
 

 

 

 

 

 

Č. objednatele:  30/2018 
 

 

 

ASET Studio,  s.r.o. 
 

Tovární 1059/41 
772 00 Olomouc – Hodolany 

 

 

186/18-Av                           Ing.A.Vymazal/585 536 605                       V Olomouci 16.4.2018 
 

 

 

        V návaznosti na Vaši cenou nabídku ze dne 13.4.2018 a porovnáním výhodnosti této 

nabídky s aktuálním Sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 

inženýrských činností UNIKA u Vás objednáváme zpracování projektové dokumentace 

pro stavbu „Budova Tovární – obnova fasády budovy garáží“ ve stádiu realizační 

dokumentace stavby za celkovou částku 67.500,- Kč bez DPH (slovy: šedesátsedmtisíc 

pětset korunčeských). Projekt by zahrnoval návrh obnovy celé fasády budovy garáží na 

pozemku p.č.St.1105, k.ú.Hodolany, přičemž součástí projektu by mělo být také projednání a 

vyřešení souvisejících detailů či zapracování požadavků objednatele (např. částečné zateplení 

jižní části obvodového pláště, přemístění elektroinstalace, část. výměna oken atd.). 

Předpokládá se ponechání dveřních otvorů a vrat, barevné provedení stejné jako u hlavní 

provozní budovy a budovy provozu vody (objednatel doloží seznam použitých barevných 

odstínů). Součástí projektu by mělo být nalezení vhodné a technicky proveditelné 

rekonstrukce objektu, vč. zaměření skutečného stavu na místě a podrobného položkového 

rozpočtu. Z podkladů Vám můžeme poskytnout projektovou dokumentaci „Rekonstrukce 

střech provozní budovy RV, autodílny a garáží na Tovární 41“ (č.dok. 174/2006) z r.2005,  

pasport objektu navazujících skladů pro účely zápisu stavby do KN „Garáže pro nákladní auta 

sklad“ (č.dok. 155/1998) z r.1998 a dále část původní projektové dokumentace budovy 

„Kanalizační středisko ZVAK – budova MTZ, garáže“ (č.dok. 736/1955) z r.1955. Projektová 

dokumentace by měla zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 a jejích změn 62/2013Sb a 

405/2017 Sb., přílohy č. 13, vč. dokladové části projektu. Projednání vlastnických vztahů 

nebude součástí nabídky – stavba je prováděna v areálu objednatele.  

     Předpokládáme kompletní předání zpracované dokumentace pro realizaci stavby 5x 

v tištěné podobě a 1x digitální podobě v termínu do 20.6.2018. 

 
 

                      S pozdravem 
 
 

                                                                                                                 Ing. Jiří Kožušníček 
                                                                                                                                    technický náměstek 

 

Přílohy:  1 x Nabídka na vypracování projektové dokumentace ze dne 13.4.2018 


