
Smlouva o dílo
č. zhotovitele: 06-2018 

č. objednatele: 2018/10

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
zastoupené:
Adresa:
IČO:
DIČ:

Město Vrchlabí,
Ing. Janem Sobotkou, starosta města 
Městský úřad, Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí 
00278475 
CZ00278475

bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu:

1.2. Zpracovatel: VIÂPIROJEKT s.r.o.
sídlo: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
zastoupené: Ing. Radek Michlík, jednatel
telefon: 495 401 495, 604 236 245 e-mail:
IČO: 27476049
DIČ: CZ 27476049
bankovní spojení:ČSOB Hradec Králové
číslo účtu:

uzavřeli tuto smlouvu o provedení projektových prací v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou o dílo.

2. Předmět plnění smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vypracuje za podmínek ujednaných v této smlouvě 

pro objednatele a objednateli odevzdá dílo:

VRCHLABÍ, ul. J. Šírá - rekonstrukce ulice ( DUR + DSP + DPS)

2.2. Dokumentace bude vyhotovena na základě zadání objednatele, které je nedílnou součástí 
této smlouvy o dílo, a to v následujícím rozsahu a odbornostech:

DUR . DSP + DPS
DOPRAVA, zpevněné plochy a odvodnění:

dopravní řešení komunikace ul. J. Šírá v úseku od napojení na ul. Vančurova u čp. 407 ( Divadelní 
klub) po napojení na předpolí lávky u kina, rozsah je dán předpokládaným rozsahem 
rekonstruovaného vodovodu v ul. J. Šírá ( viz zadání), komunikace bude obousměrná, 
jednopruhová, lokálně rozšířená dle možností v š. 3,5 - 4,5 m bez chodníku, s obratištěm před 
napojením na plochu před kinem
návrh bude respektovat původní ráz lokality a zklidněný charakter ulice - vzhledem k velice nízké 
dopravní zátěži tvoří ulice zklidněnou lokalitu. I za předpokladu, že dojde k realizaci záměru BD 
Riverside a novému využití kina vč. okolního veřejného prostoru,
návrh bude reflektovat studii ul. Vančurova - KUVC ( MgA. Z. Hejtmánkova, prof. J. Smetana, 
2017)
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návrh bude koordinován s návrhem možné dostavby RD na severní straně komunikace, 
předpokládá se konzultace s MgA. Z. Hejtmánkovou a zapracování podkladů rozpracované 
studie zástavby,
návrh bude respektovat požadavky správců sítí ( dešťové vody budou svedeny do jednotné 
kanalizace uložené v komunikaci)
povrch komunikace je předpokládán asfaltový s dostatečnou únosností ( pojezd svozového 
vozidla odpadů, hasiči), krajnice bude řešena přídlažbou z žulových kostek většího formátu, 
vstupy do domů žulovou dlažbou menšího formátu, případně nízká obruba 
komunikace bude zároveň sloužit jako úsek cyklotrasy č.2 Labská ( z ul. Labská přes nově 
realizovanou lávku u kina V 33 ) pro cyklistickou dopravu, dokumentace navrhne bezpečnostní 
prvky a naváděcí systém pro cyklisty

ELEKTRO : přeložky VO

- bude vytvořena samostatná část projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ( územní souhlas), 
která bude zkoordinována s hlavní stavbou rekonstrukce komunikace

ZÁBOROVÝ ELABORÁT: rozbor majetkoprávních vztahů vč. záborového elaborátu 

- majetkoprávní projednání dokumentace zajistí objednatel

Dokumentace dále bude obsahovat :

KOORDINACE + JEDNÁNÍ

IČ : zajištění technického projednání s orgány státní správy a správci inženýrských sítí (podzemní i 
nadzemní vedení), vč. zápisů z těchto jednání

Dokumentace nebude obsahovat :

MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ - zajišťuje objednatel za součinnosti zpracovatele PD

2.3. Dokumentace bude zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými TP 
(technické podmínky) a ČSN. Dokumentace a její přílohy budou provedeny v souladu se 
zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a k němu platných prováděcích vyhlášek.

2.4. Zpracovatelem v dokumentaci navrhované řešení bude respektovat požadavek objednatele 
na účelnost, efektivitu a úspornost nákladů vynaložených při dopracování díla v dalších 
stupních dokumentace a při konečné jeho realizaci dle této dokumentace.

2.5. Dokumentace bude předána v rámci ujednané ceny v každém stupni ( DUR, DSP+DPS) v 6 
vyhotoveních v papírové formě a dále v elektronické podobě na CD v editovatelném formátu 
dwg, .doc a .xls a ve formátu .pdf.

2.6. Návrh technického řešení bude v každém stupni projektové dokumentace v konceptu 
s objednatelem projednán. Po projednání a zapracování případných změn požadovaných 
objednatelem (pokud tyto změny nebudou v rozporu s ustanoveními ČSN,TP, apod.) bude na 
základě výzvy objednatele vyhotoven čistopis.

2.7. Zpracovatelem zajištěné doklady budou objednateli předány v kopiích, originály vyjádření 
budou uloženy v archivu projektanta.

2.8. PD bude zpracována zpracovatelem s příslušným oprávněním ke své činnosti (autorizace dle 
Zák. 360/1992 Sb.)
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3. Termín plnění a odevzdání díla
3.1. Zpracovatel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle bodu 2. 

této smlouvy v následujících termínech plnění:

DUR
Koncept k projednání : do 3,5 měsíce od podpisu smlouvy o dílo 
Čistopis vybrané varianty díla: do měsíce od výzvy objednatele (dle bodu 2.6.)

DSP + DPS
Koncept k projednání : do 3 měsíců od výzvy objednatele
Čistopis vybrané varianty díla: do měsíce od výzvy objednatele (dle bodu 2.6.)

3.2. Předmět plnění dle bodu 2. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním části 
díla objednateli a podpisem protokolu o jejím předání a převzetí oběma smluvními stranami.

3.3. Předání a převzetí díla probíhá v místě plnění ve lhůtě sjednané touto smlouvou. Objednatel ve 
fázi konceptu obdrží rozpracovanou dokumentaci ke konzultaci, a před odevzdáním čistopisu 
obdrží jeden kontrolní výtisk dokumentace a písemně sdělí zpracovateli své stanovisko 
k dokumentaci včetně případných připomínek k zapracování do dokumentace. Toto stanovisko 
sdělí do tří pracovních dnů. V případě, že si objednatel vymíní prodloužení této lhůty bude 
příslušně prodloužen termín plnění.

3.4. Dohodnutý termín je konečným termínem pro předání technického řešení díla, avšak není 
garancí pro předání případných potřebných stanovisek orgánů státní správy či dotčených 
organizací v případě, že tyto organizace budou v prodlení s vydáním stanoviska.

4. Spolupůsobení a podklady objednatele

4.1. Projekt dle této smlouvy zpracovatel vypracuje a dodá podle následujících podkladů objednatele:
rozsah prací bude určen předchozím zadáním objednatele a následnými konzultacemi
postup projektových prací bude průběžně - dle potřeby - konzultován mezi oběma 

smluvními stranami

4.2. Zpracovatel předá objednateli podklady projím zajišťovanou inženýrskou činnost. Rozsah těchto 
podkladů může být upraven dle průběžných potřeb na základě dohody.

4.3. Objednatel se zavazuje k vytvoření podmínek realizace předmětu smlouvy, včasnému předání 
podkladů a úplných informací, k poskytnutí součinnosti, která je potřebná pro věcné, obsahové, 
kvalitativní a kvantitativní provádění výkonů a jejich zdárné plnění, zejména při projednání a 
odsouhlasení konceptu díla.

5. Cena za dílo
5.1. Cena předmětu smlouvy, v rozsahu zpracování díla dle bodu 2. této smlouvy je stanovena dle 

nabídky N 39/Ku/2013 ze dne 3.6.2013 takto:

DUR :
NÁVRH CENY 

DPH ve výši 21 % 

CELKEM

63 000,- Kč 

13 230,-Kč 

76 230,- Kč

Rozdělení ceny:
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1) KONCEPT (90%)
2) ČISTOPIS (10%)

68 607,- Kč 
7 623,- Kč

DSP. DPS:
NÁVRH CENY
DPH ve výši 21 % 

CELKEM

96 000,- Kč 

20 160,- Kč 

116 160,- Kč

Rozdělení ceny (vč. DPH):

1) KONCEPT (90%)
2) ČISTOPIS (10%)

104 544,- Kč 
11 616,- Kč

Cena celkem za všechny stupně projektové dokumentace nepřesáhne 159 000,- Kč bez
DPH.

5.2. Právo fakturovat vzniká zpracovateli faktickým předáním části dokumentace a podpisem 
protokolu o předání a převzetí příslušné části dokumentace oběma smluvními stranami.

5.3. Splatnost faktury se sjednává na 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5.4. DPH je stanovena dle v současné době platné, zákonné sazby - ve výši 21%. Tato bude, 
v době fakturace za provedené práce případně upravena dle platného zákona.

6. Odpovědnost zpracovatele za vady díla a záruka
6.1. V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 

odkladu poté, co budou zjištěny.

6.2. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena oprávněná reklamace 
objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

6.3. Zpracovatel se zavazuje, že na požadavek objednatele odstraní eventuelní, avšak prokazatelné 
a oprávněné vady projektu, a to bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Bezodkladnost odstranění a lhůta daná objednatelem se posuzuje s ohledem na charakter a 
rozsah oprávněné vady a rozsah prací, nutných k jejímu odstranění. Práva zodpovědnosti za 
vady uplatňuje objednatel u zpracovatele písemně.

6.4. Zpracovatel poskytuje záruku na jakost díla do uplynutí pěti let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí na stavbu ve smyslu této smlouvy. Zpracovatel výslovně prohlašuje, 
že sjednaná záruka na jakost díla se vztahuje na kompletní projektovou dokumentaci předanou 
objednateli v rámci plnění předmětu díla dle této smlouvy.

6.5. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě.

7. Zánik smluvního vztahu
7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zpracovatele s kterýmkoliv 

z termínů plnění sjednaných touto smlouvou, delšího 14 pracovních dnů, pokud bude vina za 
nedodržení termínu ležet na straně zhotovitele. Odstoupení od smlouvy se netýká částí díla již 
protokolárně převzatých objednatelem. Objednatel má právo užít převzatou část předmětu díla 
jako podklad pro jeho dokončení jiným subjektem.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zpracovatele je ten povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu oprávněné škody.
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7.3. Zpracovatel nemá v případě svého odstoupení od smlouvy nárok na úhradu nákladů 
vynaložených na dosud protokolárně nepředanou část díla. V případě odstoupení od smlouvy ze 
strany objednatele má zpracovatel nárok na úhradu nákladů prokazatelně vynaložených.

8. Smluvní pokuty
8.1. V případě nedodržení termínu řádného plnění díla zpracovatelem je objednatel oprávněn 

požadovat po zpracovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý 
kalendářní den.

8.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením zpracovatelem oprávněně fakturovaných částek 
má zpracovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

9. Ostatní smluvní ujednání
9.1. Zpracovatel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.

9.2. Pokud ze strany objednavatele dojde k požadavku na změnu obsahu a rozsahu díla, tato 
skutečnost bude podkladem pro eventuelní změnu kalkulace ceny díla a eventuelní změnu 
termínu předání (dle dohody objednatele a zpracovatele) uvedené v dodatku ke smlouvě o 
dílo.

9.3. Zpracovatel díla může pověřit zhotovením některých částí díla jinou osobu. Při provádění díla 
jinou osobou má zpracovatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

9.4. Zpracovatel je povinen min. 2x v průběhu provádění každé části díla konzultovat 
rozpracovanost PD s objednatelem.

9.5. Zpracovatel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, 
dodržovat všeobecné závazné předpisy, ČSN, TP a podmínky této smlouvy. Zpracovatel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran.

9.6. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu 
díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní 
cestou, a to příslušným soudem ČR.

9.7. Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto smlouvou jinak, příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku.

9.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.

9.9. Na vyžádání objednatele zpracovatel dodá v požadovaném počtu další vyhotovená paré nad 
rámec dohodnutý ve smlouvě, objednatel se zavazuje k jejich úhradě, a to za cenu v místě a 
čase běžnou.

9.10. Výchozí podklady a vypracované matrice a soubory v digitální formě zůstávají uloženy u 
zpracovatele.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1 

podepsané vyhotovení.

10.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana 
převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

10.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

- 5 -



11. Autorská práva
Zpracovatel poskytuje Objednateli výhradní licenci na užití díla vzniklého dle této smlouvy pro 
realizaci stavby, její opravy, rekonstrukce a odstranění, a to včetně použití díla jako podkladu pro 
projektovou dokumentaci zpracovávanou pro shora uvedené účely jiným subjektem.

Ve Vrchlabí dne: 27.03.2018 V Hradci Králové dne: 03. 04. 2018

Za objednatele: 
Ing. Jan Sobotka

Za zhotovitele:
Ing. Radek Michlík
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