

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel (obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele): Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681
DIČ: CZ 25918681
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Lubomír Košťál, tel: [REDAKCE]
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Stibor, [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

Rekonstrukce ul. Turkova a Na Švarcavě v Novém Bydžově

tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek II.

Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práci, pod názvem Rekonstrukce ul. Turkova a Na Švarcavě v Novém Bydžově. V rámci citovaného řízení byla nabídka vybrána na základě kritéria ekonomické výhodnosti.

- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je provedení Díla na svůj náklad a na své nebezpečí včetně souvisejících plnění a prací v rozsahu a kvalitě stanovené *Projektovou dokumentací pro zadání zakázky zpracovanou Ing. Leošem Menclem (Město Nový Bydžov) a Položkovým rozpočtem.*
- 3.2. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.3. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

Článek IV.

Změny Díla

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
 - 4.2.1. seznam změn Díla,
 - 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
 - 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
 - 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
 - 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

Článek V.

Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

Cena celkem bez DPH 2 952 030,00 Kč

DPH 619 926,30 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 571 956,30 Kč

- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 5.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně Díla uvedené v bodě 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.
- 5.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla.

- 5.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:
- 6.1.1. Předpokládaný termín realizace: I. etapa ul. Turkova : 1. 5. 2018 - 30. 6. 2018
II. etapa ul. Na Švarcavě: 1. 7. 2018 - 30. 9. 2018
v návaznosti na dokončení vodovodu a kanalizace
- 6.1.2. O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.2. Místo realizace : Komunikace Turkova a Na Švarcavě v Novém Bydžově.

Článek VII.

Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
- 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelem potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
- 7.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
- 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce.
- 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 7.4. **Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatel.**
- 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku IV. této Smlouvy.
- 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem a Zhotovitelem.

Článek VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku IX. Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.4. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.

- 8.6. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.
- 8.7. Součástí realizace není rekonstrukce veřejného osvětlení, jeho zhotovitel budou Technické služby Nový Bydžov. Práce budou koordinovány se zhotoviteli rekonstrukce veřejného osvětlení a kanalizace a vodovodu. V průběhu roku bude prováděna rekonstrukce přilehlého areálu Střední školy technické a řemeslné v ulici Na Švarcově čp. 1288; bude zajištěn přístup pro zásobování tohoto areálu.

Článek IX.

Předání a převzetí Díla

- 9.1. Zhotovitel předá hotové Dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí Díla oznámí Zhotovitel a Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

Článek X.

Vady Díla a záruky za Dílo

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

Článek XI.

Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku VI. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč Díla za každý den prodlení. Celková částka smluvní pokuty bude nejméně 3 000,00 Kč, nejvýše 10 % z celkové ceny Díla.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý byť i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
 - 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojitý písemný upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
 - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
 - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

Článek XIII.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.

- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.

Článek XV.



Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



Seznam příloh:

- Krycí list nabídky.
- Oceněný položkový rozpočet - výkaz výměr

V Novém Bydžově.....*17.4. 2018*



Město Nový Bydžov
Starosta

V Hradci Králové*17.4. 2018*


Zhotovitel
Lub...&S... s.r.o.
Jedna


Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

Rekonstrukce ul. Turkova a Na Švarcavě v Novém Bydžově

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Honkova 272, 500 02 Hradec Králové		
Adresa pro poštovní styk	Honkova 272, 500 02 Hradec Králové		
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	[redacted] Honkova 272, 500 02 Hradec Králové [redacted]		
Právní forma uchazeče	s.r.o.		
IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)	25918681		
Jméno a funkce statutárního orgánu	Lubomír Košťál – jednatel		
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč CELKEM	2.952.030,00	619.926,30	3.571.956,30
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Lubomír Košťál – jednatel		
Datum, podpis a razítko	29. 3. 2018	[redacted]	

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejně požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ulic Turkova a Na Švarcavě	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Nový Bydžov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov	25918681	CZ25918681
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.03.2018	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	1 739 697,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 094 623,30	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	51 802,20	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	55 539,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	4 186,10			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	6 181,90			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	2 952 030,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 2 952 030,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 952 030,00	619 926,30

Cena s DPH 3 571 956,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulic Turkova a Na Švarcavě
 Objekt: SO 01 - Komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 22. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 702 444,70 767,892

1 Zemní práce 140 936,90 0,000

2	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 293,300			
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých (přídlažba)	m	385,400			
4	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	25,000			
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	25,000			
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (pol. 2+3+4)	m3	159,500			
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	159,500			
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	159,500			
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - pol.č. 6 + 144,124 t	t	405,704			
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,500			

5 Komunikace pozemní 1 025 728,00 556,540

11	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	2 068,000			
12	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	2 068,000			
13	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	2 068,000			
14	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 068,000			

8 Trubní vedení 38 840,00 19,093

15	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže (uliční vpusti)	kus	16,000			
16	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (šachtové poklopy)	kus	13,000			
17	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	22,000			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 349 416,80 192,259

18	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000			
19	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm-"Dej přednost v jízdě"	kus	4,000			
20	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000			
21	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,000			
22	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	4,000			
23	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	4,000			
24	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	582,000			
25	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	582,000			
26	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	597,000			
27	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25	kus	1 194,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	29,850			
29	916991121-1	Dobetonování prahů (vjezdy a vrata) v šíři max. 0,2 m z betonu prostého tř. 16/20	m3	2,400			
30	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	61,940			
31	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	61,940			
32	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000			
33	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000			
34	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm (ocelový sloupek u vjezdu do bytovky)	kus	1,000			
997 Přesun sutě						141 961,20	0,000
35	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	363,985			
36	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 091,955			
37	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	363,985			
38	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovně)	t	219,861			
998 Přesun hmot						5 561,80	0,000
39	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	111,235			
40	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	111,235			
PSV Práce a dodávky PSV						4 690,70	0,070
741 Elektroinstalace - silnoproud						4 690,70	0,070
41	741110404	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 75 do 100 mm uložena volně (chráničky IS ve vjezdech)3,5	m	101,970			
42	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	101,970			
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						27 000,00	0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						16 000,00	0,000
43	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
44	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
45	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
VRN3 Zařízení staveniště						3 000,00	0,000
46	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000			
VRN4 Inženýrská činnost						5 000,00	0,000
47	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	2,000			
VRN6 Územní vlivy						3 000,00	0,000
48	062002000-1	Zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO, DIR)	kpl	1,000			
Celkem						1 734 135,40	767,962

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulic Turkova a Na Švarcavě
 Objekt: SO 02 - Komunikace pro pěší

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 22. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 861 453,90 475,842

1 Zemní práce 276 759,40 0,000

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	630,700			
2	113106121-1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 25x25 cm (napojení VO na stávající chodník)	m2	5,000			
3	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	49,900			
4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	62,800			
5	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	195,260			
6	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm (vjezdy a vrata)776+148	m2	1 020,000			
7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých-žulová obruba	m	172,800			
8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých-betonová obruba	m	376,300			
9	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	18,200			
10	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	15,000			
11	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	15,000			
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	453,532			
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 360,596			
14	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	453,532			
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	453,532			
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	743,792			
17	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 020,000			

5 Komunikace pozemní 495 580,00 472,207

18	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 020,000			
19	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	96,000			
20	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	776,000			
21	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	776,000			
22	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	96,000			
23	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	148,000			
24	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	148,000			
25	596811120	Demontáž a zpětná pokládka betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 (napojení VO na stávající chodník)	m2	5,000			

8 Trubní vedení 4 275,00 0,000

26	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 (napojení dešťových svodů)	m	45,000			
----	-----------	--	---	--------	--	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	286113020	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4	kus	45,000			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 325,00 3,635

28	916231113-1	Dobetonávka chodníku po výkopu VO z betonu prostého tř. 16/20 (vedle vjezdu do bývalého NOBYSU)	m2	4,000			
29	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000			
30	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	30,000			
31	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,750			

997 Přesun sutě 58 550,90 0,000

32	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	665,350			
33	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 996,050			
34	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	665,350			

998 Přesun hmot 10 963,60 0,000

35	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	219,272			
36	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	219,272			

PSV Práce a dodávky PSV 43 035,00 0,018

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 000,00 0,000

37	711161302-1	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 0,5 m	m2	240,000			
----	-------------	--	----	---------	--	--	--

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 035,00 0,018

38	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 (napojení dešťových svodů)	kus	7,000			
39	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	7,000			

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00 0,000

40	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
41	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
42	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			

VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00 0,000

43	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000			
----	-----------	--------------------	-----	-------	--	--	--

VRN6 Územní vlivy 2 500,00 0,000

44	062002000-1	Zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO, DIR)	kpl	1,000			
----	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Celkem 919 488,90 475,860

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulic Turkova a Na Švarcavě
Objekt: SO 03 - Rezervní chráničky

Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 22. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				228 421,70	259,939
1	1	Zemní práce				199 921,70	259,920
1	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	388,800			
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	388,800			
3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,880			
4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,880			
5	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,160			
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,160			
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	65,160			
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	65,160			
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	91,224			
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	326,520			
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	129,960			
12	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	259,920			
8		Trubní vedení				28 500,00	0,019
13	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	10,000			
14	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	10,000			
PSV		Práce a dodávky PSV				59 616,00	0,784
741	741	Elektroinstalace - silnoproud				59 616,00	0,784
15	741110402	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 25 do 50 mm uložená volně	m	1 296,000			
16	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	1 296,000			
17	741110404	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 75 do 100 mm uložená volně	m	648,000			
18	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	648,000			
M		Práce a dodávky M				10 368,00	0,078
46-M	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				10 368,00	0,078
19	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	1 296,000			
Celkem						298 405,70	260,801