
SM LOUVA O DÍLO 

č. S915/2018/031 

I.

III I UK UĎ
LCR0922006

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem 
Krajského ředitelství Zlín
ve věcech technických jedná: Ing. Martin Pikner (technický dozor), č. telefonu: 

 , zastupitelnost: Ing. Martin Saroun, 

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KR Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,

687 08 Buchlovice

(dále jen „objednatel")

a

JASS-UNI, s.r.o.
IČO:60743638 

DIČ: CZ60743638

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18565 
sídlo: Jalubí 288, 687 05 Jalubí 
zastoupený: Milanem Mašlíkem, jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: hig. Miroslav Sochorec 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Opravy lesních cest na revíru Tabarky, evidenční číslo zakázky 
S915/2018/031 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto 
smlouvou.
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně zajištění dopravního značení,

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu,

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 
zpět vlastníkům,

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací 
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem 
souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal zadání, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně 
požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a 
v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

I. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.6.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 16.4.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
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popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce I; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 789 948 Kč bez 
DPH, slovy sedmsetosmdesátdevěttisícdevětsetčtyřicetosm korun českých bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen ,,rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,ceník“). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.
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Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 
dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v odst. 1-adresa pro doručování faktur; k daňovému 
dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 
účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů 
nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou
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k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadání k řádnému provádění stavebních prací. 
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadání. Žádné 
další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací 
porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracovaného zadání plnění povinností zadavatele stavby ve 
smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje 
(předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je 
povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně 
informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o 
zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadání, je zhotovitel povinen na tuto vadu 
objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla 
bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež 
byly vyvolány vadou zadání, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při 
přezkoumání zadání dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle zadání, podle smluvených podmínek, technických 
norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 
písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 
zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele prokazatelnou 
písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
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8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Miroslav Sochorec , telefon:
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu se zadáním a v souladu se 
specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a 
oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
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4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistil odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“],

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.
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16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel 
vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

1 8. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně 
objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklad.

20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

21. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie).

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
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2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
prohlášení o shodě použitých materiálů

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nej později do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranil opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranil vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
S m levní pokuty a ú rok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.01 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
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3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, 
kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace).

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
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13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo 
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo 

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Z á v ěřečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 
podle zákona ě. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance 
programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s 
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR 
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP 
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V ...... , dne:

Milan Mašlík 
jednatel

vk..Ík.U.£k...... , dne: 1 3 -04“ 2018

ředitel KŘ Zlín

•íovebni a obchodní společnou
f 87 05 JALUBI 7.88, le!/fax: 572 573 515 »> it.', <«o7íj-5Cn

Lesy České republiky, s.p. f04]
^SdfT.7em^lova 1106/19, Nový Hradec Králové 
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/1015

Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o 

Jalubí 288 

68705 Jalubí

Objednatel: IČ:

DIČ:

Opravy LC na revíru Tabarky

IC: 60743638

DIČ: CZ60743638

Vypracoval: Milan Mašlík

789 948,08 

165 888,00

Základ pro DPH 21,00%

DPH 21,00 %

Cena celkem za stavbu 956 836,08

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

i 1 Oprava LC Tabarky-Obranica 113 481,00 93 786,44 19 695,00

2 Oprava LC Branci 99 177,00 81 964,42 17 213,00

3 Oprava LC Na Vápenky 19 108,00 15 791,72 3 316,00

4 Oprava LC Košárová 95 650,00 79 049,52 16 600,00

Oprava LC Sázenka-Valnice 68 493,00 56 606,40 11 887,00
6 Oprava LC Pod Čajetínem 65 786,00 54 369,00 11 417,00

7 Oprava LC Zborovská 75 181,00 62 132,92 13 048,00

8 Oprava LC Klučatka 83 604,00 69 093,76 14 510,00

9 Oprava LC Nětčická 335 356,00 277 153,90 58 202,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a s.



Kč 955 836,00 789 948,08 165 888,00

V , 29.3.2018dne----------------

Za objednatele

A

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



r
Rekapitulace stavebních rozpočtů

Čísl0
Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

1
Oprava LC Tabarky-Obranica

113 481,00 93 786,44 19 695,00

l Oprava LC Branci

99 177,00 81 964,42 17 213,00

3 Oprava LC Na Vápenky

19 108,00 15 791,72 3 316,00

4 Oprava LC Košárová

95 650,00 79 049,52 16 600,00

5 Oprava LC Sázenka-Valnice

68 493,00 56 606,40 11 887,00

6 Oprava LC Pod Čajetínem

65 786,00 54 369,00 11 417,00

7 Oprava LC Zborovská

75 181,00 62 132,92 13 048,00

8 Oprava LC Klučatka

83 604,00 69 093,76 14 510,00

9 Oprava LC Nětčická

335 356,00 277 153,90 58 202,00

Rekapitulace sfavefoníeh dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 94 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Základy a zvláštní 18 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,23
zakládání

5 Komunikace 575 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,86

93 Dokončovací práce 47 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ínženýrskách staveb

99 Staveništní přesun 54 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hmot

Kč 789 948,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 281,09

? /

Zpracováno prograrrem BUlLDpower firmy RTS a.s.



VRM, rezerva a kompletace

l^flé výrobní podmínky
0,00 Kč

Lflioré přirážka
0,00 Kč

l.gsUn stavebních kapacit
0,00 Kč

LHiiiostavsništní doprava
0,00 Kč

Luzení staveniště
0,00 Kč

1 pro\oz investora
0,00 Kč

Kompletační činnost (IČD)
0,00 Kč

Rezerva rozpočtu
0,00 Kč

0,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Položkový rozpočet
Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt:

1______
Stavba:
18/1015

Název objektu:
Oprava LC Tabarky-Obranica

JKSO:

Název stavby:
Opravy LC na revíru Ta bárky

SKP:

projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ: 93 786,00

počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1015

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 
JASS-UNI, ar.o.

Rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 93 786,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00
M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 93 786,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady 93 786,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Milan Mašlík

Datum: 29.3.2018

Podpis:

i
687 05 JALUB taa, loVto : 557. i 515
DIČ: cSaP?-í :í0 i{J !Č: 60745 '538

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 93 786,44 Kč

DPH 21,0% činí: 19 695,00 Kč

Cena za objekt celkem: 113 481,44 Kč

Zpracováno programem BUlLDpowerfirmy RTS a.s.



Stavba: 18/1015 Opravy LC na revíru labarky Základní rozpočet List č.6
Objekt: 1 Oprava LC Tabarky-Obranica Datum tisku: 29.3.2018
Rozpočet:

Stavební díl

Rekapitulace stavebních dílů
HSV PSV Dodávka Montáž t-JZS Hmotnost

1 Zemni práce 10 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 9 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,8

5 Komunikace 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,3

93 Dokončovací práce 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
inženýrskách staveb

99 Staveništní přesun hmot 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 93 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,1

VRM, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

1 Ztížené výrobní podmínky 0,00 93 786,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 93 786,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 93 786,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 93 786,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 93 786,00 0,00

Provoz investora 0,00 93 786,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 93 786,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 93 786,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy R I S a.s.



r̂
 ''8/1015

Objekt- 1
Rozpočet:

Opravy LC na revíru labarky
Oprava LC Tabarky-Obranica

Základní rozpočet List č.7
Datum tisku: 29.3.2018

pof. č. Položka Popis

SVIJ ít/inožství Cena/WJJ Kč Cena Kč Jedri. hm. Celk. hm.

1 Zemní práce

1 122 20-1101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
m3 15,6000 95,0000 1 482,00 0,00000 0,00000

2 122 20-1109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 
m3 15,6000 15,0000 234,00 0,00000 0,00000

3 129 20-3101 Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, vhor.3 
m3 24,0000 240,0000 5 760,00 0,00000 0,00000

4 132 20-1101 Hloubení lýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 
m3 6,4800 250,0000 1 620,00 0,00000 0,00000

5 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 61,0800 15,0000 916,20 0,00000 0,00000

6
1>

181 10-2301 Úprava pláně vzářezech bez zhutnění
m2 60,0000 10,0000 600,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 10 612,20 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

7 211 52-1111 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm
m3 6,4800 802,0000 5 196,96 1,63000 10,56240

8 291 21-1111 Mtž zpěv ploch silniční panel+lože
m2 30,0000 160,0000 4 800,00 0,10800 3,24000

2 Základy a zvláštní zakládání 9 996,96 13,80240

5 Komunikace

9 564 65-1111 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm
m2 200,0000 105,0000 21 000,00 0,28900 57,80000

10 564 86-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 
m2 120,0000 135,0000 16 200,00 0,37080 44,49600

• 11
%

593 81-0009 panel silniční 300x100x15 cm
kus 2,0000 3 500,0000 7 000,00 0,00000 0,00000

12 593 81-004 panel silniční300x200x15 cm
kus 4,0000 5 700,0000 22 800,00 0,00000 0,00000

5 Komunikace 67 000,00 102,29600

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

13 938 90-2113 Čišť příkop rypadlo 0,5m3
m 30,0000 35,0000 1 050,00 0,00000 0,00000

93 Dokončovací práce inženýrskách 
staveb

1 050,00 0,00000

99 Staveništnípřesun hmot

14 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 128,1820 40,0000 5 127,28 0,00000 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 5 127,28 0,00000

Zpracováno prograrrem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Položkový rozpočet
poz počet: Základní rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:

2 Oprava LC Branci
"Stavba: Název stavby: SKP:
18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 81 964,00

Počet listů: 3 Zakázková číslo: 18/1015

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
JASS-UNI, s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 81 964,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
Z PSV celkem 0,00 Oborové přirážka 0,00
R
N M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00
ZRN celkem 81 964,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 81 964,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Milan Mašlík 

Datum: 29.3.2018 

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 81 964,42 Kč

DPH 21,0% činí: 17 213,00 Kč

Cena za objekt celkem: 99 177,42 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



avba: 18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky Základní rozpočet List č.9
Ojekt: 2 Oprava LC Branci Datum tisku: 29.3.2018
pjpočet________________________________________________________________ ______________________________

Rekapitulace stavebních dílů
tayební díl____________________________ HSV_________ PSV_____ Dodávka_______Montáž______ HZS Hmotnosí

Zemní práce 19 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Základy a zvláštní zakládáni 8 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,4

i Komunikace 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,2

|3 Dokončovací práce 
inženýrskách staveb

700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

39 Staveništní přesun hmot 5 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 81 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,6

VRMa rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna KČ

I Ztížené výrobní podmínky 0,00 81 964,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 81 964,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 81 964,00 0,00

IVlimostaveništní doprava 0,00 81 964,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 81 964,00 0,00

Provoz investora 0,00 81 964,00 0,00

Kompletační činnost (ÍČD) 0,00 81 964,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 81 964,00 0,00

0,00

k4

Zpracováno prograrrBm BUlLDpower firmy RTS a.s.



18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky Základní rozpočet Listě.10
(tt: 2
jočet:

Oprava LC Branci Datum tisku: 29.3.2018

Č. Položka Popis

MJ Množství Cena/ÍViJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk, hm.

5

6

Zemní práce

122 20-1101

122 20-1109

129 20-3101

132 20-1101

171 20-1101

181 10-2301

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 rn3 
m3 72,5000 95,0000

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 
m3 72,5000 15,0000

Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, vhor.3 
m3 10,0000 240,0000

Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 
m3 10,0800 250,0000

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 102,5800 15,0000

Úprava pláně v zářezech bez zhutnění
m2 460,0000 10,0000

Zemní práce

887,50 0,00000 0,00000

087,50 0,00000 0,00000

400,00 0,00000 0,00000

520,00 0,00000 0,00000

538,70 0,00000 0,00000

600,00 0,00000 0,00000

033,70 0,00000

211 52-1111 

2

Základy a zvláštní zakládání

Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm
m3 10,0800 802,0000 8 084,16

Sklady a zvláštní zakládání 8 084,16

1,63000 16,43040

16,43040

5 Komunikace

8 564 85-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
m2 190,0000 105,0000

9 564 87-1116 Podklad ze štěrkodrtě tl 300 mm
m2 135,0000 210,0000

S Komunikace

19 950,00

28 350,00 

48 300,00

0,27994

0,00000

53,18860

0,00000
53,18860

93

10 938 90-2113

93

Dokončovací práce inženýrskách staveb

Čišť příkop rypadlo 0,5m3
m 20,0000 35,0000

Dokončovací práce inženýrskách 
staveb

700,00

700,00

0,00000 0,00000
0,00000

99

11 998 22-5111

99

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 146,1640 40,0000

Staveništní přesun hmot

5 846,56 

5 846,56

0,00000 0,00000

0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Zpracováno^ragrarřeřřTBUÍLDpower firmy RTS a.s.



Stavba: 18/1015
Objekt: 3
Rozpočet:

Opravy LC na revíru Tabarky
Oprava LC Na Vápenky

Základní rozpočet
Datum tisku: 29.3.2018

List č.12

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 12 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,5

99 Staveništní přesun hmot 1 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 15 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,5

VRM, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 15 792,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 15 792,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 15 792,00 0,00

Mimosíavenišíní doprava 0,00 15 792,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 15 792,00 0,00

Provoz investora 0,00 15 792,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 15 792,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 15 792,00 0,00

0,00

Zpracováno programom BUlLDpower firmy R l S a.s.



■gtávbá: 18/1015

Objekt: 3
Rozpočet:

Opravy LC na revíru Tabarky
Oprava LC Na Vápenky

Základní rozpočet 
Datum tisku: 29.3.2018

List č.13

poř, č. Položka Popis

MJ Množství Gena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Gelk. hm.

1 Zemní práce

1 122 20-1101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
m3 6,0000 95,0000 570,00 0,00000 0,00000

2 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
rn3 6,0000 15,0000 90,00 0,00000 0,00000

3 181 10-2301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění
m2 150,0000 10,0000 1 500,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 2 160,00 0,00000

5 Komunikace

4 564 73-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm
m2 150,0000 83,0000 12 450,00 0,19695 29,54250

5 Komunikace 12 450,00 29,54250

9® Stavenišiní přesun hmot

5 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
t 29,5430 40,0000 1 181,72 0,00000 0,00000

99 Stavenišiní přesun hmot 1 181,72 0,00000

J

Zpracováno prograrrem BUlLDpowerfirmy RTS a.s.



P@D@itový rozpočet
poz počet: Základní rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:

j!_________________ Oprava LC Kočárová
"Stavte: Název stavby: SKP:
13/1015 Opravy LC na revíru Tabarky

projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 79 050,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1015

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
JASS-UNI, s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 79 050,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
PSV celkem 0,00 Oborové přirážka 0,00

M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00
ZRN celkem 79 050,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 79 050,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Milan Mašlík

Datum: 29.3.2018

Podpis:

I

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 79 049,52 Kč

DPH 21,0% činí: 16 600,00 Kč

Cena za objekt celkem: 95 649,52 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower filmy RTS a.s.



18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky
4 Oprava LC Košárová

Základní rozpočet 
Datum tisku: 29.3.2018

List č.15

Rekapitulace stavebních dílů
stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
^ Zem ní práce 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

g Komunikace 51 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,1

g3 Dokončovací práce
inženýrskách staveb

21 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

gg Staveništní přesun hmot 4 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 79 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,1

VRW, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna KČ

Ztížené výrobní podmínky 0,00 79 050,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 79 050,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 79 050,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 79 050,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 79 050,00 0,00

Provoz investora 0,00 79 050,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 79 050,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 79 050,00 0,00

0,00

Zpracováno programsmBUlLDpowerfirmy RTS a.s.



gtavt>a:
Obje|<t:

18/1015
4

Opravy LC na revíru labarky 
Oprava LC Košárová

Základní rozpočet List č.16
Datum tisku: 29.3.2018

pot č. Položka Popis

R/ÍJ Množství Cena/MJKč Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

f Zemní práce

1 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 88,0000 15,0000 1 320,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 1 320,00 0,00000

5 Komunikace

2 564 81-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 
m2 600,0000 48,0000 28 800,00 0,09820 58,92000

3 564 83-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 
m2 150,0000 79,0000 11 850,00 0,18907 28,36050

4 571 90-4111 Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2 
m2 750,0000 14,9000 11 175,00 0,02111 15,83250

5 Komunikace 51 825,00 103,11300

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

5 938 90-2112 Čistění příkopů do 0,3 m3/m
m 90,0000 32,0000 2 880,00 0,00000 0,00000

6 938 90-2204 Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m 
ručně

m 60,0000 55,0000 3 300,00 0,00000 0,00000

7 938 90-9611 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm 
m2 1 040,0000 15,0000 15 600,00

(-0,12600)
0,00000

(-131,04000)
0,00000

93 Dokončovací práce inženýrskách 
staveb

21 780,00
(-131,04000)

0,00000

99 Siavenišinípřesun hmot

ř 8 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 103,1130 40,0000 4 124,52 0,00000 0,00000

99 Stavenišíní přesun hmot 4 124,52 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Položkový rozpočet
Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:
5 Oprava LC Sázenka-Valnice
Stavba: Název stavby: SKP:
18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ: 56 606,00
Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1015

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 
JASS-UNI, s.r.o,

[R®ip®ot©¥é náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 56 608,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00
M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 56 606,00 Zařízení staveniště 0,00
Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS 56 606,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhot Za objednatele:

Jméno: Milan Mašlík 

Datum: 29.3.2018 

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpiš: -'i
polečnou

" S72S735l.'

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 56 606,40 Kč
DPH 21,0% činí: 11 887,00 Kč

Cena za objekt celkem; 60 493,40 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Stavba- 18/1015 Opravy LC na revíru labarky Základní rozpočet List č.18
Objekt: 5
Rozpočet:

Oprava LC Sázenka-Valnice Datum tisku: 29.3.2018

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž Hítís Hmotnost
-I Zemní práce 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 45 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,7

g3 Dokončovací práce 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
inženýrskách staveb

gg Staveništní přesun hmot 4 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 56 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,7

VRM, reieirwa a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 56 608,00 0,00

Oborové přirážka 0,00 56 606,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 56 606,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 56 606,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 56 606,00 0,00

Provoz investora 0,00 56 606,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 56 606,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 56 606,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Jst
Obje|<t:

18/1015 Opravy LC na revíru labarky
5 Oprava LC Sázenka-Valnice

úkladní rozpočet List č. 19 
Datum tisku: 29.3.2018

poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

1 Zemní práce

1 129 20-3101 Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, vhor.3 
m3 2,5000 240,0000 600,00 0,00000 0,00000

2 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 40,0000 15,0000 600,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 1 200,00 0,00000

5 Komunikace

3 564 73-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm
m2 300,0000 83,0000 24 900,00 0,19695 59,08500

4 564 86-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 
m2 150,0000 135,0000 20 250,00 0,37080 55,62000

5 Komunikace 45 150,00 114,70500

93 Dokončovací práce inženýrskáck staveb

5 938 90-9611 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm 
m2 375,0000 15,0000 5 625,00

(-0,12600)
0,00000

(-47,25000)
0,00000

93 Dokončovací práce inženýrskách 
staveb

5 625,00
(-47,25000)

0,00000

99 Staveništnípřesun hmot

6 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 115,7850 40,0000 4 631,40 0,00000 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 4 631,40 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Položkový rozpočet
Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:
6 Oprava LC Pod Čajetínem
Stavba: Název stavby: SKP:
18/1018 Opravy LC na revíru Ta bárky

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 54 369,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1018

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
JASS-UNI, s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 54 369,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00

PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00

M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 54 369,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 54 369,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Milan Mašlík 

Datum: 29.3.2018 

Podpis:

Jméno:

Datum:
Podpis/

?
pní; (;s'f>o?is03i. ic'i >

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 54 369,00 Kč

DPH 21,0% činí: 11 417,00 Kč

Cena za objekt celkem: 65 786,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Stavbě: 18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky Základní rozpočet List č.21
Objekt: 6 Oprava LC Pod Čajetínem Datum tisku: 29.3.2018
Rozpočet:

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 43 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,5

g3 Dokončovací práce
inženýrskách staveb

5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

j 99 Staveništni přesun hmot 4 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 54 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,5

VRM, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 54 369,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 54 369,00 0,00

w Přesun stavebních kapacit 0,00 54 369,00 0,00

Mimostaveništní doprav® 0,00 54 369,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 54 369,00 0,00

Provoz investora 0,00 54 369,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 54 369,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 54 369,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



sW" 18/1015

Objekt: 6
Rozpočet:

Opravy LC na revíru labarky
Oprava LC Pod Čajetínem

Základní rozpočet 
Datum tisku: 29.3.2018

List č.22

poř. č. Položka Popis

RflJ Množství Cena/IVIJ Kč Cena v Kč Jedn. hrn. Celk. hm.

1 Zemni práce

1 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 36,0000 15,0000 540,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 540,00 0,00000

5 Komunikace

2 564 86-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 
m2 325,0000 135,0000 43 875,00 0,37080 120,51000

5 Komunikace 43 875,00 120,51000

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

3 938 90-9612 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm 
m2 180,0000 28,0000

(-0,25200)
5 040,00 0,00000

(-45,36000)
0,00000

93 Dokončovací práce inženýrskách 
staveb

5 040,00
(-45,36000)

0,00000

99 Siavenišinípřesun hmot

4 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 122,8500 40,0000 4 914,00 0,00000 0,00000

99 Stavenišíní přesun hmot 4 914,00 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Položkový rozpočet
Rozpočet:

Objekt:

7
Stavba:
18/1015

Název objektu:
Oprava LC Zborovská
Název stavby:
Opravy LC na revíru Tabarky

Projektant: MJ:

Základní rozpočet

JKSO:

SKP:

Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 62 133,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1015

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 
JASS-UNI, s.r.o,

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 62 133,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00

PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00

M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 62 133,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 62 133,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Milan Mašlík 

Datum: 29.3.2018 

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

os
i <)j IALUB 280, tel/fox: 572 573 515 
C CZ60'’.|3fi3!) IČ; 80?43(i3a

Základ pro DPH 21,0% činí: 62 132,92 Kč

DPH 21,0% činí: 13 048,00 Kč

Cena za objekt celkem: 75 180,92 Kč

JY

Zpracováno prograrremBUlLDpower firmy RTS a.s.



Rozpočet

18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky Základní rozpočet List č.24
7 Oprava LC Zborovská Datum tisku: 29.3.2018

1 Rekapitulace stavebních dílů
stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 46 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,6

93 Dokončovací práce
inženýrskách staveb

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

gg Staveništní přesun hmot 4 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 62 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,6

VRMS rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 62 133,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 62 133,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 62 133,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 62 133,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 62 133,00 0,00

Provoz investora 0,00 62 133,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 62 133,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 62 133,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





jí^ba: 18/1015
pbjekt: 7
Rozpočet:

Opravy LC na revíru labarky
Oprava LC Zborovská

Základní rozpočet List č.25
Datum tisku: 29.3.2018

Pot. č. Položka Popis

MJ Množství Gena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Gelk. hm.

1 Zemní práce

1 122 30-1101 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 
m3 2,0000 220,0000 440,00 0,00000 0,00000

2 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 20,0000 15,0000 300,00 0,00000 0,00000

3 181 10-2301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění
m2 90,0000 10,0000 900,00 0,00000 0,00000

4 181 10-2302 Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním 
m2 445,0000 13,0000 5 785,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 7 425,00 0,00000

5 Komunikace

5 564 85-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 crr 
m2 445,0000 105,0000 46 725,00 0,27994 124,57330

5 Komunikace 46 725,00 124,57330

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

6 938 90-9611 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm 
m2 200,0000 15,0000 3 000,00

(-0,12600)
0,00000

(-25,20000)
0,00000

93 Dokončovací práce inženýrskách 
staveb

3 000,00
(-25,20000)

0,00000

99 Stavenišínípřesun hmot

7 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 124,5730 40,0000 4 982,92 0,00000 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 4 982,92 0,00000

Zpracováno prograrrem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Položkový rozpočet
Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt:
8

Název objektu: 
Oprava LC Klučatka

JKSO:

Stavba:
18/1015

Název stavby:
Opravy LC na revíru Tabarky

SKP:

Projektant: IVU: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ: 69 094,00
Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1015

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 
JASS-UNI, s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 69 094,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
PSV celkem 0,00 Oborové přirážka 0,00
M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 69 094,00 Zařízení staveniště 0,00
Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 69 094,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Milan Mašlík 

Datum: 29.3.2018 

Podpis:

Jméno:

Datum:

I- Odpis.
s

OIC: |íli 6o7<i;.ui.-5:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 69 093,76 Kč
DPH 21,0% činí: 14 510,00 Kč

Gema za objekt celkem: 83 603,76 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Stavba: 18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky Skladní rozpočet List č.27
Objekt: 8 Oprava LC Klučatka Datum tisku: 29.3.2018
Rozpočet:

Stavební díl

Rekapitulace stavebních dílů
HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 2 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 52 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,9

93 Dokončovací práce 
inženýrskách staveb

9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

99 Staveništní přesun hmot 4 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 69 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,9

VRW, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 69 094,00 0,00

Oborové přirážka 0,00 69 094,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 69 094,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 69 094,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 69 094,00 0,00

Provoz investora 0,00 69 094,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 69 094,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 69 094,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

18/1015
8

Opravy LC na revíru Tabarky
Oprava LC Klučatka

Základní rozpočet 
Datum tisku: 29.3.2018

List č.28

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

1 Zemní práce

1 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 66,0000 15,0000 990,00 0,00000 0,00000

2 181 10-2302 Oprava pláně v zářezech se zhutněním
m2 130,0000 10,0000 1 300,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 2 290,00 0,00000

5 Komunikace

3 564 81-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 
m2 720,0000 48,0000 34 560,00 0,09820 70,70400

4 564 86-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 
m2 130,0000 135,0000 17 550,00 0,37080 48,20400

5 Komunikace 52 110,00 118,90800

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

5 938 90-9611 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm 
m2 660,0000 15,0000 9 900,00

(-0,12600)
0,00000

(-83,16000)
0,00000

93 Dokončovací práce inženýrskách 
staveb

9 900,00
(-83,16000)

0,00000

99 Staveništnípřesun hmot

6 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 119,8440 40,0000 4 793,76 0,00000 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 4 793,76 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



^FS^BOiLD^ower flmny RTS a.s.

Sř



Stavba: 18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky Základní rozpočet List č.30
Objekt: 9 Opra\a LC Nětčická Datum tisku: 29.3.2018
Rozpočet:

Stavební díl

Rekapitulace stavebních dílů
HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 50 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 207 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,0
99 Staveništní přesun hmot 19 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 277 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,0

VRW, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna KČ
Ztížené výrobní podmínky 0,00 277 154,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 277 154,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 277 154,00 0,00
Mimostavenišírií doprava 0,00 277 154,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 277 154,00 0,00
Provoz investora 0,00 277 154,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 277 154,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 277 154,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



avbáí"" 18/1015 Opravy LC na revíru Tabarky Základní rozpočet LiSi č.31
bjekt: 9

/oz počet:
Oprava LC Nětčická Datum tisku: 29.3.2018

poř. č. Položka Popis

SVIJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

1 Zemní práce

1 122 20-1101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
m3 188,5000 95,0000 17 907,50 0,00000 0,00000

2 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 188,5000 15,0000 2 827,50 0,00000 0,00000

3 181 10-2302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním
m2 2 960,0000 10,0000 29 600,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 50 335,00 0,00000

5 Komunikace

4 564 83-1111 Podklad ze šíěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 
m2 2 560,0000 74,0000 189 440,00 0,18907 484,01920

5 R01 - Podklad z kameniva 32-63 tl 15 cm bez dodání kamen
m2 522,5000 35,0000 18 287,50 0,00000 0,00000

§ Komunikace 207 727,50 484,01920

99 Stavenišíní přesun hmot

6 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 636,3800 30,0000 19 091,40 0,00000 0,00000

99 Stavenišíní přesun hmot 19 091,40 0,00000




