
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 043/OI-SI/18-Za 

na výkon občasného technického dozoru stavebníka

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Příkazce: Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace
Úprková č. 795/1,702 23 Ostrava - Přívoz 

Zastoupený: Ing. Tomášem Bóhmem, ředitelem SSMSK

Příkazník: INFRAM a. s.
Se sídlem: 
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon:
Kontaktní osoba:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje 
Ing. Pavlínou Puklovou, prokuristou 
25070282
CZ25070282

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dohodly, že se jejich 
závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, 
že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. V případě změny účtu 
příkazce je příkazce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních 
stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejíž kopii předá příkazci 
při podpisu této smlouvy.
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4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat činnost 
občasného technického dozoru stavebníka stavby „Silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle 
km 31,900 35,025 - II.etapa“ (dále jen „stavba“). Stavebníkem a objednatelem stavby vůči 
dodavateli je Moravskoslezský kraj.

2. Zpracovatelem projektové dokumentace stavby je Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o., 
Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc, IČ : 25518101. Příkazník se zavazuje jménem 
příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat občasný 
technický dozor investora (dále jen TDS) při realizaci díla.

3. Příkazce předá příkazníkovi informace, doklady, rozhodnutí, smlouvy a realizační 
projektovou dokumentaci stavby pro řádný výkon TDS.

4. V případě nemoci, dovolené apod. musí osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavby zajistit odpovídající zástup.

5. Výkon TDS zahrnuje:

a) přítomnost na předání staveniště zhotoviteli
b) dozor pro zajištění souladu stavby s podmínkami smlouvy o dílo se zhotovitelem, 
stavebního povolení, projektové dokumentace a dalších dokladů, na základě kterých 
bude stavba prováděna, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s 
rozhodnutími příslušných státních a samosprávných orgánů
c) dohled nad kvalitou veškerých prací prováděných na stavbě zhotovitelem a 
subdodavateli zhotovitele a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací
d) vyžadování, evidence, sledování, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a 
dohodnuté zkoušky technologií, materiálů, konstrukcí a prací použitých při stavbě, 
kontrola jejich správnosti a úplnosti, kontrola výsledků, vyžadování a přebírání dokladů, 
které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, prohlášení o 
shodě, certifikáty, revize apod.)
e) kontrolu postupu prací a dodržování harmonogramu stavby, ustanovení SOD a 
písemného upozornění zhotovitele ve stavebním deníku na nedodržení termínů, 
včetně přípravy podkladů objednateli pro uplatnění sankcí dle SOD, v případě skluzu 
výstavby vyžadování okamžité nápravy ze strany zhotovitele a navržení nápravných 
opatření
f) kontrola částí stavby, které budou zakryty, případně v budoucnu nepřístupné vč. 
zápisu o kontrole do stavebního deníku
g) posuzování oprávněnosti uplatňovaných vícenákladů a oprávněnosti požadované 
ceny zhotovitelem stavby
h) posuzování oprávněnosti či neoprávněnosti dodatků a změn projektu, které zvyšují 
či snižují náklady stavebních prací, prodlužují lhůtu nebo mění technické řešení stavby
i) účast na kontrolních dnech, zpravidla 1 x týdně (nebo dle pokynu objednatele) s 
účastí objednatele, zhotovitele, projektanta
j) spolupráce s projektantem a jeho pracovníky zabezpečující autorský dohled při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, změnách 
dokumentace
k) spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění prací nebo

2

Silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle km 31,900 35,025 - ll.etapa - TDS



navrhování opatření na odstranění případných vad projektu, zjištěných v průběhu nebo 
vad provedených stavebních prací a projednání změn projektu a dodatků, které 
nezvýší náklady stavby, neprodlouží lhůtu stavebních prací a nezhorší technické a 
obecné parametry stavby
l) zápis do stavebního deníku všech nedostatků zjištěných při stavbě
m) v rozsahu pověření objednatele zastupování objednatele při jednání na stavbě a při 
dalších jednáních vedených v souvislosti s realizací stavby
n) trvalé a neodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby
o) spolupracovat a kontrolovat pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na 
odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
p) kontrola provedených stavebních prací se zápisem do stavebního deníku zhotovitele 
stavby včetně uložení opatření k nedodělkům, vadám a stanovení termínu jejich 
odstranění při přebírání dokončených stavebních prací, které budou v dalším postupu 
výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými a dalších prací v průběhu provádění 
stavby a v době předání a převzetí díla, kontrola jejich odstranění
q) kontrola pořízení a souladu dokumentace skutečného provedení stavby s 
realizovanou stavby
r) účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání, účast na sestavení 
protokolu o konečném předání, účast na soupisu veškerých vad, nedodělků a změn 
stavby před a po konečném předání včetně stanovení termínů odstranění

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, 
že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. V případě změny účtu 
příkazce je příkazce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních 
stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

7. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění činnosti úplatu dle čl. V této 
smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do úplného ukončení realizace stavby a splnění 
všech činností v rozsahu dle čl. III. odst. 5. této smlouvy, včetně odstranění případných 
vad uvedených v protokole o předání stavby.

2. Práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli,

3. Předpoklad předání staveniště a zahájení prací: duben 2018 

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do září 2018

Termín ukončení prací TDS: do 30 kalendářních dnů od dokončení a předání díla.
4. Činnost TDS bude prováděna do doby provedení úspěšné úřední kolaudace, pokud se 

strany nedohodnou jinak
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V. Úplata

1. Úplata za výkon činnosti je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

TDS 82 750,- 17 377,50 100 127,50

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutné k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících z této smlouvy, včetně vedlejších nákladů jako je cestovné a čas potřebný 
k přesunu ze sídla firmy namísto výkonu.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 
v důsledku změny sazby DPH je nutno ke smlouvě uzavřít dodatek.

VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.

2. Podkladem pro úhradu úplaty bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu 
dle platných právních předpisů s uvedením čísla této smlouvy (dále jen „faktura“). 
Fakturace bude prováděna odděleně pro každého účastníka sdružení.

3. Strany se dohodly na měsíční fakturaci výkonu činnosti na základě dílčích faktur 
v návaznosti na postup realizace díla. Úhrada bude provedena do výše 90 % ceny, 
zbývajících 10 % bude uhrazeno po provedené úřední kolaudaci.

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro účetní doklad je příkazník 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a. Číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce.
b. Předmět smlouvy, tj. text „Výkon činnosti TDS.
c. Označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat příkazce).

d. Název stavby.
e. Lhůtu splatnosti faktury.
f. Označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení 
příkazci. Stejný termín splatnosti bude platit pro smluvní strany i při placení jiných plateb 
(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné 
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.
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7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník 
je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

9. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

10. Cena za výkon TDS bude pevná, jen v případě že dojde ke změně termínu dokončení díla 
o více jak 7 dnů má příkazce právo účtovat návštěvu dle ocenění v krycím listu.

VII. Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazník se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od 
zhotovitele a kolaudačního řízení.

2. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazci pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazce ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami.

3. Příkazník je povinen přizvat příkazce ke všem jednáním resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se příkazce nezúčastnil.

Vlil. Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a. Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace 
stavby.

b. Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané činnosti TDS.
c. Při výkonu činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by 

mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník 
neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d. Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti.

e. Postupovat při výkonu činnosti osobně a s odbornou péčí.
f. Řídit se při výkonu činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

g. Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce.

h. Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
i. Dodržovat při výkonu činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná 

vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.
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4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však 
příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v 
plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem nejméně 1 mil. Kč, 
s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč. Kopii smlouvy předá příkazci při podpisu této smlouvy.

X. Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové úplaty včetně DPH uvedené v čl. V, odst. 1 této smlouvy, a 
to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

2. Nebude-li příkazník vykonávat činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a příkazci 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními 
úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

3. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XI. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a 
dodatků.
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/dobé tří měsíců 
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží 
jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely.

V Praze dne 3. V.

Za příkazníka 
Ing. Pavlína Puklová 

prokurista

V Ostravě dne

<H> iiy n
INFRAM
Pelušková 1 
1S8 00 Prah.;
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

OBČASNÝ TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Na stavbu:

„Silnice 11/370 Rýmařov - Velká Štáhle km 31,900 35,025 - 

II.etapa"

Uchazeč (obchodní jméno a 
adresa) INFRAM a. s.

Statutární zástupce Ing. Pavlína Puklová, prokurista

IČO 25070282

Výkon TDS- na stavbě návštěva
Výkon TDS - práce v kanceláři 1 hod

Za celou stavbu celkem Počet návštěv 25

Za celou stavbu celkem Počet hod.
v kanceláři 5

CELKEM

Celková cena obsažená v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v návrhu Příkazní 
smlouvy.
V 1 návštěvě jsou rozpočítány všechny náklady projektanta (cesta, cestovní čas, výkon 
dozoru počítá se průměrně 2 hod....)
Výkon TDS v kanceláři bude vždy schválen příkazcem.

8

Silnice 11/370 Rýmařov - Velká Štáhle km 31,900 35,025 - II.etapa - TDS


