



- 2) Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve výši 0,5 % z dlužné částky.
- 3) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 4) Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.

#### F. Podmínky provedení díla

##### 1) Objednatel se zavazuje:

- a) předat zhotoviteli k provedení díla staveniště nejpozději 11.4.2018, umožnit na svém pozemku zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště, nezbytného pro provedení díla,
- b) zajistit, aby v průběhu díla nebyl zhotovitel rušen zásahy třetích osob.

##### 2) Zhotovitel se zavazuje:

- a) provést dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho převzetí objednatelem,
  - b) po dokončení díla vyklidit do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla staveniště,
  - c) umožnit objednateli a jím zmocněným zástupcům kdykoliv přístup na staveniště za účelem kontroly,
  - d) vést stavební deník počínaje dnem předání staveniště, zanášet do něj postup prací a umožnit objednateli kontrolu záznamů v něm,
  - e) umožnit objednateli uvedení jeho stanovisek do stavebního deníku,
  - f) objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah díla, případně upustit od provedení některých prací, je však povinen v těchto případech projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny za dílo.
- 3) Objednatel převezme dílo i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

#### G. Platební podmínky

- 1) Zhotovitel bude účtovat provedené práce a realizované dodávky po jednotlivých rozpočtových položkách.
- 2) Splatnost všech plateb je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení faktury.

#### H. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2) Ne-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo nebyla uzavřena v tísni, ale podle jejich svobodné vůle a na důkaz připojují podpisy svých statutárních zástupců.
- 3) Pokud se na tuto smlouvu nevztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle § 3 odst.2 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, splnění této povinnosti uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel, a to způsobem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
- 6) Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 105/18 ze dne 11. 4. 2018.

V Blatné dne 12. 4. 2018

za objednatele:

2 MĚSTO  
BLATNÁ

za zhotovitele:

NO  
182  
IČ:29032369 DIC:CZ29032369

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	JKSO:
Stavba: 2018_M005	Název stavby: Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	206 139,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: 2018_M005	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: NOVASS CZ s.r.o.	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
-----------------------------	----------------------------

<b>Cena za objekt celkem:</b>	<b>249 428,00 Kč</b>

Stavba: 2018_M005	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	Datum tisku:	
Rozpočet: 02	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost

### VRN, rezerva a kompletace


Přirážka	Sazba	Základna	Kč

Stavba: 2018_M005	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	Datum tisku:	
Rozpočet: 02	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

**1 Zemní práce**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



**4 Vodorovné konstrukce**

- 12




Stavba: 2018_M005	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	Datum tisku:	
Rozpočet: 02	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------



**5      *Komunikace***

13



**8      *Trubní vedení***

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


28

29

30

31

32





Stavba: 2018_M005	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO01	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni	Datum tisku:	
Rozpočet: 02	Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								

**99 Staveništní přesun hmot**

42								
----	--	--	--	--	--	--	--	--