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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

 

Objednatel : Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace 

  Nám. Děk. Františka Kvapila 17 

  798 26 Nezamyslice 

   

  IČO: 71197737 

   

zástupce pro věci smluvní: Ing. Bc. Jiřina Krejčí – ředitelka  

   

OR:  KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1434 

 

 (dále jen objednatel) 

 

 

 

Zhotovitel : PTÁČEK – pozemní stavby s. r. o. 

  Podvalí 629 

  752 01 Kojetín I. – Město 

IČO: 25 89 68 73 

  DIČ: CZ 25 89 68 73 

  bank. spojení: Česká spořitelna a.s. 

  číslo účtu:  25 44 562 / 0800 

  zástupce pro věci smluvní: Ing. Leoš Ptáček, jednatel 

      Michal Peterka, MBA, jednatel 

  zástupce pro věci technické: Ing. Richard Pavlík, MBA- výkonný ředitel 

       

   

  OR:  KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24882 

 

(dále jen zhotovitel) 

 

Uvedený zástupce zhotovitele prohlašuje, že podle společenské smlouvy je oprávněn tuto smlouvu 

podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

 

1. Předmětem díla jsou stavební práce na zakázce „Domov „Na Zámku“, p.o. Nezamyslice – 

obnova povrchových úprav ve společenské místnosti“. Stavební práce se týkají sanace zdiva a 

budou probíhat ve třech etapách: 

- 1.etapa - odsolení kontanimovaného zdiva 

- 2.etapa - vyrovnání v celé ploše sanačním systémem 

- 3.etapa - dokončení povrchových úprav štukovými omítkami a 

výmalba 
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2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla oproti 

nabídkovému rozpočtu, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 

možné tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k písemnému 

odsouhlasení. Právo na uhrazení víceprací vzniká již podpisem cenové nabídky objednatelem. 

 

 

III. ČAS PLNĚNÍ 

 

1. Termín zahájení díla je dohodnut smluvními stranami na 16.04.2018 

2. Termín dokončení stavební části díla je dohodnut na 30.11.2018 

3. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a úklid staveniště         

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. 

 

 

IV. CENA DÍLA 

 

1. Cena bez DPH činí 209.229,80 Kč, DPH ve výši 31.384,47 Kč (DPH bude stanoveno vždy podle 

platných předpisů o DPH v době fakturace), cena včetně DPH je 240.614,- Kč. 

2. Uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla 

v zadané cenové úrovni, odpovídající termínu realizace. V cenové nabídce jsou již zahrnuty 

veškeré vedlejší náklady (přesuny hmot, zařízení a vyklizení staveniště, aj.). 

3. Hodnota materiálu, výrobků a služeb je po dobu provádění díla neměnná a garantovaná 

zhotovitelem. 

4. Smluvní strany si stanovily smluvní pokutu za prodlení díla dle čl. III., odst. 2 této smlouvy na 

částku 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

5. Smluvní strany si stanovily smluvní pokutu pokud zhotovitel nenastoupí na odstraňování vad 

v záruce dle čl. VII. této smlouvy na částku 100,- Kč za každý den prodlení. 

 

 

V. FAKTURACE, ZÁLOHY 

 

1. Práce budou hrazeny na základě měsíční fakturace dle skutečně provedených prací, na základě 

soupisu provedených prací odsouhlasených zadavatelem. Objednatel se zavazuje provést 

kontrolu a schválení nebo vytknutí vad měsíčního soupisu prací provedených zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předání nebo doručení zhotovitelem. V případě, že 

objednatel shledá vady soupisu provedených prací, vrátí ho zhotoviteli k provedení změn, oprav 

či doplnění nejpozději do 5 pracovních dnů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že 

nemá vůči měsíčnímu soupisu prací provedených zhotovitelem výhrad a souhlasí. Takto 

vzájemně odsouhlasený soupis prací slouží jako podklad k vystavení faktury.  

2. Faktury budou vystaveny s 30-ti denní splatností ode dne vystavení faktury zhotovitelem. 

 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude při provádění díla v maximální možné míře udržovat 

pořádek v prostorách a okolí domu. 

2. Dále se zavazuje k tomu, že práce nebudou prováděny v neděli a v době nočního klidu. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
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zavazuje dodržovat hygienické předpisy a předpisy PO. 

4. Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. 

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 

norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení všechny potřebné doklady (stavební deník, 

zápisy o prověření prací zakrytých v průběhu zhotovování díla, revizní zprávy apod.). 

8. Předání a převzetí stavby se uskuteční písemným předávacím protokolem s podpisy a razítkem. 

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém bude kromě obvyklých skutečností uveden 

počet a jmenovitý seznam pracovníků, jejich denní náplň práce a rozsah uskutečněné práce,  a 

dále v něm budou uvedeny veškeré skutečnosti, které se objeví v průběhu realizaci díla oproti 

schválené projektové dokumentaci a rozpočtu. Stavební deník musí být na přístupném místě, 

kdykoliv k nahlédnutí zadavateli a stavebnímu dozoru. 

 

 

VII. ZÁRUKA 

 

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců na veškeré stavební práce. 

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději 7-mi dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 

neuznává. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

doručená objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 14-ti dnů po 

obdržení reklamace. Objednatel má nárok na připadnou náhradu veškerých škod, způsobených 

v důsledku vad díla v záruční době. V případě havarijní situace hrozí-li škody na majetku či 

zdraví osob je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 24 

hodin po nahlášení reklamace. 

6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že 

vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu vzájemně dohodnuté, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé 

náklady. 

 

 

VIII. ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dokumentu výslovně nazvaného „Dodatek ke 

smlouvě“, podepsaného oběma smluvními stranami. 

2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu ke 

kterému od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
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povinna toto písemně oznámit nejpozději do sedmi dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících 

pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je 

stanovena cena díla 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“ 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nenaúčtovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady vzájemně dohodnuté jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy 

 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. Obě tato vyhotovení mají platnost originálu. 

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují svými 

podpisy. 

 

 

 

 

Za objednatele:       Za Zhotovitele: 

 

V Nezamyslicích dne 12. 4. 2018    V Kojetíně dne 11. 4. 2018 

 

 

 

 

  

 

………………………………………    …………………………………… 

Ing. Jiřina Krejčí      Michal Peterka, MBA 

Ředitelka       jednatel 


