		     SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
         Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 



SMLOUVA O DÍLO č: 18029/01
uzavřená dle § 2586 občanského zákoníku 
=================================================
I. Smluvní strany:


Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice
zastoupené starostou města
Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571
			DIČ  CZ 00273571
Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice
Číslo účtu    19-1628561/0100
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních	Mgr. Ladislav Effenberk
ve věcech technických	Petr Voženílek
				Ing. Oldřich Chlanda


Zhotovitel: 	SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.   
IČ: 25274104
		DIČ: CZ25274104
se sídlem Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633	
		Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl
Číslo účtu:  29702-591/0100
Tel: 461 612 315 	E-mail:  sam@lit.cz
	Zastoupena:	Bc.Liborem Kabele, členem představenstva
		

II. Zástupci pro věci technické: 
2.1st Zástupcem objednatele pro věci technické je: Petr Voženílek, tel.: 605 265 600, Ing.Oldřich Chladna, tel.: 603 509 254. Uvedený zástupce je oprávněn zastupovat objednatele na stavbě, činit veškerá rozhodnutí nutná pro realizaci díla a je oprávněn k převzetí díla.
2.2nd Zástupcem zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je: Vladimír Kopecký, tel. 777 755 172.
2.3rd Shora uvedení zástupci jsou oprávněni rozhodovat pouze ve věcech realizace díla, nejsou oprávněni uzavírat písemné dodatky k této smlouvě.





III. Předmět díla:
3.1st Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem :
Oprava  živičného krytu místní komunikace 
a havarijního stavu propustu P06 - Holice

dle požadavků a podmínek zadavatele. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto smlouvou.
3.2nd Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, cenovou nabídkou zhotovitele, zadávacími podmínkami stavby, stavebním povolením a podle platných ČSN.

3.3     Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv úpravy v předmětu plnění, učiněné po       
            oboustranném projednání, které budou provedeny formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo                                   
      
3.4    Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla dnem předání díla.



IV. Provádění díla:
4.1. Staveništěm se rozumí prostor, na kterém se stavba provádí a stavbou bezprostředně dotčené okolí. Staveniště je obvykle vymezené v projektové dokumentaci.
4.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením stavebních prací na díle. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se termín pro provedení díla prodlužuje nejméně o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště. V novém termínu pro provedení díla je nutné zohlednit nejen dobu prodlení objednatele s předáním staveniště, ale i vnější klimatické podmínky.
4.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení provádění díla, prosté práv třetích osob, jakož i jiných závad bránících užívání díla. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po celou dobu provádění díla, až do doby vyklizení staveniště, bezplatně.
4.4. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně zajišťuje a hradí objednatel.
4.5. V průběhu provádění díla nebude bez souhlasu zhotovitele prováděna v místě provádění díla žádná další stavební činnost.
4.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Stavební deník musí mít náležitosti stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.
4.7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů. 
4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v míře neohrožující kvalitu a termín provádění díla, aby k budovám, u nichž provádí dílo, byl zajištěn přístup pro veřejnost a je povinen provádět dílo tak, aby umožnil v případě potřeby nezbytný vjezd zvláštních vozidel (záchranná služba, hasiči, nutné zásobování, montážní vozidla správců inženýrských sítí v případě havárie apod.).





V. Cena za dílo:
5.1. Cena za dílo byla dohodnuta takto :

Cena za dílo bez DPH :		                   Kč
DPH 21% :			                   Kč
Cena za dílo vč.DPH :	            452 499,40 Kč
5.2. Cena za dílo byla stanovena na základě cenové nabídky, která byla zpracována dle podmínek zadavatele a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
5.3. Dohodnutá cena za dílo je nejvýše přípustná a maximální za požadovaný rozsah prací.
5.4. Dílo je poskytováno v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.      
5.5. Výše DPH bude stanovena vždy podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
5.6. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy ještě před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která již byla provedena.
5.7. Vícepráce budou naceněny metodikou ÚRS Praha platnou v době oceňování změny.

VI. Platební podmínky, financování a fakturace:
6.1st Objednatel prohlašuje, že má v plné výši zajištěno financování ceny za dílo, včetně případné DPH.
6.2 	  Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle     obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.
6.3   Faktura bude hrazena do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% bude uvolněno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně po jejich odstranění.
6.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Termín provedení díla:	
7.1. Zahájení stavebních prací na díle: 16.dubna 2018
7.2. Dokončení díla:  31.května 2018
Zhotovitel je oprávněn provést dílo před stanoveným termínem.
(výše uvedené termíny platí za předpokladu včasného předání staveniště včetně všech náležitostí ze strany objednatele prací a za předpokladu příznivých klimatických podmínek odpovídajících příslušným technologickým postupům) 

7.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ve svém souhrnu nebrání užívání díla. O předání díla bude stranami sepsán písemný předávací protokol (zápis o předání a převzetí díla).
7.4. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla po dobu, po kterou nemohl dílo provádět z důvodů, jež jsou na straně objednatele. O takovou dobu prodlení se prodlužuje termín provedení díla.



7.5. Pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodů neočekávaných okolností (živelné pohromy, požár, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení technologických postupů, atd.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou strany prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.


VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1  Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:
       V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši     0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.   

8.2   Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 
	škody způsobenou zhotovitelem dle občanského zákoníku.


IX. Záruka za dílo: 
9.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
9.2 V případě, že zhotovitel umožní objednateli předčasné užívání nedokončeného díla, je oprávněn požadovat zkrácení záruční doby, a to o dobu, kdy bylo dílo předčasně užíváno, pokud se strany nedohodnou jinak. 
9.3  Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním předmětu díla jiným způsobem, než pro jaký byl určen, nebo nevhodnou údržbou.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené poškozením předmětu díla těžkými mechanizmy, těžkou technikou a poškozením materiály, které rozrušují konstrukce.
Zhotovitel neodpovídá za případné vady díla způsobené materiály dodanými objednatelem. Pokud takové vady materiály mohl zhotovitel už při jejich zabudovávání do díla zjistit, je povinen na danou vadu materiálu objednatele upozornit a zjistit stanovisko objednatele.
Záruka se nevztahuje na případné vady způsobené vlivem spodní konstrukce vozovky, kterou zhotovitel neprováděl.


X. Závěrečná ustanovení:
10.1  Práva a povinnosti, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
10.2  Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
10.3  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10.4  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele.




10.5  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, každá strana obdrží dva výtisky.  
10.6  Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění smlouvy do Registru.


Doložka dle ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada Města Holice dne 26.03.2018, usnesením č. 92/2018.





V Holicích dne							V Litomyšli dne 10.4.2018




Za objednatele :						Za zhotovitele :				



	………………………………		………………………………
   	 Mgr.Ladislav Effenberk                                                                               Bc.Libor Kabele		             starosta                                                                                                   člen představenstva	
			SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
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