

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

NA VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLOVNÍ STRANY:

Příkazce : **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**
Sídlo : Tř. T. Bati 383, 760 01 Zlín
Zastoupení : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : pod sp. zn. B 1169/KSBR

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
technických : Ing. Vladimír Vašíčka, PTŘ MOVO a.s.

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
E-mail :

Příkazník : **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
Sídlo : Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupení : Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku : pod sp. zn. B 6873/KSBR

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jan Mičola, ředitel Divize Projektová
a inženýrsko-dodavatelská činnost
: Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti

b) ve věcech technických : Ing. Dušan Novotný, projektový manažer
Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost

IČ : 01643541
DIČ : CZ01643541
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

II. PŘEDMĚT SMLOUVY :

1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje provádět pro příkazce na jeho účet, dle jeho pokynů a za úplatu, s vynaložením odborné péče a v rozsahu této smlouvy, inženýrskou činnost v níže uvedeném rozsahu a příkazce se touto smlouvou zavazuje, že za zajištění inženýrské činnosti dle této smlouvy zaplatí příkazníkovi odměnu dle článku IV. této smlouvy.
2. Příkazník zajistí výkon inženýrské činnosti u níže uvedených staveb:

Provoz odpadní voda Zlín:

- 1) Zlín, Růmy-přepojení kanalizace (DUR + JP)
- 2) Val. Klobouky, Cyrilometodějská- zkapacitnění kanalizace (DUR + JP)
- 3) Pozlovice, u hřiště- odlehčení s výustním objektem (DUR + JP)
- 4) Otrokovice, Třebízského- rekonstrukce kanalizace (bezvýkopově) (DPS)
- 5) Brumov, Široká- rekonstrukce kanalizace (bezvýkopově) (DPS)
- 6) Napajedla, Komenského- rekonstrukce kanalizace (bezvýkopově) (DPS)
- 7) Zlín, Randýskova- rekonstrukce kanalizace (bezvýkopově) (DPS)
- 8) Zlín, Benešovo nábřeží- zkapacitnění stoky (opatření generelu č. 75) (DPS)
- 9) Zlín, Okružní- přeložka kanalizace (DUR + JP)
- 10) Zlín, Masarykova- regulace odtoku z OKZ7 (opatření genereluč. 7) (DPS)

Provoz pitná voda Zlín:

- 35) Pozlovice - rek. Vodovodu LT 100 v ulici Řetechovská - vtažení(rotrháním) nového potrubí PE 100 dl. 200m, 1x H, přepojení 9 ks příp. (DPS)
- 36) Val.Klobouky - rek.vod. LT 100 ul. Sokolská - vtažení nového potrubí PE 80 dl. 180m + přepojení 10 ks přípojek, 9x Š, 3 x H (DPS)
- 37) Slavičín - rek. přivaděčů Lipová II.část - vtažení nového potrubí PE 110 dl. 300m (DPS)
- 38) Pozlovice- rek. vod. ul. Nivy I - vtažením (s roztržením) nového potrubí PE 100 dl. 200 m, 1x Š, 1x H, přepojení 16 ks přípojek (DPS)
- 39) Pozlovice- rek. vod. ul. Na drahách - vtažením (s roztržením) nového potrubí PE 100 dl. 490 m, přep.16 ks přípojek, 4x Š, 4x H (DPS)
- 40) Horní Lhota + ATS + propojení vodovodu PE 80 - vybudování podz. ATS + nové vod.potrubí PE 80 dl. 150m, přepojení 2 ks přípojek (DUR+ JP)
- 41) Val.Klobouky - rek. vod. LT 125 ul.Nádražní - vtažení potrubí PE 100 dl. 510m + nové potr. PE 100 dl.10 m, přep. 22 ks příp., 14 x Š, 3x H (DUR+ JP)
- 42) Pozlovice - rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Ludkovická v délce 570 m (DPS)
- 43) Brumov - Bylnice - rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Chaloupky v délce 350 m (DPS)
- 44) Brumov - Bylnice - rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Vlárská v délce 390 m (DPS)
- 45) Vysoké Pole - rekonstrukce vodovodu LT 100 v délce 300 m (DPS)
- 46) Brumov - Záhumení - zaokružování vodovodního řadu v délce 180 m (DUR + JP)
- 47) Brumov- Bylnice - rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Široká v délce 100m (DPS)



3. Rozsah inženýrské činnosti:

- zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP), které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
- zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení
- zabezpečení vyjádření správců sítí
- vyplnění žádosti o vydání ÚR a SP a jejich podání na příslušný stavební úřad
- zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o vydání ÚR a SP
- zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a infrastruktury v případě zpracování DPS

III. DOBA PLNĚNÍ :

1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník provede inženýrskou činnost v rozsahu dle čl. II této smlouvy nejpozději do 31.12.2018. Činnost dle této smlouvy bude příkazník zajišťovat průběžně.
2. Dodržení termínu pro plnění této příkazní smlouvy je závislé na součinnosti příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti, příkazník není v prodlení s plněním závazku. Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínu pro zajištění inženýrské činnosti příkazníkem je možné jen v případě průběhu provádění předmětné činnosti bez objektivních překážek. Vyskytnou-li se objektivní překážky (např. prodlení správních orgánů bez zavinění příkazníka), které mají vliv na dobu provedení inženýrských činností, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení pro zajištění inženýrských činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy, o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky.

IV. ODMĚNA :

1. Příkazce se zavazuje, že za činnost v rozsahu dle čl. II. této smlouvy uhradí příkazníkovi odměnu v celkové výši:

367 800 Kč (bez DPH)

Rozpis odměny:

Provoz odpadní voda Zlín:

1) Zlín, Růmy-přepojení kanalizace	12 000,- Kč
2) Val. Klobouky, Cyrilometodějská- zkapacitnění kanalizace	8 000,- Kč
3) Pozlovice, u hřiště- odlehčení s výustním objektem	12 000,- Kč
4) Otrokovice, Třebízského- rekonstrukce kanalizace (bezvýkopově)	14 400,- Kč
5) Brumov, Široká- rekonstrukce kanalizace (bezvýkopově)	27 600,- Kč
6) Napajedla, Komenského- rekonstrukce kanalizace (bezvýkopově)	12 000,- Kč
7) Zlín, Randýskova- rekonstrukce kanalizace (bezvýkopově)	13 200,- Kč
8) Zlín, Benešovo nábreží- zkapacitnění stoky (opatření generelu č. 75)	7 200,- Kč
9) Zlín, Okružní- přeložka kanalizace	15 000,- Kč
10) Zlín, Masarykova- regulace odtoku z OKZ7 (opatření generelu č. 7)	7 000,- Kč
Σ Celkem	128 400,- Kč

Provoz pitná voda Zlín:

35) Pozlovice - rek. Vodovodu LT 100 v ulici Řetečovská - vtažení(rotrháním) nového potrubí PE 100 dl. 200m, 1x H, přepojení 9 ks příp.	12 000,- Kč
36) Val.Klobouky - rek.vod. LT 100 ul. Sokolská - vtažení nového potrubí PE 80 dl. 180m + přepojení 10 ks přípojek, 9x Š, 3 x H	10 800,- Kč
37) Slavičín - rek. přivaděčů Lipová II.část - vtažení nového potrubí PE 110 dl. 300m	18 000,- Kč
38) Pozlovice- rek. vod. ul. Nivy I - vtažením (s roztržením) nového potrubí PE 100 dl. 200 m, 1x Š, 1x H, přepojení 16 ks přípojek	12 000,- Kč
39) Pozlovice- rek. vod. ul. Na drahách - vtažením (s roztržením) nového potrubí PE 100 dl. 490 m, přep.16 ks přípojek, 4x Š, 4x H	30 000,- Kč
40) Horní Lhota + ATS + propojení vodovodu PE 80 - vybudování podz. ATS + nové vod.potrubí PE 80 dl. 150m, přepojení 2 ks přípojek	15 600,- Kč
41) Val.Klobouky - rek. vod. LT 125 ul.Nádražní - vtažení potrubí PE 100 dl. 510m + nové potr. PE 100 dl.10 m, přep. 22 ks příp., 14 x Š, 3x H	26 400,- Kč
42) Pozlovice - rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Ludkovická v délce 570 m	36 000,- Kč
43) Brumov - Bylnice - rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Chaloupky v délce 350 m	20 400,- Kč
44) Brumov - Bylnice - rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Vlárská v délce 390 m	21 000,- Kč
45) Vysoké Pole - rekonstrukce vodovodu LT 100 v délce 300 m	18 000,- Kč
46) Brumov - Záhumení-zaokruhování vodovodn. řadu v délce 180 m	12 000,- Kč
47) Brumov- Bylnice - rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Široká v délce 100m	7 200,- Kč
Σ Celkem	239 400,- Kč

4. K odměně bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Příslušná DPH bude účtována dle právních předpisů, platných a účinných v době fakturace.
5. Odměnu v dohodnuté výši je možno měnit pouze písemnou dohodou obou účastníků smlouvy v případě změny rozsahu činnosti, kterou nemohla žádná ze smluvních stran předpokládat při vzniku uzavírání této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

1. Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavených příkazníkem, jejichž přílohou bude předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran se seznamem akcí, u kterých byla ukončena příkazníkem inženýrská činnost. Příkazník uhradí příkazníkovi sjednanou odměnu na základě doručených dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených příkazníkem v následujících termínech:
 - 06/2018
 - 09/2018
 - 12/2018, resp. po ukončení plnění v celém rozsahu dle čl. II této smlouvy.
2. Přílohou daňového dokladu (faktury)/dílčího daňového dokladu (faktury) bude i doklad o předání žádosti na příslušný stavební úřad.

3. Každá faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu a musí být vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Splatnost faktur je 14 dnů.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA :

1. Příkazník bude provádět činnosti podle této smlouvy jménem a na účet příkazce. K výkonu některých činností může příkazník použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá příkazci příkazník.
2. Příkazník bude důsledně zařizovat celý předmět smlouvy v souladu se zájmy příkazce včetně souvisejících věcí. Věci zařízené příkazníkem pro příkazce je příkazník povinen pravidelně bez zbytečného odkladu předávat příkazci.
3. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně, včasné a řádně informovat či projednávat s příkazcem svůj postup při zařizování předmětu smlouvy, vyzve příkazce k účasti na důležitých jednáních a vyžádá si stanovisko příkazce ke všem důležitým návrhům řešení a k důležitým rozhodnutím.
4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej písemně upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.
5. Příkazník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu příkazci všechny okolnosti, které zjistí při zařizování předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. V případě, že příkazce i přes oznámení příkazníka na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá příkazník za takto vzniklou škodu.
6. Od pokynů příkazce se nemůže příkazník odchýlit. Může se odchýlit jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.
7. Příkazník bude při zajišťování činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a ve smyslu ustanovení této smlouvy.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE

1. Příkazce k úkonům, které příkazník bude činit na základě této smlouvy v zastoupení příkazce, příkazníka písemně zmocní.
2. Příkazce je povinen a zavazuje se předat včas příkazníkovi věci, podklady a informace, jež jsou nutné k zajištění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník, a dále veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy či řešení ostatních záležitostí sám příkazce získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit.
3. Příkazce je povinen a zavazuje se projednat s příkazníkem stav a další zásadní postupy a

rozhodnutí při plnění činností dle předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu, jakož i další záležitosti související s předmětem smlouvy.

4. Na písemnou výzvu příkazníka (dopisem, e-mailem) je příkazce povinen předat písemné stanovisko k řešení záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou příkazník s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. V případě, že příkazce tuto povinnost nesplní, má se za to, že souhlasí s postupem, který příkazník navrhl.
5. Příkazce je zavázán úkony učiněnými při plnění závazku z této smlouvy příkazníkem v jeho zastoupení na účet příkazce.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

1. Tato smlouva představuje úplné a konečné ujednání mezi stranami, nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy bez ohledu na formu, ve které byla učiněna.
2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení jiné než písemné formy uzavření smlouvy. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
3. Až do podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy. Zhotovitel vylučuje přijetí návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
4. Smluvní strany se dohodly, že další podmínky smluvního vztahu jsou stanoveny OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO PROJEKTOVÉ PRÁCE A INŽENÝRSKOU ČINNOST, které jsou přílohou této smlouvy.
5. Ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
6. Smlouva spolu s přílohami se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném vyhotovení.

Příloha: Obchodní podmínky
Ve Zlíně dne 06 -03- 2018

Za Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenství

Ve Zlíně dne 1.3.2018

Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Ivan Jan Dvořák
místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 21.10.2016