



MUROP000W7F6

Č. 185/2014

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: SD-036-17

### I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

**Objednatel:**

**Město Roztoky**

IČ: 00241610

DIČ: CZ00241610

se sídlem: Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

Telefonní spojení: +420 220 400 236

ID datové schránky: ticbbnc

zastoupené: Janem Jakobem, starostou města

Kontaktní osoba - oprávněný jednat ve věcech:

- Obchodních a technických: Ing. Ivan Goll, referent veřejných zakázek odboru Správy a rozvoje města a životního prostředí, email: [goll@roztoky.cz](mailto:goll@roztoky.cz), [mu@roztoky.cz](mailto:mu@roztoky.cz) č.: +420 220 400 236, fax: 220 400 233

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

**Zhotovitel:**

**K&K TECHNOLOGY a.s.**

IČ: 64833186

DIČ: CZ64833186

se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy II.

Telefonní spojení: +420 376 356 111

ID datové schránky: 3a2ccx8

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 531

zastoupený: Václav Kutil, předseda představenstva

Oprávněný jednat ve věcech:

- Obchodních: Ing. Jan Kutil, člen představenstva, email: [kutilj@kk-technology.cz](mailto:kutilj@kk-technology.cz), mobil č.: +420 603 236 217
- Technických: Ing. Jan Kutil, člen představenstva, email: [kutilj@kk-technology.cz](mailto:kutilj@kk-technology.cz), mobil č.: +420 603 236 217  
Ing. Marek Hnojský, hlavní inženýr projektu, email: [hnojsky@kk-technology.cz](mailto:hnojsky@kk-technology.cz), mobil č.: +420 605 226 853

Bankovní spojení č.1: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: 6025452/0800

Bankovní spojení č.2: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: 6024062/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále nazývány též „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto **smlouvu o dílo**.

## II. Prohlášení smluvních stran

1. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení Díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.

## III. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací pro provádění stavby č. S3070 z 08/2016, zadávacích podmínek a podmínek obsažených v nabídce zhotovitele č. N-204-17 vč. rozpočtu ze dne 12.9.2017 provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo **„Rekonstrukce armaturní komory vodojemu Žalov“**, specifikované v odstavci 2 tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo, prosté vad a nedodělků, převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za Dílo ve výši uvedené v článku V. této smlouvy. Výše uvedená zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce armaturní komory vodojemu Žalov a nabídka zhotovitele v ní podaná jsou přílohou (č. 1 a 4) a součástí této smlouvy.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí dodávka stavebních a montážních prací v rámci úpravy, oprav a rekonstrukce armaturní komory městského podzemního vodojemu Žalov v Roztokách u Prahy v podrobném členění:
  - Rekonstrukce vnitřních prostor armaturní komory a ostatních služebních prostor vodojemu;
  - Zateplení objektu vodojemu;
  - Stavební opravy vnějšího pláště objektu a manipulačních ploch;
  - Zbudování výstupního potrubí v délce cca 20 m;
  - Rekonstrukce elektrorozvaděčů na vodojemu „Sokolovna“ a čerpací stanici odpadních vod Žalov;
  - Nové rozvody ZTI, včetně venkovního vodovodního potrubí od budovy vodojemu Žalov po hranici jeho areálu;
  - Provedení nových vnitřních elektroinstalací vodojemu Žalov;
  - Provedení nového systému ASŘ vodojemu Žalov;
  - Provedení nových rozvodů VZT vodojemu Žalov;
  - Rekonstrukce systému vytápění, včetně souvisejících stavebních prací vodojemu Žalov;
  - Sanace betonových konstrukcí armaturní šachty vodojemu Žalov s použitím certifikovaného sanačního uceleného systému. Rozsah, vlastnosti a kvalita musí odpovídat zadávací dokumentaci, včetně jejich ověření testováním referenčních vzorků;
  - Odvoz odkopané zeminy, včetně skládkování a evidence nakládání s odpady, včetně dokladů o jejich likvidaci;
  - Vytýčení průběhu veškerých inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správcí před zahájením vlastní stavby;
  - Potřebné průzkumy, sondáže, zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby;

- Technická dokumentace (osvědčení o jakosti výrobků, návody na obsluhu a údržbu, doklady o provedených zkouškách, revizích, atp.).
3. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

#### **IV. Místo a doba plnění provedení Díla**

1. Místem plnění je vodojem Žalov, vodojem Roztoky – Sokolovna a ČSOV (čerpací stanice odpadních vod) Žalov. Přesná specifikace místa plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
2. Realizace Díla bude zahájena po podpisu smlouvy o dílo a předáním staveniště.
3. **Předpokládaný termín zahájení realizace Díla ..... 04. 12. 2017**  
**Předpokládaný termín dokončení realizace Díla .....31. 05. 2018**
4. Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele, aby se dostavil k předání staveniště k provádění realizace Díla dle této smlouvy nejpozději 3 dny před termínem zahájení Díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy (termín předání staveniště). Výzva musí být zhotoviteli zaslána minimálně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem předání staveniště. Smluvní strany jsou povinné sepsat o předání staveniště písemný protokol (protokol o předání staveniště). Objednatel poskytne pro zařízení staveniště zhotoviteli bezplatně plochu. Vybavení zařízení staveniště, včetně energií a médií si hradí zhotovitel.
5. Termíny sjednané v tomto článku mohou být upraveny v návaznosti na podmínky provádění Díla dohodou smluvních stran formou samostatného dodatku k této smlouvě. Termíny realizace nepředpokládají zimní přerušení prací, pouze v případě nutnosti při extrémně nepříznivých klimatických podmínkách.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho dokončením a předáním objednateli v termínu provedení Díla.
7. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č.3 této smlouvy o dílo.

#### **V. Cena za Dílo**

1. Cena za zhotovení Díla dle této smlouvy se sjednává na základě předpokládaného příloženého položkového rozpočtu stavby s výkazem výměr (příloha č.2), podle zadávací dokumentace objednatele a cenové nabídky zhotovitele č. N-204-17 ze dne 12.9.2017 (příloha č.1), a činí:

**Cena bez DPH ..... 8 876 838,82 Kč**

**DPH 21% ..... 1 864 136,15 Kč**

**Cena celkem s DPH ..... 10 740 974,97 Kč**

Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Objednané práce spadají do ekonomické činnosti Města Roztoky – bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH č. 235/2004 Sb.

2. V případě pochybností, nesrovnalostí, či nejasností ohledně výše ceny dle čl. V., odst.1. je rozhodující pro stanovení výše ceny položkový rozpočet stavby s výkazem výměr oproti zadávací dokumentaci. Cena za Dílo je pevná a platná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky, náklady a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s úplným a řádným provedením Díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo může být upravena pouze v těchto případech:

- Rozšíření nebo zúžení předmětu Díla ze strany objednatele;
  - Změnou zákonných předpisů a norem, změna daňových předpisů upravujících výši DPH, které by měly vliv na rozsah a zhotovení díla;
  - V případě nesouladu zadávacích podmínek se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci Díla, kdy tento rozpor nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat. V tomto případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek budou zachovány jednotkové ceny poskytovaných služeb a dodávek uvedených zhotovitelem v příloženém výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude jednotková cena těchto prací a dodávek odpovídat maximálně ceně dle ceníku URS v daném roce.
4. Úpravu dohodnuté smluvní ceny lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele na základě odsouhlaseného změnového listu zahrnujícího věcné i finanční vyjádření a uzavřením následného dodatku ke smlouvě o dílo. Do doby prokazatelného odsouhlasení změnového listu a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s objednatelem, není zhotovitel povinen zahájit potřebné dodávky a práce - vícepráce.
  5. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k omezeným finančním zdrojům objednatele, je objem realizace Díla pro rok 2017 omezen na částku 6 577 000,00 Kč bez DPH. Zbývající částka ve výši 2 299 838,82 Kč bez DPH bude objednatelem zhotoviteli vyplacena do 30. 06. 2018.

#### **VI. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo bude splatná po částech na základě pravidelné měsíční fakturace. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na část ceny za Dílo za každý měsíc provádění Díla na základě skutečně provedených dodávek, výkonů a prací dle smluvními stranami odsouhlaseného protokolu.
2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na platby.
3. Z každé fakturace bude objednatelem pozastaveno 5% fakturované ceny bez DPH jako zádržné. Zádržné bude objednatelem uhrazeno následovně:
  - 3/5 celkového zádržného bude vyplaceno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončené části Díla;
  - 2/5 celkového zádržného bude vyplaceno v případě, že v následujících 6 měsících po převzetí dokončené části Díla se neprojeví žádné další vady Díla. Pokud se v této lhůtě další vady Díla objeví, budou 2/5 celkového zádržného proplaceny objednatelem až po jejich odstranění.
4. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena po dvou dnech ode dne data jejího vystavení zhotovitelem. Jakákoli platba dle této smlouvy je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet oprávněné strany.
5. V případě, že faktura byla vystavena sice oprávněně, avšak nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji neakceptovat a vrátit ji obratem k doplnění s vytčením chybějících náležitostí. Nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
6. Zhotovitel má právo zřídit k pohledávce vůči objednateli zástavní právo ve prospěch České spořitelny, a.s. z důvodu provozního financování zhotovitele Českou spořitelnou, a.s.

## VII. Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla bez vad a nedodělků objednateli v termínu pro provedení Díla. Objednatel je povinen Dílo, které nebude vykazovat vady či nedodělky od zhotovitele převzít (předání a převzetí Díla).
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání a převzetí Díla (předávací řízení) nejméně 10 pracovních dní přede dnem, kdy má být předávací řízení zahájeno.
3. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán protokol. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí Díla vady či nedodělky, uvede je v protokolu o předání a převzetí Díla spolu s lhůtou, ve které budou zhotovitelem odstraněny. Tato lhůta činí 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. Pokud Dílo obsahuje vady a nedodělky, není objednatel povinen Dílo převzít. Tuto skutečnost (nepřevzetí Díla) uvede objednatel výslovně v protokolu o předání a převzetí Díla.
4. Pokud z důvodu vad a nedodělků nedošlo k předání Díla, je zhotovitel opět povinen po odstranění těchto vad či nedodělků, písemně vyzvat objednatele k předání a převzetí Díla. Při tomto v pořadí dalším předávacím řízení se postupuje shodně dle pravidel sjednaných v tomto článku, zejména v odst. 3. Dílo se považuje za řádně provedené až dnem, kdy bude objednatelem v souladu s touto smlouvou převzato a toto převzetí bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí Díla. Převzetí díla objednatelem od zhotovitele smluvní strany výslovně uvedenou v protokolu o předání a převzetí Díla.
5. Pokud objednatel odepře převzetí Díla bezdůvodně, má se za to, že Dílo je předáno uplynutím dne konání předávacího řízení.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne předání a převzetí Díla.

## VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jím dodávané Dílo, a to po celou záruční dobu v trvání:
  - Stavební část .....84 měsíců
  - Sanační opatření ..... 84 měsíců
  - Technologická část (trubní vedení, elektrozařízení, ASŘ).....42 měsícůZáruka počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla objednatelem.
2. Objeví-li se v průběhu záruční doby vada Díla či jeho části, má objednatel nárok požadovat odstranění vady dodáním náhradní části Díla za vadnou část Díla, dodáním chybějící části Díla, opravu Díla nebo jeho části, je-li vada opravitelná, odstranění právní vady Díla či právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo. Volba mezi danými nároky náleží objednateli. Ten ji provede v písemném oznámení vady Díla či bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Písemné oznámení vady Díla je objednatel povinen učinit bez zbytečného odkladu po zjištění vady Díla.
3. Zhotovitel je povinen při odstraňování vady Díla postupovat na vlastní náklad a nebezpečí tak, aby byly vady Díla odstraněny řádně a včas. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení vady Díla, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou. O odstranění vady Díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady a na převzetí odstraněné vady objednatelem se přiměřeně použijí ustanovení článku VII. týkající se předání a převzetí Díla.
4. Neprovede-li zhotovitel odstranění vady Díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn provést odstranění vady Díla sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady a nebezpečí zhotovitele. Veškeré náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s odstraněním takové vady, je zhotovitel povinen uhradit objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejich vyčíslení objednatelem, a to na základě faktury, jejíž náležitosti budou odpovídat článku VI. této smlouvy.



5. Nároky z vady zboží se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
6. Objednatel, investor nebo provozovatel jsou povinni v průběhu záruční doby dodržovat a řídit se všemi předpisy a podmínkami, se kterými byli seznámeni v rámci předání a převzetí díla. Dále jsou povinni v době záruky užívat dílo dle provozních předpisů a v souladu s návody na obsluhu a údržbu zařízení. Zhotovitel neručí za vady zaviněné neodbornou manipulací obsluhy, nedodržením předpisů pro provoz a za vady způsobené vyšší mocí. Za vady či poruchy chráněné zárukou dle čl. VIII., odst. 1. se nepovažují takové, které vznikají běžným opotřebením a dále předmětem záruky nejsou rychle opotřebitelné díly, materiály a provozní látky, tj. ty, které svou povahou musí být doplňovány resp. vyměňovány běžně podle návodů na obsluhu a údržbu dané výrobcí těchto zařízení.
7. Záruka na sanační opatření poskytnutá zhotovitelem je podmíněna kladným výsledkem odtrhových zkoušek povrchových vrstev betonů armaturní komory Žalov a jeho pevnosti v tahu, včetně odolnosti vůči zmrazovacím cyklům, pro provedení sanačního systému v požadovaném rozsahu dle zadávací dokumentace a projektové dokumentace pro provádění stavby.

### **IX. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla z důvodů ležících straně zhotovitele má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením řádně vystavených faktur za provedené dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené faktury za každý započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

### **X. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit, pokud bude příslušným soudem vydáno rozhodnutí o zjištění úpadku druhé strany.
3. Právo objednatele či zhotovitele požadovat náhradu škody a smluvní pokutu není v případě odstoupení od smlouvy kterýmkoli z nich dotčeno.
4. Odstoupit od smlouvy je možné jen písemně, a to doporučeným dopisem s doručenkou, případně datovou zprávou. Odstoupení se stává účinným dnem, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou smluvní strana prokazatelně označí druhé smluvní straně jako kontaktní adresu pro doručování. Pokud bude listina o projevu vůle o odstoupení od smlouvy odstupující smluvní straně vrácena poštou s vyzněním, že druhá smluvní strana nebyla zastižena, nebo že listina nemohla být doručena, stává se odstoupení účinným ke dni, kdy byl doporučený dopis s doručenkou poštou vrácen odstupující smluvní straně.

### **XI. Závěrečná ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná.
2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly dle §2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb. Zároveň bere zhotovitel na vědomí ustanovení zákona č.

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterých je objednatel povinen poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání.

3. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.
6. Doložka obecního zřízení:

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Roztoky dne 11. 10. 2017 usnesením č. 395-15/17.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č.1 – Cenová nabídka č. N-204-17
- Příloha č.2 – Položkový rozpočet stavby s výkazem výměr
- Příloha č.3 – Harmonogram postupu prací
- Příloha č.4 – Zadávací dokumentace
- Příloha č.5 – Projektová dokumentace pro provádění stavby č. S3070 z 08/2016

V Roztokách, dne 28. 11. 2017

V Klatovech, dne 29. 11. 2017

Za objednatele:



Jan Jakob  
starosta města Roztoky

Za zhotovitele:

Ing. Jan Kutil  
člen představenstva  
K&K TECHNOLOGY a.s.

**K&K** K&K TECHNOLOGY  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST  
Koldinova 672, 339 01 Klatovy  
IČ: 64833186 DIČ: CZ64833186

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00014\_S3070

Stavba: Rekonstrukce\_objektu\_armaturni\_komory\_VDJ\_Žalov\_R2

KSO:

Místo: Městský vodojem Žalov

CC-CZ:

Datum: 12.9.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy

IČ: 648 33 186

DIČ: CZ 648 33 186

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Název položky“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

**Cena bez DPH**

**8 876 838,82**

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 8 876 838,82 | 1 864 136,15 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**10 740 974,97**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00014\_S3070

Stavba: Rekonstrukce\_objektu\_armaturni\_komory\_VDJ\_Žalov\_R2

Místo: Městský vodojem Žalov

Datum: 12.09.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                    | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]     | Typ    |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |   | <b>8 876 838,82</b> | <b>10 740 974,97</b> |        |
| 01                           | <b>I.etapa</b>  |                     |                      |        |
| 01.1                         | IO01 Vodojem Žalov - I.etapa                            | 3 490 756,03        | 4 223 814,80         | STA    |
| 01.2                         | ZTI etapa I.  | 18 882,49           | 22 847,81            | Soupis |
| 01.3.1                       | Rekonstrukce elektroinstalace - VDJ Žalov               | 2 406 646,99        | 2 912 042,86         | Soupis |
| 01.3.2                       | Materiál mimo rozvaděč - VDJ Žalov                      | 192 472,00          | 232 891,12           | Soupis |
| 01.3.3                       | Rozvaděče R1 a R2 - VDJ Žalov                           | 69 632,00           | 84 254,72            | Soupis |
| 01.3.4                       | Rekonstrukce elektroinstalace - ČSOV Roztoky - Žalov    | 104 969,00          | 127 012,49           | Soupis |
| 01.3.5                       | Materiál mimo rozvaděč - ČSOV Roztoky - Žalov           | 165 593,00          | 200 367,53           | Soupis |
| 01.3.6                       | Rozvaděče R1 a R2 - ČSOV Roztoky - Žalov                | 39 877,00           | 48 251,17            | Soupis |
| 01.3.7                       | Rekonstrukce elektroinstalace - VDJ Roztoky - Sokolovna | 94 020,00           | 113 764,20           | Soupis |
| 01.3.8                       | Materiál mimo rozvaděč - VDJ Roztoky - Sokolovna        | 109 032,00          | 131 928,72           | Soupis |
| 01.3.9                       | Rozvaděč R1 - VDJ Roztoky - Sokolovna                   | 46 882,00           | 56 727,22            | Soupis |
| 01.4                         | Vodovodní řad A   | 82 170,00           | 99 425,70            | Soupis |
| 02                           | <b>II.etapa</b>   | 160 579,55          | 194 301,26           | Soupis |
| 02.1                         | IO01 Vodojem Žalov - II.etapa                           | 3 720 799,28        | 4 502 167,13         | STA    |
| 02.2                         | ZTI etapa II.   | 2 754 405,31        | 3 332 830,43         | Soupis |
| 02.3                         | VZDUCHOTECHNIKA   | 81 041,82           | 98 060,60            | Soupis |
| 03                           | <b>III.etapa</b>  | 885 352,15          | 1 071 276,10         | Soupis |
| 03.1                         | IO01 Vodojem Žalov - III.etapa                          | 1 440 083,51        | 1 742 501,05         | STA    |
|                              |   | 1 304 572,51        | 1 578 532,74         | Soupis |

| Kód  | Objekt, Soupis prací   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|------|------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 03.2 | ZTI etapa III.         | 80 830,00          | 97 804,30        | Soupis |
| 03.3 | Bleskosvod             | 54 681,00          | 66 164,01        | Soupis |
| 04   | VRN - vedlejší náklady | 20 000,00          | 24 200,00        | VON    |
| 05   | Ostatní náklady        | 205 200,00         | 248 292,00       | VON    |