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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-042

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kteroujedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru
provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- za Agenturu hospodářem s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger
- ve věcech technických:

©

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
•
®
©
©

- koordinátor BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Bmo
Svatoplukova 84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2o Obchodní firma - STAVBROS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 7830
Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
IČ: 46977490
DIČ: CZ46977490
Bankovní spojení 1:
Bankovní spojení 2:
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Zastoupená: Vladislav Hanslík, jednatel společnosti,
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Vladislav Hanslík, jednatel společnosti,
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: p8k4ajf
Adresa pro doručování: STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

dále také jen „zhotovitel 4 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava soc. zařízení a umýváren
vč. výměny rozvodů vody a odpadů b. č. 2 kasárna Bučovice44 tuto smlouvu o dílo (dále
také jen „smlouva44):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav v budově č. 2 v Kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice
s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
„Oprava soc. zařízení a umýváren vč. výměny rozvodů vody a odpadů b. č. 2
kasárna Bučovice44, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této
smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy;

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat
objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný
a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce,
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení
staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu)
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému
zahájení, provádění a dokončení plném smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové
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dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení 
předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovni výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněm pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

5 951 705,40- Kč bez DPH
(slovy: pětmilinůdevčtsetpadesátjedentisícsedmsetpět korun českých a čtyřicet haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plném. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 249 858,14 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 7 201 563,54.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 
k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle
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čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedeni víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, 
maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
termín předám zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání a převzetí
staveniště (duben 2018)

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 180
kalendářních dnů od zahájení prací
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po 
předchozí domluvě.

4.5. Místem plnění je b. č. 2 kasáren Jiřího z Poděbrad posádka Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předám staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
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e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvyjako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození,
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) vykonává
za objednatele

5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických
postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu
na staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na
staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude
provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění
ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu
práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána
jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli
částku stejné výše jako je pokuta.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících
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podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před 
jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla 
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a 
odpovídá za jeho správnost.

5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předám 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od 
zbylého areálu kasáren.

5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i 
jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník 
musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je 
povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. 
kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobů úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto 
práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných 
prací.
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5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam
všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují
technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré
materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne
dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží
příslušnými doklady.

5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
třetích osob.

5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak,

aby nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební
práce, do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby
bylo patro připraveno k nastěhování.

5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a
kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně
vyzvat písemně e-mailem na adresu:

a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba)
k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací,
bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí
náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich
odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení.
Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a
měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat
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knim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně 
s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a 
v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má 
právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, 
aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají 
zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, 
kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do 
řádného stavu.

v

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 
6. 2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to 
z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládám odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládám s odpady, ve zněm 
pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro 
předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plném. Nej později 1 pracovní den před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 
písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude
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podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. 

O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude 
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného 
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura44), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nej později do 10. dne následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., vězněm pozdějších předpisů 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad44;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši 
DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a 
výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
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8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jej ím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plném podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady dfla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ na opravu 
střechy po dobu 60 měsíců, na stavební opravy po dobu 36 měsíců od předání a 
převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předám díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za 
to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl NOZ
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne
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jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný včl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl.
2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového 
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši 0,5 % z celkové sjednané 
ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných 
prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné 
kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, 
které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 
% z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo 
čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,

11/15



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2018-042

a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a 

objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany 
zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č.

1/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050
oz.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plném jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve zněm pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU). 3

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nej později při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.
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d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; 
nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve zněm pozdějších předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí 
do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

15 kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
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e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednám z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuj e „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 

adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předám se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
pnpadě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě 
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda 
se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1
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zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních
stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s
touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem
stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b)
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
věznění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to
za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu
ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či
jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla
nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za
účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se
vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že
byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 13

za objed\
- -

za zhotovitele

15/15



. • ■ ■;
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výkaz výměr
Oprava soc. zařízení a umýváren vč. výměny rozvodů vody a odpadů b.č. 2 kasárna Jiřího z

Poděbrad Bučovice

P.č. Popis práce MJ Množství

Cena za

jednotku

bez DPH

Cena

celkem bez

DPH
Budova č. 2 - umývárna 3.NP

1 Demontáž zděné příčky středové 3,7*1,5’0,27m včetně keramického obkladu m 1,50

2 Demontáž boční sprchové příčky včetně keram. obkladu (2ks ) 2*0,9*0,1m m3 0,40

3 Demontáž vnitřní dělící voděodolné příčky včetně keramického obkladu tl. 10cm m2 13,00

4
Demontáž sprchového(zděného, betonového) soklu včetně vybourání dlažby a vtokové vpusti a sifonu
s odpadní trubkou (5ks) (4,4*0,3*1,0m) m3 1,32

5 Demontáž keramických umývadel včetně sifonu ks 19,00
6 Demontáž vodovodních baterií - sprcha ks 5,00

7 Demontáž vodovodních baterií - umývadlo ks 21,00

8 Demontáž zásobníku na papírové utěrky ks 1,00

9 Demontáž zásobníku na mýdlo ks 7,00

10 Demontáž keramické vaničky na nohy včetně odpadu ks 1,00

11 Demontáž fontány pro pití ks 2,00

12 Demontáž zrcadla ks 2,00

13
Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla a včetně středové vpusti a dlažby v prostoru dveří z
chodby m2 31,50

14 Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy m2 69,00

15 Demontáž dvířek 20*40cm a zazdění otvoru ks 2,00

16 Vybourání ocelové zárubně vstupních dveří 800/1970L včetně dveřního křídla ks 1,00

17 Demontáž podhledu 4,8*6,45m ks 30,96

18 Demontáže omítek na cihelné zdivo v tl. 40mm 2* (6,45+4,8)*3,35m m2 75,00

19
Demontáž betonové konstrukce podlahy na výšku 20cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi
hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keramická dlažba m3 6,20

20 Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 2,00

21 D+M ocelové zárubně 800/1970L s nátěrem Ixzákl. 2x vrchní odstín bílá ks 1,00

22

D+M dveřního křídla 800/1970L s větracími otvory s mřížkou ve spodní i horní části dveří 10ks (2*5)

včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti tabulkou v rámu s označením
Umývárna

ks 1,00

23 D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-12cm m2 31,00

24
D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn
20cm nad úroveň podlahy)

m2 35,50

25
D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisítě pr. 6mm oka 100x100mm v tl. 8-12cm provedení ve spádu

ke středovému nerez žlábku 150x150mm
m2 31,00

26 D+M nivelačni stěrky do 15mm ve spádu např. Murexin ST 25 m2 31,00

27
D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s

vytažením do stěn výšky 2,30m pod dlažbu a obklad
m2 51,50

28

D+M keramické velkoformátové protiskluzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrsty a
voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného

vzorníku (sprchové kouty a podlaha místnosti) bez prořezu
m2 31,00

29

D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků

kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-
šedá v poměru 10:1, výška ve sprchových koutech 2,30m, ostatní plochy 2,00m

m2 60,00

30

D+M sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná,
bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních

profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem,
stavěči šrouby a další montážní materiál

m2 31,00

31 D+M cihelného soklu 0,15*0,15*4,60m ( ve sprchových koutech) m3 0,10

32 D+M zděných příček sprchových koutů včetně ukotvení do obvodové zdi 1,1*2,3*0,15 m ( 2ks) 0,40

33
D+M zrcadla v bílém rámu nad umývadlo rozm. 50x80cm včetně odkladácí poličky z voděodolného

materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm
ks 8,00

34
D+M středového odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu ( umístění do

spádů v podlaze místnosti)
ks 1,00

35 D+M odtokových nerez žlabů dl. 1250mm do sprchových koutů včetně sifonů ks 3,00
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36 D+M keramických umývadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu( odpadu) na pružinách ks 7,00

37 D+M keramických umývadel JIKA 500mm včetně sifonu a keramického krytu( odpadu) na pružinách ks 1,00

38 D+M stojánkových umývadlových směsných baterií zn.Metalia, (delší ramínko) včetně dopoiovacích
hadic ks 7,00

39 D+M stojánkové dřezové směsné baterie zn. Metalia - se sprchou dl. 2,00m včetně dopojovacích
hadic ks 1,00

40 D+M sprchových směsných baterii r.lOOmm včetně nerez růžice, hadice, výškově nastavitelného

nerez držáku s odkládacím nerez držákem na mýdlo ks 5,00

41 D+M vnitrní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry cca 1000x2000mm odstín
dle výběru zadavatele( fialová) ukončení ve tvaru T ks 3,00

42
u+M deiici příčky s nerez, háčky na oděv( 20ks oboustraně upevněné) rozměr 2000x2000mm -
fialová barva ukončení ve tvaru T,ukotvení do stěny dle výběru zadavatele ze vzorníku barev RAL

ks 1,00

43
D+M dělicí příčky (zástěna v prostoru ) s nerez, háčky na oděv( 20ks oboustraně upevněné) rozměr
1300x2000mm - fialová barva, oboustranně ukončené ve tvaru T, dle výběru zadavatele ze vzorníku
barev RAL ks 1,00

44 D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0 50I)
ks 4,00

45

46
u+m plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x1 OOmm ks 3,00
D+M odpakový plastový koš objem 30I .barva dle výběru

ks 2,00
47 D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x

m2 1,32
48 D+M cementový zpevňující postřik (špric) -------

m2 75,00
49 D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm

m2 75,00
50 D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů

m2 106,00
51 D+M lepidlo s perlinkou

m2 75,00
52 D+M vnitrních jemných omítek stěn a stropů nad keram. obklad (včetně kovových rožků, špalety

oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.) m2 30,00

53 D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace včetně protiplísňové úpravy
m2 106,00

54
ks 3,00

55 Demontáž dveří 80P včetně kliky a zámku
ks 1,00

56 Demontáž keramického umývadla 60cm včetně odpadních rour a vodovodní baterie
ks 1,00

57 Demontáž keramického pisoáru včetně odpadní roury
ks 8,00

58 Demontáž ocelové zárubně 70/1970mm -----------
ks 7,00

59 Demontáž dvéří včetně kování, zámku
ks 7,00

60 Demontáž keramických záchodových mis včetně splachovací nádrže a rour ------
ks 7,00

61 Demontáž podhledu 4,8*6,45m -------------------
m2 30,96

62 Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy
m2 47,80

63

64

Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla včetně zádveří z části chodby
m2 31,50

L^cn luníci, ueiunuve Konstrukce poaiany na výšku 28cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi
hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keram. dlažba m3 8,70

65 Demontáž podlahové vpusti -----------------
ks 3,00

66 Demontáž zděných příček včetně omítek -----------------
m3 4,50

67 Demontáže omítek obvodového zdivá ( bez stropní konstrukce) na cihelné zdivo v tl 40mm —
m2 59,30

68 Demontáž a zpětná montáž topného tělesa ----------------
ks 2,00

69 Demontáž vodovodních baterií - umývadlo ---------
ks 2,00

70 Demontáž zásobníku na papírové utěrky ------------
ks 1,00

71 Demontáž zásobníku na mýdlo
ks 1,00

72 Demontáž zrcadla ------------------------------
ks 2,00

73 D+M ocelové zárubne 800/1970L s nátěrem Ixzákl. 2x vrchní odstín bílá
ks 1,00

74 u+ivi úvěrního křidla 800/1970L vcetne zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti
abulkou v rámu s označením WC toaletv ks 1,00

75 D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-12cm
m2 31,50

76 D+M liydíuizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn
20cm na úroveň podlahy) m2 35,50

77
D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisitě pr. 6mm oka 100x1 OOmm v tl. 8-12cm provedení ve spádu

k nerez žlábku u pisoárů 150x150mm m2 31,50
78 U+m mvelačni stěrky do 15mm ve spádu v prostoru pisoárů, např. Murexin ST25

m2 31,50
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79
D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s

vytažením do stěn 20cm (pod dlažbou)
m2 36,00

80

D+M keramické velkoformátové protiskluzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrsty a

voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného

vzorníku (podlaha místnosti) bez prořezu
m2 31,50

81 D+M zdivá příček např. Yportl. 150mm v=1500mm v prostoru wc kabinek m3 1,45

82 D+M zdivá příček z např. Yportl. 200mm v=2000mm v prostoru předsíně WC m3 1,04

83
D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků

kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-
šedá v poměru 10:1, výška v celé místnosti 2,00m

m2 55,50

-

84

D+M sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná,
bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních

profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem,
stavěči šrouby a další montážní materiál

m2 31,00

85
D+M vnitřní boční dělící příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného, rozměry kabin cca

1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad
podlahu včetně ukotvení

ks 5,00

86
D+M vnitřní čelní dělící příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabin cca
1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce

dveřního křídla pravého šíře 800mm opatřeného klikou, WC zámkem
ks 5,00

87
D+M vnitřní boční dělící příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové)
cca 1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad

podlahu včetně ukotvetní
ks 1,00

88

D+M vnitřní čelní dělící příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové) cca
1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce
dveřního křídla levého šíře 800mm opatřeného zámkem, kováním a vložkou FAB s klíči na
uzamykání

ks 1,00

89
D+M odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu ( umístění do spádu v

podlaze místnosti k pisoárům)
ks 1,00

90 D+M keramických umývadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu( odpadu) na pružinách ks 2,00

91
D+M zrcadla v bílém rámu nad umývadlo rozm. 50x80cm včetně odkladácí poličky z voděodolného

materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm
ks 2,00

92 D+M stojánkových umývadlových směsných baterií zn. Metalia včetně dopojovacích hadic ks 2,00

93
D+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva
nerez včetně napouštěcího ventilu ks 5,00

94 D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá ks 5,00

95
D+M WC kombi Geberit výlevka - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová
barva nerez ks 1,00

96 D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního plastového roštu ks 1,00

97 D+M směsné baterie roztěč 100mm s dlouhým ramínkem zn. Metalia včetně dopojovacích hadic ks 1,00

98 D+M keramické pisoárové mísy s automatickým splachováním AZP Golem ks 5,00

99 D+M pisoárové dělící příčky rozm. 400x700mm, např. zn. KOLO ks 5,00

100 D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l) ks 1,00

101 D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x1 OOmm ks 1,00

102 D+M nerez dvojháčků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu ks 6,00

103 D+M odpakový plastový koš objem 30I .barva dle výběru ks 1,00

104 D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x m2 1,32

105 D+M cementový zpevňující postřik (špric) m2 75,00

106 D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm m2 75,00

107 D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů m2 106,00

108 D+M lepidlo s perlinkou m2 80,50

109
D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů,
dilatačních spár apod)

m2 29,50

110 D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace m2 106,00

Budova č. 2 - umývárna 2.NP

111 Demontáž zděné příčky středové 3,7*1,5*0,27m včetně keramického obkladu m 1,5C

112 Demontáž boční sprchové příčky včetně keram. obkladu (2ks ) 2*0,9*0,1m '■im 0,4C

113 Demontáž vnitřní dělící voděodolné příčky včetně keramického obkladu tl. 10cm m2 13,0C

114
Demontáž sprchového(zděného, betonového) soklu včetně vybourání dlažby a vtokové vpusti a sifonu
s odpadní trubkou (5ks) (4,4*0,3*1,0m) m3 1,32
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| 115 Demontáž keramických umývadel včetně sifonu ks 19.0C

116 Demontáž vodovodních baterií - sprcha ks 5,0C
117 Demontáž vodovodních baterií - umývadlo ks 21,0C\ 118 Demontáž zásobníku na papírové utěrky ks 1,00
119 Demontáž zásobníku na mýdlo ks 7,00
120 Demontáž keramické vaničky na nohy včetně odpadu

ks 1,00
121 Demontáž fontány pro pití

ks 2,00
122 Demontáž zrcadla

ks 2,00
123 Demontáž Keramické dlažby s vrstvou lepidla a včetně středové vpusti a dlažby v prostoru dveří z

chodby m2 31,50
123 Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy

m2 69,00
124 Demontáž dvířek 20*40cm a zazdění otvoru

ks 2,00
125 Vybourám ocelové zarubne vstupních dveří 900/1970L včetně dveřního křídla —

ks 1,00
126 Demontáž podhledu 4,8*6,45m '

ks 30,96
127 Demontáže omítek na cihelné zdivo v tl. 40mm 2* (6,45+4,8)*3,35m —

m2 75,00
128

Demontáž betonové konstrukce podlahy na výsku 20cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi
hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keramická dlažba m3 6,20

129 Demontáž ventilátoru
ks 1,00

130 D+M ocelove zarubně 900/1970L s nátěrem Ixzákl. 2x vrchní odstín bílá
ks 1,00

131
D ■ M dveřního křidla 900/1970L s větracími otvory s mřížkou ve spodní i horní části dveří 10ks (2*5)
včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti tabulkou v rámu s označením
Umývárna

ks 1,00

132 D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl 8-12cm —
m2 31,00

133 D M hydroizolaee z rnodifik. asialtového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn
20cm nad úroveň podlahy) m2 35,50

134 D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisitě pr. 6mm oka 100x100mm vtl. 8-12cm provedení ve spádu

ke středovému nerez žlábku 150x150mm m2 31,00
135 D+M nivelační stěrky do 15mm ve spádu např. Murexin ST 25

m2 31,00
136 D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s----------

vytažením do stěn výškv 2,30m pod dlažbu a obklad m2 51,50

137
D+M keramické velkoformátové protiskluzove dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrsty a

voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného

vzorníku (sprchové kouty a podlaha místnosti) bez prořezu
m2 31,00

138
D+M keramického velkoformátoveho obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků-----

kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-
šedá v poměru 10:1, výška ve sprchových koutech 2,30m, ostatní plochy 2 OOm

m2 60,00

139

D+M sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná
bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních
profilu, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem
stavěči šrouby a další montážní materiál

m2 31,00

140 D+M cihelného soklu 0,15*0,15*4,60m ( ve sprchových koutech)
m3 0,10

141 D M zděných pncek sprchových koutů včetně ukotvení do obvodové zdi 1 1*2 3*0 15 m ( 2ks) ~’j
m 0,40

142 D+M zrcadla v bílém rámu nad umývadlo rozm. 50x80cm včetně odkladácí poličky z voděodolného
materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm ks 8,00

143 D+M středového odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu ( umístění do

spádů v podlaze místnosti) ks 1,00
144 D+M odtokových nerez žlabů dl. 1250mm do sprchových koutů včetně sifonů

ks 3,00
145 D+M keramických umývadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu( odpadu) na pružinách

ks 7,00

146 D+M keramických umývadel JIKA 500mm včetně sifonu a keramického krytu( odpadu) na pružinách
ks 1,00

147 j+M stojánkových umývadlových směsných baterií zn.Metalia, (delší ramínko včetně dopojovacích
ladíc) ks 7,00

148 J+M stojánkové drezové směsně baterie zn. Metalia - se sprchou dl. 2,OOm (včetně dopojovacích
laoic) ks 1,00

149 D+M sprchových směsných baterii r.lOOmm včetně nerez růžice, hadice, výškově nastavitelného

terez držáku s odkládacím nerez držákem na mýdlo ks 5,00

150
01M vnitřní ddiu příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry cca 1000x2000mm odstín

Jle výběru zadavatele( fialová) ukončení ve tvaru T ks 3,00
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151
D+M dělící příčky s nerez, háčky na oděv( 20ks oboustraně upevněné) rozměr 2000x2000mm -
fialová barva ukončení ve tvaru T,ukotvení do stěny dle výběru zadavatele ze vzorníku barev RAL ks 1,00

152
D+M dělící příčky (zástěna v prostoru ) s nerez, háčky na oděv( 20ks oboustraně upevněné) rozměr
1300x2000mm - fialová barva, oboustranně ukončené ve tvaru T, dle výběru zadavatele ze vzorníku
barev RAL

ks 1,00

153 D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l) ks 4,00

154 D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x1OOmm ks 3,00

155 D+M odpakový plastový koš objem 30I,barva dle výběru ks 2,00

156 D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x m2 1,32
157 D+M cementový zpevňující postřik (špric) m2 75,00

158 D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm m2 75,00

159 D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů m2 106,00

— 160 D+M lepidlo s perlinkou m2 75,00

161
D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů nad keram. obklad (včetně kovových rožků, špalety
oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.) m2 30,00

162 D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace včetně protiplísňové úpravy m2 106,00
Budova č. 2 - toalety 2.NP

163 Demontáž ocelové zárubně P900/1970mm ks 3,00

164 Demontáž dveří 80P včetně kliky a zámku ks 1,00
— 165 Demontáž keramického umývadla 60cm včetně odpadních rour a vodovodní baterie ks 1,00

166 Demontáž keramického pisoáru včetně odpadní roury ks 8,00

167 Demontáž ocelové zárubně 70/1970mm ks 7,00

— 168 Demontáž dvéří včetně kování, zámku ks 7,00

169 Demontáž keramických záchodových mis včetně splachovací nádrže a rour ks 7,00

170 Demontáž podhledu 4,8*6,45m m2 30,96

171 Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy m2 47,80

172 Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla včetně zádveří z části chodby m2 31,50

173
Demontáž betonové konstrukce podlahy na výšku 28cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi
hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keram. dlažba m3 8,70

— 174 Demontáž podlahové vpusti ks 3,00

175 Demontáž zděných příček včetně omítek m3 4,50

176 Demontáže omítek obvodového zdivá (bez stropní konstrukce) na cihelné zdivo v tl. 40mm m2 59,30

177 Demontáž a zpětná montáž topného tělesa ks 2,00

178 Demontáž vodovodních baterií - umývadlo ks 2,00

179 Demontáž zásobníku na papírové utěrky ks 1,00

180 Demontáž zásobníku na mýdlo ks 1,00

181 Demontáž zrcadla ks 2,00

182 D+M ocelové zárubně 900/1970L s nátěrem Ixzákl. 2x vrchní odstín bílá ks 1,00

183
D+M dveřního křídla 900/1970L včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti

tabulkou v rámu s označením WC toalety
ks 1,00

184 D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-12cm m2 31,50

185
D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn

20cm na úroveň podlahy)
m2 35,50

186
D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisítě pr. 6mm oka 100x1 OOmm v tl. 8-12cm provedení ve spádu

k nerez žlábku u pisoárů 150x150mm
m2 31,50

187 D+M nivelační stěrky do 15mm ve spádu v prostoru pisoárů, např. Murexin ST 25 m2 31,50

— 188
D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s

vytažením do stěn 20cm (pod dlažbou)
m2 36,00

189

D+M keramické velkoformátové protiskluzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrsty a
voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného

vzorníku ( podlaha místnosti) bez prořezu
m2 31,50

190 D+M zdivá příček např. Ypor tl. 150mm v=1500mm v prostoru wc kabinek m3 1,45

191 D+M zdivá příček z např. Ypor tl. 200mm v=2000mm v prostoru předsíně WC m3 1,04

—
192

D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků
kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-

šedá v poměru 10:1, výška v celé místnosti 2,00m

m2 55,50
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193

D+M sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná,
bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních
profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem,
stavěči šrouby a další montážní materiál

m2 31,00

194
D+M vnitřní boční dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného, rozměry kabin cca
1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad
podlahu včetně ukotvení

ks 5,00

195
D+M vnitrní čelní dělící příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabin cca

1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) ukončeni ve tvaru T pro osazení konstrukce
dveřního křídla pravého šíře 800mm opatřeného klikou, WC zámkem

ks 5,00

196
D+M vnitřní boční dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové)
cca 1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad
podlahu včetně ukotvetní

ks 1,00

197

D+M vnitrní čelní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové) cca
1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce
dveřního křídla levého šíře 800mm opatřeného zámkem, kováním a vložkou FAB s klíči na
uzamykání

ks 1,00

198 D+M odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu ( umístění do spádu v
podlaze místnosti k pisoárům) ks 1,00

199 D+M keramických umývadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu( odpadu) na pružinách ks 2,00

200 D+M zrcadla v bílém rámu nad umývadlo rozm. 50x80cm včetně odkladácí poličky z voděodolného
materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm ks 2,00

201 D+M stojánkových umývadlových směsných baterií zn. Metalia včetně dopojovacích hadic ks 2,00

202 L)+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva
nerez, včetně napouštěcího ventilu ks 5,00

203 D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá
ks 5,00

204 D+M Wg kombi Geberit výlevka - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová
barva nerez ks 1,00

205 D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního plastového roštu
ks 1,00

206 D+M směsné baterie roztěč 100mm s dlouhým ramínkem zn. Metalia včetně dopojovacích hadic
ks 1,00

207 D+M keramické pisoárové mísy s automatickým splachováním AZP Golem
ks 5,00

208 D+M pisoárové dělicí příčky rozm. 400x700mm, např. zn. KOLO
ks 5,00

209

210

D • M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0 50I)
ks 1,00

D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x1 OOmm
ks 1,00

211 D+M nerez dvojháčků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu
ks 6,00

212 D+M odpakový plastový koš objem 30I .barva dle výběru
ks 1,00

213 D+M mléčné folie na sklo rozměry 550’1200mm 2x
m2 1,32

214 D+M cementový zpevňující postřik (špric)
m2 75,00

215 D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm
m2 75,00

216 D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů
m2 106,00

217 D+M lepidlo s perlinkou
m2 80,50

218 D+M vnitrních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří rohů
dilatačních spár apod) m2 29,50

219 D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace
m2 106,00

220 Demontáž Počni sprchové příčky včetně keram. obkladu (2ks ) 2*0,9*0,1m
0,40

221 Demontáž vmtřni dělicí voděodolné příčky včetně keramického obkladu tl 10cm
m2 13,00

222 Demontáž sprchového(zaeneno, betonového) soklu včetně vybourání dlažby a vtokové vpusti a sifonu
s odpadní trubkou (5ks) (4,4*0,3’1,0m) „3

m 1,32
223 Demontáž keramických umývadel včetně sifonu --------------------------------------------

ks 19,00
224 Demontáž vodovodních baterií - sprcha -----------

ks 5,00
225 Demontáž vodovodních baterií - umývadlo

ks 9,00
226 Demontáž zásobníku na papírové utěrky

ks 1,00
227 Demontáž zásobníku na mýdlo

ks 7,00
228 Demontáž keramické vaničky na nohy včetně odpadu

ks 1,00
229 Demontáž fontány pro pití --------

ks 2,00
230 Demontáž zrcadla " ---------------

ks 2,00
231 Demoniaz Keramické dlažby s vrstvou lepidla a včetně středové vpusti a dlažby v prostoru dveří z

chodby m2 31,50
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232 Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy m2 69,00
233 Demontáž dvířek 20*40cm a zazdění otvoru ks 2,00
234 Vybourání ocelové zárubně vstupních dveří 800/1970L včetně dveřního křídla ks 1,00

235 Demontáž podhledu 4,8*6,45m ks 30,96

236 Demontáže omítek na cihelné zdivo v tl. 40mm 2* (6,45+4,8)*3,35m m2 75,00

.— 237
Demontáž betonové konstrukce podlahy na výšku 20cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi
hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keramická dlažba m3 6,20

238 D+M ocelové zárubně 800/1970L s nátěrem Ixzákl. 2x vrchní odstín bílá ks 1,00

—
239

D+M dveřního křídla 800/1970L s větracími otvory s mřížkou ve spodní i horní části dveří 10ks (2*5)

včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti tabulkou v rámu s označením
Umývárna

ks 1,00

240 D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-12cm m2 31,00

241
D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn

20cm nad úroveň podlahy) m2 35,50

242
D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisítě pr. 6mm oka 100x100mm v tl. 8-12cm provedení ve spádu

ke středovému nerez žlábku 150x150mm
m2 31,00

243 D+M nivelačni stěrky do 15mm ve spádu např. Murexin ST 25 m2 31,00

244
D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s

vytažením do stěn výšky 2,30m pod dlažbu a obklad m2 51,50

—
245

D+M keramické velkoformátové protiskluzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrsty a
voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného

vzorníku (sprchové kouty a podlaha místnosti) bez prořezu
m2 31,00

246
D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků
kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-

šedá v poměru 10:1, výška ve sprchových koutech 2,30m, ostatní plochy 2,00m
m2 60,00

247

D+M sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná,
bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních
profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem,

stavěči šrouby a další montážní materiál

m2 31,00

248 D+M cihelného soklu 0,15*0,15*4,60m ( ve sprchových koutech) m3 0,10

249 D+M zděných příček sprchových koutů včetně ukotvení do obvodové zdi 1,1*2,3*0,15 m (2ks) ma 0,40

— 250
D+M zrcadla v bílém rámu nad umývadlo rozm. 50x80cm včetně odkladácí poličky z voděodolného

materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm
ks 8,00

251
D+M středového odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu ( umístění do

spádů v podlaze místnosti)
ks 1,00

— 252 D+M odtokových nerez žlabů dl. 1250mm do sprchových koutů včetně sifonů ks 3,00

253 D+M keramických umývadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu( odpadu) na pružinách ks 7,00

— 254 D+M keramických umývadel JIKA 500mm včetně sifonu a keramického krytu( odpadu) na pružinách ks 1,00

255
D+M stojánkových umývadlových směsných baterií zn.Metalia, (delší ramínko včetně dopojovacích
hadic) ks 7,00

— 256
D+M stojánkové dřezové směsné baterie zn. Metalia - se sprchou dl. 2,00m (včetně dopojovacích
hadic) ks 1,00

257
D+M sprchových směsných baterií r.lOOmm včetně nerez růžice, hadice, výškově nastavitelného

nerez držáku s odkládacím nerez držákem na mýdlo
ks 5,00

— 258
D+M vnitřní dělící příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry cca 1000x2000mm odstín

dle výběru zadavatele( fialová) ukončení ve tvaru T
ks 3,00

259

D+M dělící příčky s nerez, háčky na oděv( 20ks oboustraně upevněné) rozměr 2000x2000mm -
fialová barva ukončení ve tvaru T,ukotvení do stěny dle výběru zadavatele ze vzorníku barev RAL ks 1,00

260

D+M dělící příčky (zástěna v prostoru ) s nerez, háčky na oděv( 20ks oboustraně upevněné) rozměr
1300x2000mm - fialová barva, oboustranně ukončené ve tvaru T, dle výběru zadavatele ze vzorníku
barev RAL

ks 1,00

— 261 D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l) ks 4,00

262 D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x1 OOmm ks 3,00

263 D+M odpakový plastový koš objem 30I .barva dle výběru ks 2,00

— 264 D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x m2 1,32

265 D+M cementový zpevňující postřik (špric) m2 75,00

266 D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm m2 75,00

267 D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů m2 106,00
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268 D+M lepidlo s perlinkou m2 75,00

269 D+M vnitrních jemných omítek stěn a stropů nad keram. obklad (včetně kovových rožků, špalety
oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.) m2 30,00

270 D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace včetně protiplísňové úpravy m2 106,00

271 ks 3,00
272 Demontáž dveří 90P včetně kliky a zámku

ks 1,00
273 Demontáž keramického umývadla 60cm včetně odpadních rour a vodovodní baterie ks 1,00
274 Demontáž keramického pisoáru včetně odpadní roury

ks 8,00
2/b Demontáž ocelové zárubně 70/1970mm ks 7,00
276 Demontáž dvéří včetně kování, zámku

ks 7,00
277 Demontáž keramických záchodových mís včetně splachovací nádrže a rour ks 7,00
278 Demontáž podhledu 4,8*6,45m

m2 30,96
279 Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy m2 47,80
280 Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla včetně zádveří z části chodby m2 31,50

281
Dcmunláž belunove konstrukce podlany na výsku 28cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi
hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keram. dlažba m3 8,70

282 Demontáž podlahové vpusti
ks 3,00

283 Demontáž zděných příček včetně omítek
m3 4,50

284 Demontáže omítek obvodového zdivá ( bez stropní konstrukce) na cihelné zdivo v ti. 40mm
m2 59,30

285 Demontáž a zpětná montáž topného tělesa
ks 2,00

286 Demontáž vodovodních baterií - umývadlo ks 2,00
287 Demontáž zásobníku na papírové utěrky ks 1,00
288 Demontáž zásobníku na mýdlo ks 1,00
289 Demontáž zrcadla

ks 2,00
290 D+M ocelove zárubne 900/1970L s nátěrem Ixzákl. 2x vrchní odstín bílá ks 1,00

291 D. M dveřního křídla 900/1970L včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti
tabulkou v rámu s označením WC toalety ks 1,00

292 D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-12cm m2 31,50

293 D-M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn
20cm na úroveň podlahy) m2 35,50

294 U+M perlitobetonu PBT 180 včetně kansitě pr. 6mm oka 100x100mm vtl. 8-12cm provedení ve spádu
k nerez žlábku u pisoárů 150x150mm m2 31,50

295 D+M nivelační stěrky do 15mm ve spádu v prostoru pisoárů, např. Murexin ST 25 m2 31,50
296 D+M hydroizolační nátěr napr. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s

vytažením do stěn 20cm (pod dlažbou) m2 36,00

297
D+M keramické velkoformátove protiskluzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrsty a
voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného
vzorníku ( podlaha místnosti) bez prořezu

m2 31,50

298 D+M zdivá příček napr. Yportl. 150mm v=1500mm v prostoru wc kabinek
m3 1,45

299 D+M zaiva pricek z např. Yportl. 200mm v=2000mm v prostoru předsíně WC
m3 1,04

300
D+M keramického velkoformátoveho obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků
kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-
šedá v poměru 10:1, výška v celé místnosti 2,00m

m2 55,50

301

D+M sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná
bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních
profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem
stavěči šrouby a další montážní materiál

m2 31,00

302
D+M vnitrní boční dělicí pnčky z vysokotlakého laminátu voděodolného, rozměry kabin cca
1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad
podlahu včetně ukotvení

ks 5,00

303
D+M vnitrní celní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabin cca -----

1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce

dveřního křídla pravého šíře 800mm opatřeného klikou, WC zámkem
ks 5,00

304
D+M vnitřní boční dělicí pncky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové)-----

cca 1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad
podlahu včetně ukotvetní

ks 1,00
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305

D+M vnitřní čelní dělící příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové) cca
1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele( fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce
dveřního křídla levého šíře 800mm opatřeného zámkem, kováním a vložkou FAB s klíči na
uzamykání

ks 1,00

306
D+M odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu ( umístění do spádu v

podlaze místnosti k pisoárům)
ks 1,00

— 307 D+M keramických umývadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu( odpadu) na pružinách ks 2,00

308
D+M zrcadla v bílém rámu nad umývadlo rozm. 50x80cm včetně odkladácí poličky z voděodolného

materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm ks 2,00

_ 309 D+M stojánkových umývadlových směsných baterií zn. Metalia včetně dopojovacích hadic ks 2,00

310
D+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva
nerez, včetně napouštěcího ventilu ks 5,00

311 D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá ks 5,00

312
D+M WC kombi Geberit výlevka - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová
barva nerez ks 1,00

313 D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního plastového roštu ks 1,00

314 D+M směsné baterie roztěč 100mm s dlouhým ramínkem zn. Metalia včetně dopojovacích hadic ks 1,00

315 D+M keramické pisoárové mísy s automatickým splachováním AZP Golem ks 5,00

316 D+M pisoárové dělící příčky rozm. 400x700mm, např. zn. KOLO ks 5,00

317 D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l) ks 1,00

318 D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x1 OOmm ks 1,00

319 D+M nerez dvojháčků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu ks 6,00

320 D+M odpakový plastový koš objem 30I,barva dle výběru ks 1,00
— 321 D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x m2 1,32

322 D+M cementový zpevňující postřik (špric) m2 75,00

323 D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm m2 75,00

_ 324 D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů m2 106,00

325 D+M lepidlo s perlinkou m2 80,50

326
D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, špaiety oken, dveří, rohů,
dilatačních spár apod) m2 29,50

— 327 D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace m2 106,00

Oprava zdivá po elektrikářských a vodařských pracech, sekání, zapravení

328 Vysekání cihelného zdivá (odpady,umývárna) m3 1,50

— 329 D+M cihelného zdivá m3 3,00

330 Vysekání zdivá ( odpady, WC) m3 1,50

331 D+M cihelného zdivá m3 3,00

332 Vysekání zdivá (voda, umývárna) m3 1,50

333 D+M cihelného zdivá m3 3,00

334 Vysekání zdivá ( voda, WC) m3 1,50

335 D+M cihelného zdivá m3 3,00

336 D+M cihelného zdivá po el. pracech ( umývárna) m3 1,00

337 D+M cihelného zdivá po el. Pracech (WC) m3 1,00

338 Zapravení omítek chodba omítka hrubá, jemná, malba 3xprimalex m3 0,60

— 339 Zazdění otvoru po ventilátor (0,25*0,25*0,7) 6ks včetně venkovní dodáni fasádní omítky a barvy m3 0,26

340 Provedení vyčištění šachty, oprava stěn šachty ks 1,00

341
Demontáž, D+M poklopu šachty včetně rámu, v nerezové úpravě rám, poklop pozink tl. 5 mm, na
poklopu šachty bude nalepena keramická dlažba rozm. 60 x 60 cm ks 1,00

čistící zóna vstup

342 demontáž čistící zóny venkovní a škrabek na obuv kpi. 1,00

_ 343
D+M čistící zóna -kovový pororošt s protiskluzovou úpravouXSP 3.30-34/24; žár.Zn, odporově
svařovaný, žárově zinkovaný venkovní rozměr 60 x 100 cm, 4 ks m2 2,40

344
D+M kovový rám žárově zinkovaný L 30/50 profil, síla 4 mm, ukotvený do asfaltového povrchu pro
vloženi čistících zon kpl. 1,00

čistící zóna pro mokré čištění

345 demontáž čistící zóny venkovní - kovový rošt kpl. 1,00

346 provedení zařezání asfaltu a bet. podkladu pro osazení čistící zóny m 5,80

347 provedení zařezání asfaltu a bet. podkladu pro odapd m 5,00

— 348 provedení vybourání asfalt, beton 2*1,8*0,3, 2,5*0,3*0,5 m3 1,46
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349 D+M betonového dna a stěn, včetně podloží m2 1,80
350 D+M odpadu KG110,včetně podloží a napojení na dešťovou kanalizaci m 2,50

351 D+M Venkovní vpust se suchou protizápachovou klapkou a litinovou mřížkou. Připojení na KG potrubí
110 ks 1,00

352 D+M zásypu odpadního potrubí, včetně betonu tl. 7 cm a živice tl. 5 cm m2 0,75

353
D+M kovový rám žárově zinkovaný L 30/50profil, síla 4 mm, ukotvený do asfaltového povrchu pro
vložení čistících zon kpl. 1,00

354
D+M čistící zóna -kovový pororošt s protiskluzovou úpravouXSP 3.30-34/24; žár.Zn, odporově
svařovaný, žárově zinkovaný venkovní rozměr 45 x 100 cm, 4 ks , D+M středových podpěr žárově
zinkovaných, ukotvených do betonového dna, nosnost 300kg/m2

m2 1,80

čistící zóna vnitřní

355 demontáž čistící zóny vnitřní - kovový rošt
kpl. 1,00

356
D+M vstupní hliníková čisticí rohož (čisticí zóna) ke dveřím s kartáčky pro odstranění i nejhrubších a
těžkých nečistot, čistící kartáče jsou nainstalovány do odolné AI konstrukce, rozm 195 x 200 cm,
výška profilů 17 mm. (do zóny je třeba provést výřěz rohu 12x17 cm)

m2 3,90

357 D+M nájezdová hrana k čistícím zónám o výšce 17 mm

Budova č. 2 - umývárna 1NP, 2NP.3NP odpady a voda (redukce a tvarovky součástí metráže
trubek)

m 2,00

353
m 180,00

359 demontáž odpadní trubky novodur DN 75 ve zdivu
m 90,00

360 demontáž odpadního litinového potrubí DN 75 ve zdivu
m 30,00

361 demontáž odpadního litinového potrubí DN 100 ve zdivu
m 15,00

362 D+M HT trubky DN110x2,7, včetně provedení zasekání do zdivá
m 45,00

363 D+M HT trubky DN50x2,7 , včetně provedení zasekání do zdivá
m 30,00

364 D+M HT trubky DN75x2,7, včetně provedení zasekání do zdivá
m 9,00

365 D+M HT koleno DN40/870, včetně provedení zasekání do zdivá
ks 24,00

366 D+M HT dvojitá odbočka DN110/50/50/, včetně provedení zasekání do zdivá
ks 3,00

36/ D+M HT tvarovka DN110/50, včetně provedení zasekání do zdivá
ks 6,00

363 U+M HT tvarovka DN110/75, včetně provedení zasekání do zdivá
ks 3,00

369 D+M trubka PPR40 , včetně provedení zasekání do zdivá
m 30,00

370 D+M trubka PPR32 , včetně provedení zasekání do zdivá
m 185,00

3/1 D+M kulový kohout voda páka 1" pro uzavření každého patra T+S
ks 6,00

372 U+M nástěnné koleno PPR20x1/2", včetně provedení zasekání do zdivá
ks 81,00

373 D+M rohový ventil 1/2”x3/8"
ks 48,00

374 D+M přechod PPR DG32/1 zasekané do zdivá
ks 12,00

375 D+M rohový ventil pračkový 1/2"x3/4" napojený na stud vodu
ks 3,00

376 D+M plastových dvířek 30x30cm včetně rámu zasekáno do zdivá
ks 3,00

377 D+M přivzdušňovaci hlavice na potrubí HT DN110
ks 2,00

378 D+M propojeni stoupačky HT DN110 na stávající přivzdušňovaci potrubí
ks 1,00

379 D+M trubky HT DN110x2,7 dopojení stoupačky sprchy do šachty (1NP)
m 12,00

380 D+M nezámrzného ventilu 1/2" délka 700mm
ks 1,00

381
soub 1,00

382 D+M vypuštění, napuštěni stoupačky topení v koupelnách ------
soub. 1,00

383 D+M trubka oc. bezešvá 1/2" ----------------- -
m 2,00

384 D+M trubka oc. bezešvá 1" -----------
m 1,00

385 D+M převrtání konzole topení ---------------
ks 8,00

386 D+M koleno ocelové várně 48mm
ks 4,00

33/ D+M nátěru prevareného potrubí Ixzáklad., 2x vrchní nátěr bílá
m2 3,00

333 demontáž stávajícího osvětlení - uložit na PS 0624 Vyškov (Bučovice)
ks 12,00

389 demontáž vypínače VDT -----------------
ks 3,00

390 demontáž zásuvek VDT --------------
ks 9,00

391 aemontaz plastové rozvodnice včetně jištění - uložit na PS 0624 Vyškov (Bučovice)
ks 3,00

392 demontáž stávajících kabelů AYKY uložený ve zdivu '
m 90,00

393 D+M jističochrániče 10A B10/0,03A uloženi na lištu ‘
ks 3,00

394 D+M jističochrámče 16A B16/0,03A uložení na lištu
ks 3,00

Stránka 10



—

P.č. Popis práce MJ Množství

Cena za

jednotku

bez DPH

Cena

celkem bez

DPH
395

soub 3,00
396 D+M kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení zasekání do zdivá

m 165,00
39/ D+M kabel CYKY 3cx2,5 , včetně provedení zasekání do zdivá

m 93,00
398

D+M drát uyo na pospojení odtokových žlabů a kanálku, vodovodních trubek,, včetně provedení
zasekání do zdivá m 115,00

399 D+M spínač č.5 Tango, bílá IP44, včetně krabice K068, , včetně provedení zasekání do zdivá
ks 3,00

400
D+M spínač tlačítko Tango, bílá IP44, včetně krabice K068,na ventilátor, včetně provedení zasekání
do zdivá ks 3,00

401 D+M časového spinače CS3-1B pro ventilátory se zpožděním
ks 3,00

402 D+M zasuvka jednonásobná Tango s víčkem IP44, včetně krabice K068„ včetně provedení zasekání
do zdivá ks 9,00

403
D+M LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, UGR DENNÍ BÍLÁ, SMD čipy montáž do
sádrokart. Stropu ks 12,00

404 D+M svítidlo nad zrcadlo LINDOS PREZENT IP44, včetně světelného zdroje
ks 12,00

405 demontáž stavajicich ventilátorů, včetně venkovní mřížky- uložit na PS 0624 Vyškov (Bučovice)
ks 6,00

406 D+M vzduchotechnické SPIRO roury 150 mm, zavěšené do betonového stropu nad sádrokarton
m 21,00

—

40/ D+M kruhového difuzoru - mřížky 150mm
ks 15,00

408 Lj+m tvarovky 150mm k napojení roury na difuzor
ks 18,00

409 D+M hadice Semiflex 150 mm k napojení roury na difuzor
m 9,00

410 D+M ventilátor potrubní 160TD, krytí IPx4, výměna 700-1000m3/hod.
ks 3,00

411 D+M vyvrtám otvoru pro SPIRO rouru 150mm, tl. 700 mm
ks 3,00

412 d+m šikmého výfukového kusu s vnitrní mřížkou 150mm napojení na SPIRO, včetně zapravení zdivá
ks 3,00

413 D-r-M motaznich - servisních dvířek z plastu pro ventilátor, umístění do sádrokartonu 350x350mm
ks 3,00

—

csuaova c. 2 - soc zařízeni WC 1NP, 2NP.3NP odpady a voda (redukce a tvarovky součástí
metráže trubek)

414
m 118,00

415 demontáž odpadní trubky novodur DN 110 ve zdivu
m 32,00

416 demontáž odpadního litinového potrubí DN 150 ve zdivu
m 75,00

41/ demontáž odpadního litinového potrubí DN 100 ve zdivu
m 45,00

418 D+M HT trubky DNi 10x2,7 , včetně provedení zasekání do zdivá
m 66,00

419 D+M HT trubky DN50x2,7 , včetně provedení zasekání do zdivá
m 28,00

420 D+M HT dvojitá odbočka DN110/110/110/, včetně provedení zasekání do zdivá
ks 9,00

421 D+M HT koleno DN50/870, včetně provedení zasekání do zdivá
ks 15,00

422 D+M HT koleno DN4U/87 , včetně provedení zasekání do zdivá
ks 6,00

423 D+M HT tvarovka DN110/50 , včetně provedení zasekání do zdivá
ks 9,00

424 D+M trubka PPR40 , včetně provedení zasekání do zdivá
m 30,00

425 D+M trubka PPR32 , včetně provedení zasekání do zdivá
m 33,00

426 D+M trubka PPR25 , včetně provedení zasekání do zdivá
m 105,00

— 427 D+M kulový kohout voda páka 1" pro uzavření každého patra T+S
ks 6,00

428 D+M přechod PPR DG32/1 , včetně provedení zasekání do zdivá
ks 12,00

429 D+M nástěnné koleno PPR20x1/2 , včetně provedení zasekání do zdivá ks 54,00
430 D+M rohový ventil 1/2"x3/8"

ks 27,00
431 D+M rohový ventil pračkový 1/2"x3/4" napojený na stud vodu ks 4,00
432 D+M plastových dvířek 30x30cm včetně rámu zasekáno do zdivá ks 3,00
433 D+M propojení stoupačky HT DN110 na stávající přivzdušňovací potrubí ks 4,00
434 D+M HT čistícího kusu DN110 , včetně provedení zasekání do zdivá

ks 2,00
topení

435 D+M převaření potrubí topení ke stropu
soub 1,00

436 D+M vypuštění, napuštění stoupačky topení na WC
soub 1,00

437 D+M trubka oc. bezešvá 1/2"
m 3,00

438 D+M trubka oc. bezešvá 3/4" m 3,00
— 439 D+M převrtání konzole topení

ks 8,00
440 D+M koleno ocelové várně 1"

ks 6,00
441 D+M nátěru převařeného potrubí Ixzáklad., 2x vrchní nátěr bílá m2 3,00

elektro
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442 demontáž stávajícího osvětlení - uložit na PS 0624 Vyškov (Bučovice) ks 12,00

443 demontáž vypínače VDT ks 3,00

444 demontáž stávajících kabelů AYKY uložený ve zdivu m 30,00

445 D+M jističochrániče 10A B10/0.03A uložení na lištu ks 3,00

446 D+M provedení úpravy rozvaděče pro zapojení jističe soub 3,00

447 D+M kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení zasekání do zdivá m 70,00

448 D+M spínač č.1 Tango, bílá IP44, včetně krabice K068,, včetně provedení zasekání do zdivá ks 3,00

449
D+M spínač tlačítko Tango, bílá IP44, včetně krabice K068,na ventilátor, včetně provedení zasekání
do zdivá ks 3,00

450 D+M časového spínače CS3-1B pro ventilátory se zpožděním ks 3,00

451
D+M LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, UGR DENNÍ BÍLÁ, SMD čipy, montáž do
sádrokart. Stropu ks 18,00

452
D+M napájecího zdroje až pro 8 zařízeni pisoárů - 230V, 50 Hz, včetně provedení zasekání do zdivá

ks 3,00

odsávání

453 demontáž potrubí odsávání m 18,00

454 D+M vzduchotechnické SPIRO roury 150 mm, zavěšené do betonového stropu nad sádrokarton m 18,00

455
D+M vzduchotechnického plochého potrubí 220x50 mm, napojení na SPIRO, zavěšené do
betonového stropu nad sádrokarton m 21,00

456 D+M kruhového difuzoru - mřížky 150mm ks 21,00

457 D+M tvarovky 150mm k napojení plochého potrubí na difuzor ks 21,00

458 D+M hadice Semiflex k napojení plochého potrubí na difuzor m 9,00

459 D+M ventilátor potrubní 160TD, krytí IPx4, výměna 700-1000m3/hod. ks 3,00

460 D+M vyvrtání otvoru pro SPIRO rouru 150mm, tl. 700 mm ks 3,00

461
D+M šikmého výfukového kusu s vnitřní mřížkou 150mm napojení na SPIRO, včetně zapravení zdivá

ks 3,00

462 D+M motážních - servisních dvířek z plastu pro ventilátor, umístění do sádrokartonu 350x350mm ks 3,00
suterén

463 demontáž odpadni trubky litina DN 150 m 14,00

464 demontáž odpadní trubky novodur DN 110 m 6,00

465 D+M KG odbočky DN150/110 ks 3,00

466 D+M KG redukce DN150/110 ks 1,00
467 D+M KG trubky DN150 m 8,00

468 D+M KG čistící kus DN150 ks 1,00
469 D+M KG čistící kus DN110 ks 1,00
470 D+M KG trubky DN110 ks 2,00
471 D+M Tkusu PPR40/25 ks 1,00
472 D+M Tkusu PPR50/32 ks 1,00
473 D+M kulový kohout voda páka 3/4" ks 1,00
474 D+M kulový kohout voda páka 5/4" ks 2,00
475 D+M přechod PPR DG40/5/4" ks 4,00
476 D+M přechod PPR DG40/5/4" ks 2,00
477 D+M trubka PPR40 uchycení na zeď pomocí objímek m 16,00
478 D+M trubka PPR25 uchycení na zeď pomocí objímek m 8,00
479 D+M podpůrných plechů pro trubku PPR25 m 8,00
480 D+M podpůrných plechů pro trubku PPR40 m 16,00
481 D+M Izolace Tubex na trubku PPR40 42x6 m 40,00
482 D+M Izolace Tubex na trubku PPR40 42x9 m 40,00
483 D+M Izolace Tubex na trubku PPR32 34x6 m 120,00
484 D+M Izolace Tubex na trubku PPR32 34x9 m 120,00
485 D+M Izolace Tubex na trubku PPR25 27x6 m 70,00
486 D+M Izolace Tubex na trubku PPR25 27x9 m 70,00

487
demontáž stávajících stoupaček topení 5/4" včetně izolace, včetně zapravení prostupů stropů, včetně
dodávky a pokládky keramické dlažby s vyspárováním m 30,00

488 dodání výchozí revizní zprávy elektro, včetně protokolu prostředí ks 2,00
489 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné) soub 1,00
491 dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, hřebíky, nýty, tmely apod.) soub 1,00
492 Naložení,odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do 25km soub 1,00
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493

soub 1,00
495 Dodání, montáž, demontáž lešení, dodání montážní plošiny

soub 1,00
496 Přesun hmot po staveništi ---------------

soub. 1,00
49/ Vyklizení staveniště, úklid pracoviště -------------------

soub, 1,00

DPH 21% činí___________
Cena celkem vč. 21% DPH

5 951 705,40
1 249 858,14
7 201 563,54

Podmínky k zadání:

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu vojsk.
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