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„Hala na posyp - cestmistrovství Havlíčkův Brod"
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA ředitelem organizacezastoupený:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:
Obchodní firma:
se sídlem: zastoupený:

Komerční banka, a.s.
18330681/0100 000 90 450 CZ00090450 567 117 111 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
[bookmark: bookmark2]Ing. Jaroslav Bělohradský - Ating
Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 63, PSČ 584 01 Ing. Jaroslavem Bělohradským
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
Ing. Jaroslav Bělohradský Ing. Jaroslav Bělohradský Komerční banka, a.s. 2798600257/0100 11005203 CZ590508952 603 295 378 ating@ating.czsmluvních: technických: Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)

i	*,:<Á SPRÁVA a údržba silnic vysočiny

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2078 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „IMOZ"). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo s názvem veřejné zakázky „Hala na posyp - cestmistrovství Havlíčkův Brod", uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
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[bookmark: bookmark4]Podklady pro uzavření smlouvy
Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:
a) Cenová nabídka k provedení projekčních prací na akci „Hala na posyp - cestmistrovství Havlíčkův Brod" ze dne 10. 3. 2018 (dále jen „ZD"),
b) Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na projektovou dokumentaci s názvem „Hala na posyp - cestmistrovství Havlíčkův Brod" jejíž součástí jsou zejména zpracované technické podmínky a kalkulace projekčních prací, které jsou jako příloha č. 1 a příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Nabídka Zhotovitele").
[bookmark: bookmark5]Článek 3
[bookmark: bookmark6]Předmět smlouvy
3.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí vypracování projektové dokumentace na stavbu skladu posypových materiálů v areálu Cestmistrovství Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod, PSČ 581 53 - pod názvem akce: „Hala na posyp - cestmistrovství Havlíčkův Brod" a to v souladu se ZD, Dokumentací ve stupni DÚR a Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených zejména vZD, Dokumentaci ve stupni DÚR a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
3.2. Součinnost objednatele:
Náklady na správní poplatky a jejich uhrazení hradí objednatel.
3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
3.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce, (např. majetková příprava, plán BOZP apod.) které jsou uvedeny zejména v příloze č. I (technické podmínky).
3.5. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
[bookmark: bookmark7]Článek 4
Doba plnění
Koncept dokumentace DSP + PDPS k odsouhlasení odevzdat do:	31. července 2018
Podání žádosti o stavební povolení do:	15. září 2018
Dokumentace DSP + DPS odsouhlasená investorem bude dodána do: 30. září 2018
Zajištění vydání stavebního povolení do:31. prosince 2018
132 000,- Kč
27 720,- Kč 159 720,- Kč

[bookmark: bookmark8]Článek 5 Cena díla
5.1. Cena díla dle čl. 3 této smlouvy činí: Cena díla celkem bez DPH DPH (21%)
[bookmark: bookmark9]Cena díla celkem s DPH
5.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací v rozsahu přílohy č. 2 (kalkulace projekčních prací) a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 9.7. této smlouvy
5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavku objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2597 NOZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků.
5.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
5.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 NOZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu § 2614 NOZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
5.9. Veškeré dodatečné služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy.
5.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
[bookmark: bookmark10]Článek 6
[bookmark: bookmark11]Způsob provádění díla a dodání díla
6.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 NOZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
6.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
6.5. Projektová dokumentace bude předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwf, nebo .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
6.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4. této smlouvy.
6.7. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla Za objednatele:
Zástupci objednatele ve věcech technických:
Ing. Pavel Holas
tel.: 604 225 584	e-mail.: holas.p@ksusv.cz
Ing. Pavel Viktora
tel.: 731 648 754	email: viktora.p@ksusv.cz
Za zhotovitele:
Zástupce objednatele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou
osobou:
Ing. Jaroslav Bělohradský
tel.: 603 295 378	e-mail.: ating@ating.cz
Obor autorizace: Pozemní stavby Číslo autorizace: 0700018
6.8. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.
6.9. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6.10. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: Ing. Jan Felkl, tel.: 567 117 165, 725 529 444, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb, e-mail: felkl.z@ksusv.cz.
6.11. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01.
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7.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně ji odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
7.2. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol" a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
7.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
7.4. Platba bude probíhat až do výše 80 % Ceny. Zbývajících 20 % Ceny bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
7.5. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
7.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
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Smluvní pokuty
8.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není
dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
8.2  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 5 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
8.3  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 5 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
8.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
8.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde kvícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 5 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 5 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
8.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s doručením dokladu dle odst. 9.8. této smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
8.7 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
8.8  Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
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Další ujednání
9.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
9.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
9.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
9.4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
9.5. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
9.6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
9.7. V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy NOZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek"), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 5 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
9.8. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
9.9. Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 15 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.
9.10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen na výzvu doložit objednateli do 3 kalendářních dnů doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
[bookmark: bookmark16]Článek 10
Zvláštní ujednání
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
10.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
10.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
10.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
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[bookmark: bookmark18]Závěrečná ujednání
11.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na internetovém profilu objednatele.
11.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
11.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11.5. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
11.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
11.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
11.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné zprávy - Registru smluv.
11.9. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné zprávy - Registru smluv.
11.10. Účastníci dohody se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
11.11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 s technickými podmínkami a příloha č. 2 obsahující kalkulaci projekčních prací.
11.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006[bookmark: bookmark21]Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace

Sb. v platném znění a zákonem č. 360/1992 Sb., rozsah dokumentace bude odpovídat
požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a bude obsahovat:
1. Geodetické zaměření lokality pro daný objekt a přípojky inženýrských sítí.
2. Geologický průzkum pro ověření základových poměrů (Rešerše z provedených IG průzkumů v okolí). Kopané sondy v místě stavby zajistí objednatel.
3. Zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + DPS), včetně zpracování požárně bezpečnostního řešení, stavební části a statického výpočtu. Vypracování plánu BOZP ve fázi projektové přípravy. Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení a získání kladných vyjádření a stanovisek. Projednání s objednatelem dle potřeby. Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.
4. Vypracování výkazu výměr a soupisu prací (neoceněný a oceněný pro potřeby objednatele). Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu URS nebo RTS v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 2

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. Kontrolní rozpočet lx v tištěné podobě. Ktomu navíc DSP + DPS lx v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací.[bookmark: bookmark22]Lhůta plnění
Koncept dokumentace DSP + DPS k odsouhlasení odevzdat do:
31. července 2018
Podání žádosti o stavební povolení do:
15. září 2018
Dokumentace DSP + DPS odsouhlasená investorem bude odevzdána do: 30. září 2018
Zajištění vydání stavebního povolení do:
31. prosince 2018
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	Název akce: "Hala na posyp - cestmistrovství Havlíčkův Brod"

	v
c.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	1.
	Geodetické zaměření lokality pro daný objekt a přípojky inženýrských sítí
	7 000 Kč

	2.
	Geologický průzkum pro ověření základových poměrů (Rešerše z provedených IG průzkumů v okolí). Kopané sondy v místě stavby zajistí objednatel.
	5 000 Kč

	3.
	Zajištění o ověření průběhu inženrských sítí. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + DPS), včetně zpracování požárně bezpečnostního řešení, stavební částo a statického výpočtu. Vypracování plánu BOZP ve fázi projektové přípravy. Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení a získání kladných vyjádření a stanovisek. Projednání s objednatelem dle potřeby. Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.
	110 000 Kč

	4.
	Vypracování výkazu výměr a soupisu prací (neoceněný a oceněný pro potřeby objednatele). Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu URS nebo RTS v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
	10 000 Kě
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