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Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 0053/2016/ORM

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník") 
na realizaci díla

„Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm“
(dále jen „smlouva")

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČ: 00304271 
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll a Radomír Šnejdrla
tel.: 571 661 108 a 571 661 127
e-mail: moll.or@roznov.cz a sneldrla.or@roznov.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rožnov p.R.
č. účtu: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „ objednatel')

2. RADEKOV spol. s r.o.
se sídlem: U trati 2620,756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČ: 41035933 
D/Č; CZ 41035933
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka: 1885 
zastoupen: Ludvíkem Vaníčkem, prokuristou
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Josef Smutek, 607 524 107
bankovní spojení:: KB, a.s.
číslo účtu (zveřejněný účet):: 6830330217/0100
tel.:: 571605296
e-mail: radekov(3>radekov.cz
(dále jen jako „ zhotovitel')

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

ČI. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Energetické úspory a úpravy interiéru budovy 
městské policie Rožnov pod Radhoštěm".

2. Objednatel má v úmyslu realizovat zateplení objektu Městské policie Rožnov pod Radhoštěm, Čechova ul. 1027 -  
zateplení fasády a soklu budovy, částečnou výměnu okenních a dveřních výplní. Dále je záměrem objednatele 
realizovat interiérové stavební úpravy a dispoziční změny (nové dělící příčky, nášlapné vrstvy podlah, povrchové 
úpravy stěn, výměna el. rozvodů, výměna topení aj.). Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných vztahů, práv a 
povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo dle této smlouvy je součástí projektu spolufinancovaného prostřednictvím dotace 
z Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 5. Energetické úspory.
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4. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni plně dodržovat podmínky pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace zvýše uvedeného programu (www.opzp.cz). V případě nedodržení uvedených povinností či 
nepřiznání dotace ze zavinění zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli náhradu škody.

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s pravidly poskytovatele dotace seznámen a že s nimi 
prokazatelně seznámí i své subdodavatele. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto 
pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

ČI. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod 
Radhoštěm", a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) dle požadavků uvedených v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle 
následujících podkladů:
1.1. nabídky zhotovitele ze dne 26.7.2016;
1.2. obou projektových dokumentací vypracované Ing. Mojmírem Mičkalem, Partyzánská 1115, 756 61 Rožnov 

pod Radhoštěm, zak. č. 216-01-15 z 04/2015 a zak. č. 221-01-15 z 12/2015.
1.3. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a 
jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, Čechova ul. 1027, pozemky parc.č. 1230/1 a 1230/2.
3. Součástí realizace díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 

dokončeného díla.
4. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejíchž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.

5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
5.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
5.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolu,
5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla jako jsou revíze, skládkovné apod.,
5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
5.5. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečností práce a ochrany životního prostředí,
5.6. průběžné čištěni objektů a jeho okolí,
5.7. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
5.8. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
5.9. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 

nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
5.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
5.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
5.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.),
5.13. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
5.14. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
5.15. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
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5.16. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad,

5.17. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

5.18. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
Projektová dokumentace skutečného provedení díla:
6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2 ks kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného 

provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu 
realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace 
skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 
a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je 
povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu pdf.

6.2. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikaci, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.

Geodetické zaměření díla:
7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno 
objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

7.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
a) geodetické zaměření skutečného provedení díla.
b) geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
c) doklady o vytýčení stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení, územního rozhodnutí a dalšími 
požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v územním rozhodnutí a projektové dokumentaci. 
V případě, že firma umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku 
na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do pozemků dle územního rozhodnutí a projektové 
dokumentace.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v 
cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Dojde-lí po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke 
změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této 
smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

ČI. III. Termín plnění
Termíny realizace díla:
1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 10 kalendářních dnů od doručení 

oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno.
1.2. ukončení díla: nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu zahájení prací na díle dle

odst. 1.1. tohoto článku (včetně plánované 14 denní prodlevy nutné pro 
přepojení provozu služebny Městské Policie)

1.3. vyklizení staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního ukončení díla

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10 kalendářních dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat, a takto 
upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem 
odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
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Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit 
písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude 
schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto 
skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé 
klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle 
technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v 
harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady 
zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti 
objednatele jsou nepodložené.

ČI. IV. Cena
Celková cena díla je stanovena ve výši:

bez DPH 5.683.767,-Kč
DPH 1.193.591,-Kč
celkem s DPH 6.877.358,-Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
Tato cena zahrnuje zejména:
3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
3.3. provedení revizi dodaných zařízení;
3.4. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
3.5. zvýšené náklady mimo pracovní dobu;
3.6. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
3.7. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
3.8. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich

přepravy na staveniště;
3.9. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
3.10. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
3.11. náklady na zařízení staveniště;
3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
3.13. náklady na ekologickou likvidací odpadů vzniklých při provádění díla;
3.14. úhradu všech energii spotřebovaných zhotovitelem pří realizaci díla;
3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
3.18. pojištěni stavby a osob;
3.19. organizační a koordinační činnost;
3.20. poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;
3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření,
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že pří stanovení ceny 
překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto 
podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 
cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace 
cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
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Doklady určující cenu díla:
5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturací) a dále pro ocenění případných víceprací 
nebo méněprací.

5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 

díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce“);

c) pokud se při realizací díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečností mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu.

6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a 
není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době 
zdanitelného plnění.

6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, 
jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká 
smluvním stranám nárok na změnu ceny.

6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
7.1. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS 
nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké 
ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
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8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a 
zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně 
dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími 
výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.

9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku 
objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli 
veškerou škodu, která mu tím vznikla.

10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové 
úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které 
nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor 
objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování 
dodatku k projektu.

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštěni provedení některých prací či dodávek, zejména v 
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí 
objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět zčásti (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace 
díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.

13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel 

nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď 
smlouvy nebo její části využije.

15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze 
toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo 
dohodnutý paušál).

ČI. V. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. 
Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví 
zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná a nepůsobí účinky.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by 
jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. 
Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, 
zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;

b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;

c) číslo faktury;

d) datum vystavení faktury;

e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;

f) den splatnosti;

g) fakturovanou částku;
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h) účel platby - rozpis provedených prací;

i) razítko a podpis oprávněné osoby;

j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;

k) V textu faktury bude uvedeno „Pro potřeby projektu Energetické úspory budovy městské policie, 
Rožnov pod Radhoštěm , registrační číslo................... “

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím obdrženi za splnění podmínek stanovených 
v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.

6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací 
uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury 
běží nová doba splatnosti.

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet 
zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým 
plátcem po uzavření této smlouvy.

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. 
O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu

objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že 
na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část 
ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel 
v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů: 
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele; 
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených vodst. 2. a 3. tohoto článku ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli 
veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % 
fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30 
dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a 
převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. 
Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních 
závazků zhotovitele vzniknou.

13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění 
vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel 
v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané 
dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 
vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za 
provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká 
právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla 
předaného a převzatého jíž dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
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Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.

Platby za vícepráce:
17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejích cena fakturována samostatně.
17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i 
nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

ČI. VI. Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude 
zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran,
O předání staveniště (jeho částí) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se 
zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy 
pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit 
pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských 
sítí a tyto bud vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody 
vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 
v podkladech objednatele.
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i 
rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může 
podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou 
energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Zhotovitel je povinen zabezpečit v místě plnění plakát s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení 
a předpokládané náklady díla) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a o dotačních programech, ze kterých je dílo realizováno (logo EU a Operační program životní 
prostředí 2014-2020). Zhotovitel je povinen tento plakát udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule 
(např. subdodavatelů) lze v místě plnění umístit pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v místě plnění také povinnou publicitu projektu v souladu s platnými pravidly dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 dostupnými na www.opzp.cz
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského dozoru provozní 
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a pří užívání staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel 
je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením 
údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a osobách vykonávajících funkcí technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze
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kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 
stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd.
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 bodu 1.3. Za 
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklízení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
Změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zadavatel prokazoval kvalifikaci, je možné jen se souhlasem 
objednatele. Tento nemůže být dán, pokud „nový“ subdodavatel tuto kvalifikaci nesplňuje.

Čl. VII. Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého 
průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci 
mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 
cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a 
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 
se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za 
zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen 
vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. 
Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této 
smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z 
důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat 
zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená 
výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu 
staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu 
jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, 
veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole 
zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude
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dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí 
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 
rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní 
objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 7 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry 
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před 
konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen pří kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 
určeném objednatelem.
Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., 
který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 dostupná 
na www.opzp.cz. Veškerá ustanovení této smlouvy týkající se povinností zhotovitele a objednatele ve vztahu 
k poskytovateli dotace (zejména povinnost dodržet Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, 
součinnost při kontrole poskytovatele dotace, náležitosti faktury dle požadavků poskytovatele dotace, apod.) jsou pro 
obě strany závazná.
Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, 
považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.
Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle 
smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele 
výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření 
budou změnové listy dle čl. VII. odst. 14 této smlouvy.
Změnové listy:
15.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
15.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, 
která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.

15.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k 
těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 
kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a 
objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné péče.

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, 
že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále 
je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí 
objednatel na své náklady.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, 
jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících 
objektech hradí zhotovitel.

9. Dojde-lí k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel 
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 
nezbytnou součinnost.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat 
odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti 
původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo 
kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či 
jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak 
neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a 
látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily 
podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy 
zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka 
objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za 
případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k 
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 
zahrnul do ceny.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat.
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Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně 
objednatele a všechny dotčené orgány státní správy čí jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši dle čl. 
XV odst. 9 této smlouvy.
V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne pří činností prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která 
nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla
Zhotovitel vyzve nejméně 7 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. 
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro 
nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky I s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla.
Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a vykonávající 
funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla), 
Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
Při předání díla předloží zhotovitel:
a) doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla;
b) doklad o likvidaci odpadů;
c) 2 x projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav);
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
e) zápisy a výsledky předepsaných měření;
f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkoušek;
g) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
h) revizní zprávy;
í) stavební deníky;
j) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
k) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
Nedoloží-lí zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
Objednatel je oprávněn pří přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným 
obsahem protokolu jsou:

a) označení díla;
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b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
i) termín vyklizení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejích odstranění v zápise 

uvedena. Nedojde-li mezí oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a 
nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejích 
odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám 
nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé pří neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizací opakovaného řízení.

12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezí stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a 
zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

ČI. XI. Kolaudace
1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít 

s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je 
povinen podat na stavební úřad objednatel.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou 
součinnost.

3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené 
stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

ČI. XII. Jakost díla
1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení, s podmínkami 

dotčených orgánů a organizaci, projektovou dokumentací pro stavební povolení. Dílo bude splňovat a vykazovat 
parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných í doporučených 
částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a 
technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užiti známo, že je škodlivý.

ČI. XIII. Záruka a zajištění závazků
1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít 

sjednané, jinak obvyklé vlastností a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a 
převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční 
doby, a to písemnou formou, včetně e-maílové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-lí objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
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a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené 
jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, 
nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co 
nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.

3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo 
na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zádržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli 
do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.

4. Hrozí-lí v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob čí škody 
na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru 
nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou 
mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.

6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v 
souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, 
které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní 
pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

ČI. XIV. Sankční ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 

0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i 
započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací či 
stanoveného na kontrolním dnu prací se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý í započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši
5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši
5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a každý případ.

9. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností vyplývající mu z této smlouvy a to ani po výzvě 
objednatele k nápravě, kdy lhůta ktéto nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výší 10.000,-Kč, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení 
povinnosti zhotovitele, která souvisí s plněním povinností objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno 
smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost zhotovitele splněna ani v lhůtě 
stanovené v další výzvě k nápravě.

10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky 
z účtu objednatele nebo zhotovitele.

12. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky 
z prodlení.
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13. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena 
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 
konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 
účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

15. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty 
nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při 
odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za 
poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

16. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní 
či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

ČI. XV. Zvláštní ujednání
1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a 

z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy 
uplatnit.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;
d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;
g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu 

ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala 

jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v 
souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující 
vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění 
vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému 
zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, 
dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého 
materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

6. Po výpovědí smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví 
protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané 
kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které 
mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude 
vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem 
určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 
dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

8. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
(případně poskytnuta v menším než požadovaném rozsahu) z Operačního programu životního prostředí, prioritní osy
5. Energetické úspory. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci Operačního 
programu životního prostředí, prioritní osy 5. Energetické úspory (www.opzp.cz).
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9. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a 
odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně jeden a půl násobku ceny díla dle 
této smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně 
předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto 
pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

10. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako 
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po 
tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se 
plnění smlouvy.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu 
jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 
údajů.

12. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli kjeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném 
objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od 
doručení žádosti objednatele.

13. Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, je zhotovitel oprávněn použít k provedení díla jinou osobu, než 
která je uvedena v seznamu subdodavatelů pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Posouzení vážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně subdodavatele, porušit 
poměř subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů.

14. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel se zavazuje, že do 31.12.2026 umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je předmět smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to podobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

16. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran.

17. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.

18. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezí nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

19. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout 
na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

20. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

21. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

22. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve 
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný pří jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

23. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
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24. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně
potvrzená vyhotovení.

25. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 759/50 dne 26.8.2016
26. Smlouva je uzavřena a nabývá účinností dnem podpisu smluvními stranami.
27. Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

1. 2 projektové dokumentace (v elektronické podobě)
2. 2 položkové rozpočty, které byly uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne 26.7.2016
3. Nabídka zhotovitele ze dne 26.7.2016

28. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne

za objednatele
Ing. Radím Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

V Rožnově pod Radhoštěm, dne ..................2016

za zhotovitele
Ludvík Vaniček
prokurísta

u
n
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Základní identifikační údaje uchazeče !
Název RADEKOV spol. s r.o.
Sídlo/M ísto podnikání Utrati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

1 S T 41035933
DIČ: CZ 41035933
Kontaktní osoba Ludvík Vaniček, prokurista
TeL /fax: 571605296
E-mail radekov(8)radekov.cz

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Titul, jméno příjmení: Ludvík Vaniček
Funkce: prokurista

Tel./E-mail: 571605296

Hodnotící kritéria

Nabídková cena
Cena bez DPH v Kč DPH v Kč

Cena včetně DPH
v Kč

5.683.767,- 1.193.591,- 6.877.358,-

Souhlas se zveřejněním identifikačních údajů:
Souhlasím se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů, nabídkové ceny, obsahu smlouvy
včetně všech jejích dodatků.

V Rožnov pod Radhoštěm dne 26.7.2016

Ludvík Vaniček, prokurista

s
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R A D E K O V spoi. s r.o. P.O. BO X 6, 756 61 Rožnov pod R adhoštěm , U trati 2620

Společnost je  držitelem certifikátů 
QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 
EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005 
HSMS dle ČSN OHSAS 18001:2008

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Naše značka Vyřizuje / linka Datum odeslání
1988-16 Juračáková/571 602 168 26.7.2016

Věc : „Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov 
pod Radhoštěm.“

1. Předmět nabídky

Předmětem této cenové nabídky jsou „Energetické úspory a úpravy budovy městské policie 
Rožnov pod Radhoštěm.“ Podkladem pro zpracování cenové nabídky byla projektová dokumentace 
zpracována firmou -  Atelier UNIAT p.i.k. - Ing.Mojmír Mičkal a slepý výkaz výměr. Cenová nabídka je 
zpracována formou položkového rozpočtu.

O bjekt m ěstské policie Rožnov p.R. 1027, SO 
01 D odatečné zateplení a vým ěna otvorů 1 774 846 Kč
O bjekt m ěstské policie Rožnov p.R. 1027, SO 
01 Stavební úpravy budovy MP 3 908 921 Kč
Cena celkem činí 5 683 767 Kč
DPH 21% 1 193 591 Kč
Cena celkem včetně DPH 21% 6 877 358 Kč

v

2. Časový harmonogram

Termín zahájení prací bude vzájemně dohodnut.

3. Kvalitativní podmínky

Zajistíme provedení prací v souladu s platnými normami a ostatními předpisy včetně všech 
předepsaných zkoušek a kontrol.

Při realizaci díla budeme postupovat v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 
14001:2005 a OHSAS 18001:2008 jehož jsme držitelem.

Společnost RADEKOV spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

Sekretariát ředitele T e l: 571 
Objednávky materiálu T e l: 571 
Objednávky zakázek T e l: 571

605 296 Fax: 571 602 113
603 129 Fax : 571 602 252
603 110 Fax: 571 602 113

E-mail : radekov@radekov.cz 
Bank. spojení: KB a. s. Valašské Meziříčí 
Číslo účtu : 6830330217/0100

www.radckov.cz 
IČ : 41035933 
DIČ : CZ41035933
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4. Záruční lhůta

Záruční lhůty na stavební práce budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky

Platební podmínky budou zahrnuty ve Smlouvě o dílo.

6. Pojistné informace

Firma je pojištěna pro případné škody, které vzniknou v souvislosti s její činností.

Těšíme se na spolupráci

Společnost RADEKOV spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

Ing.Antonín Hadač
jednatel

Sekretariát ředitele T e l: 571 605 296
Objednávky materiálu T e l: 571 603 129
Objednávky zakázek T e l: 571 603 110

Fax : 571 602 113
Fax : 571 602 252
Fax : 571 602 113

E-mail : radekov@radekov.cz
Bank. spojení: KB a. s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu : 6830330217/0100

www.radckov.cz
IČ :41035933
DIČ : CZ41035933

Jo



S L E P Ý R O Z P O Č E T

Rozpočet Zateplení objektu JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO 01 Stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel Město Rožnov pod Radhoštěm
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 1 028 262 Ztížené výrobní podm ínky 0

PSV celkem 746 584 O borová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 M im ostaveništní doprava 0

ZR N celkem 1 774 846 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kom pletační činnost (IČ D ) 0

ZR N +H ZS 1 774 846 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 1 774 846 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jm éno :

Datum :

Podpis :

Jm éno :

Da
R

Po

IC -
te l.

Jm éno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 774 846 Kč
DPH 21,0 % 372 718 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 147 564 Kč

Poznám ka :

/p t iic o v ú n o program em BUILDpower, © RTS, a.s. S tra n a



Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 R o z p o č e t:
O b je k t : SO 01 Stavební část

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 103 916 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 18 540 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 48 871 0 0 0 0
5 Komunikace 9 672 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 23 030 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 615 119 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 469 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 6 486 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 29 220 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 39 989 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 46 237 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 11 507 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 23 850 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 12 471 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 22 922 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 61 984 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 12 235 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 106 771 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 959 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 3 670 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 239 554 0 0 0
783 Nátěry 0 8 032 0 0 0
784 Malby 0 11 699 0 0 0
SO 02 Solární kolektory (přenos ceny) 0 278 758 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 887 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1 028 262 746 584 0 0 0

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podm ínky 1 774 846 0
O borová přirážka 1 774 846 0
Přesun stavebních kapacit 1 774 846 0
M im ostaveništní doprava 1 774 846 0
Zařízení staveniště 1 774 846 0
Provoz investora 1 774 846 0
Kom pletační č innost (IČD) 1 774 846 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno program em  BUlLDpower, © RTS, a.s. S tra n a  2



Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Dii: 1 Zem ní práce

1 1 1 3 1 0 6 1 2 1 R 0 0 R o z e b rá n í d la ž e b  z  b e to n o v ýc h  d la ž d ic  na  su ch o m 2 11,00 3 9 ,8 0 4 3 7 ,8 0

B 2 :1 1,00 11,00
2 1 1 3 1 0 6 2 3 1 R 00 R o z e b rá n í d la ž e b  z e  z á m k o v é  d la ž b y  v  k a m e n iv u m 2 14 ,10 3 5 ,4 0 4 9 9 ,1 4

D Z D 1 :0 ,4 0 0 ,4 0

D Z D 2 :4 ,9 0 4 ,9 0

D Z D 3 :7 ,8 0 7 ,80

D Z D 6 :1 ,0 0 1,00
3 1 1 3 1 0 7 3 0 5 R 0 0 O d s tra n ě n í p o d k la d u  pl. 50  m 2 ,k a m .tě ž e n é  tl.5  cm m 2 11,00 3 3 ,9 0 3 7 2 ,9 0

B 2 :1 1,00 11,00
4 1 1 3 1 0 7 5 1 8 R 0 0 O d s tra n ě n í p o d k la d u  pl. 50  m 2 ,k a m .d rc e n é  tl. 18 cm m 2 2 4 ,3 0 2 3 1 ,0 0 5 6 1 3 ,3 0

B 1 :2 4 ,3 0 2 4 ,3 0

5 1 1 3 1 0 7 5 1 9 R 0 0 O d s tra n ě n í p o d k la d u  pl. 50  m 2 ,k a m .d rc e n é  tl.1 9  cm m 2 6 ,30 2 3 9 ,0 0 | 1 5 0 5 ,7 0

D Z D 1 :0 ,4 0 0 ,40

D Z D 2 :4 ,9 0 4 ,90

D Z D 6 :1 ,00 1,00
6 1 1 3 1 0 7 5 3 4 R 0 0 O d s tra n ě n í p o d k la d u  pl. 50  m 2 ,k a m .d rc e n é  tl.3 4  cm m 2 7 ,80 4 4 3 ,0 0 3 4 5 5 ,4 0

D Z D 3 :7 ,8 0 7 ,80

7 1 1 3 1 0 9 3 1 2 R 0 0 O d s tra n ě n í p o d k la d u  p l.5 0  m 2, b e t.p ro s tý  tl.1 2  cm m 2 2 4 ,3 0 4 0 1 ,5 0 9 75 6 ,4 5

B 1 :2 4 ,3 0 2 4 ,3 0

8 1 1 3 2 0 2 1 11R 00 V y trh á n í o b ru b  z  k ra jn íků  n e bo  o b ru b n ík ů  s to ja tý c h 11,00 7 5 ,8 0 8 3 3 ,8 0

D Z D 1 :0 ,3 0 0 ,30

D Z D 2 :6 ,4 0 6 ,40

D Z D 4 :3 ,0 0 3 ,00

D Z D 5 :1 ,30 1,30

9 1 1 3 2 0 4 1 1 1 R 00 V y trh á n í o b ru b  z á h o n o vý ch 2 ,4 5 5 0 ,6 0 12 3 ,9 7

D Z D 2 :2 ,4 5 2 ,45

10 1 3 9 6 0 1 1 0 2R 00 R u č n í v ýk o p  ja m , rýh  a š a c h e t v  h o rn in ě  tř. 3 m 3 5 7 ,3 4 7 5 8 ,0 0 43 4 6 4 ,6 3

2 9 ,8 0 *(0 ,8 0 + 0 ,7 0 )/2 *0 ,8 0 17 ,88

2 9 ,8 0 *(0 ,8 0 + 0 ,7 0 )/2 *0 ,8 5 19 ,00

(1 1 ,0 0 + 1 0 ,8 0 ) /2 * (0 ,8 0 + 0 ,7 0 )/2 *0 ,80 6 ,5 4

(1 1 ,0 0 + 1 0 ,8 0 ) /2 * (0 ,8 0 + 0 ,7 0 )/2 *0 ,8 5 6 ,95

2 ,0 0 * (0 ,7 0 + 0 ,8 0 )/2 * (0 ,8 0 + 1 ,50 )/2 *2 3 ,45

2 ,0 0 * (0 ,7 0 + 0 ,8 0 )/2 * (0 ,8 5 + 1 ,5 0 )/2 *2 3 ,53

11 1 6 2 7 0 1 1 0 5R 00 V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í v ýk o p k u  z  h o r.1 -4  do  10 00 0  m m 3 57 ,34 210,00 12 0 4 1 ,6 5
12 1 6 7 1 0 1 1 0 1 R 0 0 N a k lá d á n í v ýk o p k u  z  h o r.1 -4  v  m n o ž s tv í do  100 m 3 m 3 5 7 ,3 4 5 0 ,0 0 2 8 6 7 ,0 6
13 1 7 1 2 0 1 2 0 1 R 0 0 U lo ž e n í s y p a n in y  na s k lá d k u m 3 5 7 ,3 4 15 ,00 8 6 0 ,1 2
14 1 7 4 1 0 1 1 0 1 R 0 0 Z á s y p  ja m , rýh , š a c h e t se  zh u tn ě n ím m 3 2 7 ,3 6 9 4 ,8 0 2 5 9 3 ,9 0

2 9 ,8 0 *(0 ,7 0 + 0 ,6 0 )/2 *0 ,4 0 7 ,75

2 9 ,8 0 *(0 ,7 0 + 0 ,6 0 )/2 *0 ,4 5 8 ,72

(1 1 ,0 0 + 1 0 ,8 0 ) /2 * (0 ,7 0 + 0 ,6 0 )/2 *0 ,40 2 ,83

(1 1 ,0 0 + 1 0 ,8 0 ) /2 * (0 ,7 0 + 0 ,6 0 )/2 *0 ,45 3 ,19

2 ,0 0 * (0 ,7 0 + 0 ,8 0 ) /2 * (0 ,4 0 + 1 ,20 )12*2 2 ,40

2 ,0 0 * (0 ,7 0 + 0 ,8 0 ) /2 * (0 ,4 5 + 1 ,2 0 )/2 *2 2 ,4 8

15 1 8 1 1 0 1 1 0 2R 00 Ú p ra va  p lán ě  v  z á ře z e c h  v  hor. 1-4, se  z h u tn ě n ím m 2 16 ,35 10 ,70 174 ,95

D Z D  o s ta tn í:6 ,4 5 6 ,45

D Z D 6 :1 ,00 1,00

B 1 :8 ,9 0 8 ,90

16 1 9 9 0 0 0 0 0 2 R 0 0 P o p la te k  za  s k lá d k u  h o rn in y  1- 4 m 3 5 7 ,3 4 1 7 0 ,0 0 9 74 8 ,0 0
17 5 8 3 4 1 8 0 3 5 K a m e n iv o  d rc e n é  fra k c e  16 /32 t 51,71 18 5 ,0 0 9 5 6 7 ,0 5

2 7 ,3 6 1 8 *1 ,8 9 0 51,71

Colkom za 1 Z em n í p ráce 103 915,82
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Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

18 2 1 2 5 7 1 1 1 1 R 00 V ýp lň  o d vo d ň o v . tra tiv o d ů  š tě rk o p ísk e m  tříd ě n ým m 3 18,31 6 5 8 ,0 0 12 0 4 9 ,3 0

(2 9 ,8 0 + 1 0 ,8 0 )*2 *0 ,7 0 *0 ,3 0 + (1 ,5 0 *0 ,7 0 *0 ,3 0 *4 ) 18,31

19 2 1 2 7 5 5 1 14RX1 T ra tiv o d y  z  d re n á žn ích  tru b e k  DN 10 cm  be z  lo že  P V C ...1 " 92 ,20 4 0 ,8 0 3 76 1 ,7 6

(1 0 ,1 0 + 3 0 ,5 0 )*2 + (2 ,0 0 *4 )+ (1 ,0 0 *3 ) 92 ,20

20 2 1 2 7 5 9 0 0 1 V 00 N a p o je n í d re n á že  do DN 125 do  s táv . k a n a liz a c e s o u b o r 4 ,00 5 5 0 ,0 0 2 200,00
21 2 8 6 1 1 3 1 9 .A T  kus  P V C  d 100 m m  pro  d re n á žn í tru b k y kus 3 ,00 1 3 6 ,3 4 4 0 9 ,0 2
22 2 8 6 1 13 26 .A Z á tka  P V C  d 100 m m  pro  d re n á žn í tru b k y kus 3 ,00 3 9 ,8 2 119 ,46

Celkem  za 2 Zák lad y  a zv láštn í zak ládán í 18 539,54
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
23 3 1 0 2 3 7 2 5 1 RT1 Z a zd ívk a  o tvo rů  pl. 0 ,2 5  m 2 c ih la m i, tl. zd i 45  cm  s použ itím  

s u ch é  m a lto v é  sm ěs í kus 1,00 5 3 0 ,0 0 5 3 0 ,0 0

po h led  s e ve ro v ýc h o d n í: 1,00 1,00
24 3 1 0 2 3 8 2 1 1RT1 Z a zd ívk a  o tvo rů  p lo c h y  do 1 m 2 c ih la m i na M V C  s použ itím  

s u ch é  m a lto v é  sm ěs í m 3 2 ,4 8 4 0 7 5 ,0 0 10 122 ,30

po h led  jíh o z á p a d n í:1 ,2 0 *0 ,4 5 *0 ,4 5 *4 0 ,97

1 ,2 0 *0 ,7 0 *0 ,4 5 *4 1,51

25 3 1 0 2 3 9 2 1 1R T2 Z a zd ívk a  o tvo rů  p lo c h y  do 4 m 2 c ih la m i na M V C  s použ itím  
s u ch é  m a lto v é  s m ě s i m 3 2 ,1 6 3 9 8 0 ,0 0 8 5 9 6 ,8 0

po h led  jih o z á p a d n í:1 ,2 0 *1 ,0 0 *0 ,4 5 *4 2 ,1 6

26 3 1 7 1 2 1 1 0 2 R T 2 O sa ze n í p ře k la d u  s vě tlo s t o tvo ru  do  180 cm  v č e tn ě  d o d á v k y  
R ZP  2 /1 0  1 4 9x14 x14 kus 15 ,00 3 9 7 ,0 0 5 9 5 5 ,0 0

po h led  jih o z á p a d n ím ,00 *4 12,00

po h led  s e v e ro v ý c h o d n ím ,00 3 ,00
27 3 1 7 2 3 4 4 1 0R T 2 V y zd ívk a  m ezí n o sn íky  c ih la m i p á le n ým i na M C  s po už itím  

s u ch é  m a lto v é  s m ě s i m 3 0 ,2 7 4 9 6 5 ,0 0 1 3 4 0 ,5 5

po h led  jih o z á p a d n í: ! ,5 0 *0 ,3 0 *0 ,1 5 *4 0 ,2 7

28 3 1 7 9 4 4 3 1 1R U 3 V á lc o v a n é  n o sn íky  do  č .1 2  do  p ř ip ra v e n ýc h  o tvo rů  vče tn ě  
d o d á v k y  p ro filu  U č .12 t 0 ,24 22 6 1 0 ,0 0 5 4 5 3 ,5 3

po h led  jih o z á p a d n í: ! ,5 0 *0 ,0 1 3 4 *3 *4 0 ,24

29 3 3 1 2 3 1 11 4R T 2 Z d ivo  p ilířů  c ih e ln é  z  C P  29 P 15 na M V C  s p o u ž itím  su ch é  
m a lto vé  s m ě s i m 3 1,46 4 4 6 5 ,0 0 6 5 0 9 ,9 7

po h led  s e v e ro v ý c h o d n ím ,6 0 *0 ,4 5 *1 ,8 0 *3 1,46

30 3 4 6 2 4 4 3 8 1 R T2 P le n to vá n í o c e lo v ýc h  no sn íků  v ýš ky  do  20 cm  s po už itím  
su ch é  m a lto v é  s m ě s i m 2 1,80 6 3 7 ,0 0 1 146 ,60

po h le d  jih o z á p a d n ím ,5 0 *0 ,1 5 *2 *4 1,80

31 3 4 2 2 6 9 0 0 1 V 00 D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  k a ze to v é h o  p o d h le d u  (pro  
z a te p le n í s tro p u ) m 2 2 5 ,6 0 3 6 0 ,0 0 9 2 1 6 ,0 0

1.N P  - S T 1 -z :2 5 ,6 0 2 5 ,6 0

Celkem  za 3 Svislé a kom pletn í konstrukce 48 870,75
Díl: 5 Komunikace
32 5 6 4 7 5 1 1 1 4 R 0 0 P o d k la d  z  k a m e n iva  d rc e n é h o  v e l.3 2 -6 3  m m .tl. 18 cm m 2 8 ,90 14 3 ,0 0 1 2 7 2 ,7 0

nová  b e to n o v á  p lo c h a :8 ,9 0 8 ,90

33 5 6 4 8 5 1 1 1 1 R 00 P od k lad  z e  š tě rkod rtí po  z h u tn ě n í t lo u š ťk y  15 cm m 2 6 ,45 13 6 ,5 0 88 0 ,4 3

D Z D  o s ta tn í:6 ,45 6 ,45

34 5 8 1 1 2 1 1 1 1 R 00 K ry t c e m e n to b e to n . k o m u n ik a c í s ku p .3  a 4 tl. 15 cm m 2 8 ,90 4 8 0 ,5 0 4 27 6 ,4 5

no vá  b e to n o v á  p lo c h a :8 ,9 0 8 ,90

35 5 9 6 2 1 5 0 2 1 R 00 K la d e n í z á m k o v é  d la ž b y  tl. 6 cm  do  d rtě  tl. 4  cm m 2 7,45 1 9 4 ,0 0 1 4 4 5 ,3 0

D Z D 6 :1 ,00 i ,60
FZ D  o s ta tn ím ,45 6 ,45

36 5 9 6 2 1 5 0 2 4 R 0 0 P říp la te k  za  k la d e n í d la ž b y  t l .6 cm , d rť, d o  50 m 2 m 2 7 ,45 14 ,30 106 ,54
37 5 9 2 4 5 0 9 5 D lažba  z á m k o v á  2 3 x1 2 x 8  cm  šedá m 2 6 ,64 2 5 4 ,5 0 1 6 9 0 ,7 7

6 ,4 5 *1 ,0 3 6 ,64

Celkem  za 5 Kom unikace 9 672,18
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Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

38 6 1 2 4 2 5 9 3 1 R T2 O m ítka  v á p e n n á  v n itřn íh o  o s tě n í - š tu k o v á  s p o u ž itím  s u ch é
m a lto v é  s m ě s i m 2 45 ,35 4 0 5 ,0 0 18 3 6 6 ,7 5

1 .N P :(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,25 *1 0 13 ,50

(0 ,8 0 + 1 ,2 0 + 0 ,8 0 )*0 ,2 5 *4 2 ,80

3 ,5 0 *0 ,3 0 *2 2,10

2. N P :(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,2 5 *19 2 2 ,80

(0 ,8 0 + 1 ,2 0 + 0 ,8 0 )*0 ,2 5 *4 2 ,80

(0 ,7 5 + 1 ,2 0 + 0 ,7 5 )*0 ,25 *2 1,35

39 6 1 2 4 7 3 1 8 2 R 0 0 O m ítk a  v n itřn íh o  z d iv á  ze  s u ch é  sm ěs í, š tu k o v á m 2 14 ,64 3 1 8 ,5 0 4 6 6 2 ,8 4

1 .N P :1 ,2 0 *(2 ,1 0 -0 ,8 0 )*4 6 ,24

2. N P: 1 ,20* 1 ,00 *4 4 ,80

0 ,6 0 *1 ,8 0 *3 3 ,24

1,20*"(1,8 0 -0 ,7 5 -0 ,7 5 ) 0 ,36

Celkem  za 61 Ú pravy povrchů  vnitřn í 23 029,59
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
40 6 0 2 0 1 11 8 8 R T 5 O m ítk a  s tě n  te n k o v rs tv á  s ilik o n o v á  b a re vn á  z a tíra n á , tlo u š ťk a

v rs tv y  1,0 m m m 2 59 ,09 1 9 4 ,0 0 11 4 6 3 ,3 8

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:(3 ,15 *0 ,9 0 *3 )+ (3 ,1 5 *1 ,1 0 )/2 *3 13 ,70

(0 ,7 2 + 0 ,9 0 + 1 ,2 7 + 0 ,9 0 + 0 ,7 2 )*0 ,15*3 2 ,03

-(2 ,7 5 *0 ,7 2 *3 )-(2 ,7 5 + 1 ,2 7 )/2 *0 ,55 *3 -9 ,26

2 6 ,1 7 * (0 ,4 4 + 0 ,1 0 )+ 2 ,5 0 *(0 ,4 4 + 0 ,1 0 ) 15 ,48

p o h le d  jíh o z á p a d n í:(3 ,15 *0 ,9 0 *3 )+ (3 ,1 5 *1 ,1 0 )/2 *3 13 ,70

(0 ,7 2 + 0 ,9 0 + 1 ,2 7 + 0 ,9 0 + 0 ,7 2 )*0 ,15*3 2 ,03

-(2 ,7 5 *0 ,7 2 *3 )-(2 ,7 5 + 1 ,2 7 )/2 *0 ,55 *3 -9 ,2 6

2 6 ,1 7 * (0 ,4 4 + 0 ,10 )+ 2 ,5 0 *(0 ,2 0 + 0 ,1 0 ) 14 ,88

po h le d  jih o v ý c h o d n ím i ,2 0 *0 ,9 0 )/2 *3 *2 3 ,24

(6 ,6 0 + 6 ,6 0 )*0 ,1 0 + (6 ,5 0 + 6 ,5 0 )*0 ,1 5 3 ,27

0 ,4 4 *(0 ,4 5 + 0 ,1 0 )/2 *2 0 ,24

(5 ,8 0 + 2 ,8 0 )*0 ,1 0 + (5 ,7 0 + 2 ,7 0 )*0 ,1 5 2,12

0 ,4 4 *(0 ,4 5 + 0 ,1 0 )/2 + 0 ,2 0 * (0 ,2 0 + 0 ,1 0)/2 0 ,15

p o h le d  s e v e ro z á p a d n í:(1 ,2 0 *0 ,9 0 )/2 *3 *2 3 ,24

(6 ,6 0 + 6 ,6 0 )*0 ,1 0 + (6 ,5 0 + 6 ,5 0 )*0 ,1 5 3 ,27

0 ,4 4 * '(0 ,4 5 + 0 ,1 0 )/2 *2 0 ,24

41 6 0 2 0 1 1 1 9 1 R 00 P o d k la d n í n á tě r pod  te n k o v rs tv é  o m ítk y m 2 5 9 ,0 9 4 0 ,4 0 2 38 7 ,2 2

42 6 2 0 9 9 1 0 0 5 R 0 0 Z a č iš ťo v a c í o k e n n í liš ta  s tka n in o u m 225,01 3 4 ,5 0 7 762,91

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n í^ ,3 5 + 3 ,0 0 + 2 ,3 5 7 ,70

(2 ,10+ 1,20+2 ,10)*2 10 ,80

(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,80)*11 5 2 ,80

(0 ,7 5 + 1 ,2 0 + 0 ,75 )*2 5 ,40

(2 ,8 5 + 2 ,4 0 )*2 10 ,50

(2 ,4 0 *3 )+ 1 ,0 0 + 1 ,2 0 + (1 ,5 0*2 ) 12 ,40

po h le d  jih o v ý c h o d n ím i ,7 0 *2 )+ (1 ,6 0 *3 ,1 4 )/2 5,91

2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 6 ,60

po h le d  jih o z á p a d n í:(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,80)*8 3 8 ,40

(2 ,10+ 1,20+2 ,10)*8 4 3 ,2 0

(Ó,8 0 + 1 ,2 0 + 0 ,8 0 )*8 2 2 ,40

0 ,6 0 + 0 ,6 0 + 0 ,6 0 1,80

p o h le d  s e v e ro z á p a d n ím i ,3 0 + 0 ,9 5 + 1 ,30)*2 7 ,10

43 6 2 0 9 9 1 1 2 1 R 00 Z a k rý v á n í v ýp ln í v n ě jš íc h  o tvo rů  z  le še n í m 2 2 4 3 ,6 9 2 5 ,7 0 6 2 6 2 ,7 3

p o h le d  s e v e ro v ý c h o d n í^ ,7 2 * (0 ,7 2 + 1 ,2 7 ) /2 *6 + (1 ,2 7 *1 ,2 7 *3 ) 9 ,14

(1 ,4 0 + 3 ,í  5 + 1 ,40)*Ó ,40*3 7 ,14
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Slepý rozpočet

Stavba : 
O b je k t :

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 
SO 01 Stavební část

Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
(1 ,3 0 + 1 ,9 0 + 1 ,9 0 + 1 ,3 0 )*0 ,4 0 *3 7 ,68

(1 ,2 0 *1 ,8 0 *1 1  )+ (1 ,2 0 *0 ,7 5 *2 )+ (3 ,0 0 *2 ,3 5 ) 32,61

(2 8 ,8 7 + 1 1 ,0 0 + 1 ,2 0 )*0 ,4 0 + (2 ,9 0 + 1 7 ,8 0 + 2 ,9 0 )*0 ,4 0 2 5 ,8 7

2 ,3 7 *0 ,4 0 0 ,95

po h led  jih o z á p a d n ím ,7 2 * (0 ,7 2 + 1 ,2 7 )/2 *6 + (1 ,2 7 *1 ,2 7 *3 ) 9 ,14

(1 ,4 0 + 3 ,1 5 + 1 ,4 0 )*0 ,40 *3 7 ,14

(1 ,3 0 + 1 ,9 0 + 1 ,9 0 + 1 ,3 0 )*0 ,40 2 ,56

(1 ,2 0 *1 ,8 0 *8 )+ (1 ,2 0 *2 ,1 0 *8 )+ (1 ,2 0 *0 ,8 0 *8 ) 4 5 ,12

0 ,6 0 *0 ,6 0 0 ,3 6

(2 5 ,8 7 *4 ,3 5 + 2 5 ,8 7 )*0 ,4 0 + (2 ,37 *0 ,4 0 ) 56,31

po h le d  jih o v ý c h o d n ím i,6 0 *2 ,5 0 )+ (1 ,6 0 *1 ,7 0 )+ (0 ,8 0 *0 ,8 0 *3 ,14)/2 7 ,72

(2 ,4 7 + 6 ,5 1 + 2 ,4 7 )*0 ,4 0 + (6 ,6 0 + 6 ,6 0 )*0 ,40 9 ,8 6

(9 ,8 2 -2 ,9 0 )*0 ,4 0 + (4 ,0 0 *0 ,4 0 )+ (6 ,0 0 + 2 ,7 0 )*0 ,4 0 7 ,85

9 ,5 0 *0 ,4 0 3 ,80

po h led  s e v e ro z á p a d n í:(0 ,9 5 *1 ,3 0 )+ (9 ,8 2 *0 ,4 0 )+ (6 ,6 0 + 6 ,6 0 )*0 ,40 10 ,44

44 6 2 1 4 8 1 2 1 1R U 2 M o n tá ž  v ý z tu ž n é  s ítě  (p e rlln ky ) do  s tě rk y -p o d h le d y  v če tn ě  
v ý z tu ž n é  s ítě  a š tě rk o v é h o  tm e lu m 2 9 ,30 2 3 4 ,0 0 2 175,03

p o d b ití ve  š títe ch :

po h led  jih o v ý c h o d n í:(6 ,6 0 + 6 ,6 0 )*0 ,1 0 + (6 ,5 0 + 6 ,5 0 )*0 ,15 3 ,27

0 ,4 4 *(0 ,4 5 + 0 ,1 0 )/2 *2 0 ,24

(5 ,8 0 + 2 ,8 0 )*0 ,1 0 + (5 ,7 0 + 2 ,7 0 )*0 ,1 5 2,12

0 ,4 4 *(0 ,4 5 + 0 ,1 0 )/2 + 0 ,2 0 *(0 ,2 0 + 0 ,10)/2 6 ,15

po h le d  s e v e ro z á p a d n í:(6 ,6 0 + 6 ,6 0 )*0 ,1 0 + (6 ,5 0 + 6 ,5 0 )*0 ,1 5 3 ,27

0 ,4 4 *(0 ,4 5 + 0 ,1 0 )/2 *2 0 ,24

45 6 2 2 3 2 3 0 1 3R 0 0 S o k lo vá  liš ta  h lin ík  K Z S  tl. 120 m m 8,70 7 6 ,5 0 6 6 5 ,5 5

po h led  s e v e ro v ý c h o d n í^ ,35 4 ,35

po h led  jih o z á p a d n ím ,35 4 ,35

46 6 2 2 3 2 3 0 1 5R 0 0 S o k lo vá  líšta  h lin ík  K ZS  tl. 160 m m 6 8 ,78 7 3 ,0 0 5 0 2 0 ,9 4

po h led  s e v e ro v ý c h o d n íh o ,22 30 ,22

-(2 ,4 0 *3 + 1 ,5 0 + 1 ,0 0 ) -9 ,7 0

po h led  j ih o z á p a d n íh o ,22 30 ,22

po h led  jih o v ý c h o d n ím ,8 2 -1 ,6 0 8,22

po h le d  s e v e ro z á p a d n ím ,82 9 ,82

47 6 2 2 3 2 3 1 30 R T 3 Z a te p lo v a c í s ys té m , fa sá d a , E P S  100 F tl. 60  m m  s o m ítk o u  
s ilik o n o v o u  t l.v rs tv y  2,0 m m m 2 6 ,37 6 8 0 ,0 0 4 33 4 ,0 5

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n íh o ,56*0,31 6 ,37

48 6 2 2 3 2 3 1 3 1 R T3 Z a te p lo v a c í s ys té m , fa sá d a , E P S  100 F tl. 80  m m  s o m ítk o u  
s ilik o n o v o u  t l.v rs tv y  2,0 m m m 2 9 ,25 7 0 0 ,0 0 6 4 7 4 ,1 6

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:(2 0 ,4 0 *0 ,4 4 )+ (0 ,44 *0 ,31  *2 ) 9 ,25

49 6 2 2 3 2 3 1 3 1 RV1 Z a te p lo v a c í s ys té m , fa sá d a , E P S  100 F tl. 80  m m  z a k o n č e n ý  
s tě rk o u  s v ýz tu ž n o u  tk a n in o u m 2 8 ,9 8 5 8 4 ,0 0 5 2 4 1 ,9 8

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n íh o ,4 0 *0 ,4 4 8 ,98

50 6 2 2 3 2 3 3 3 3 R T 3 Z a te p lo v a c í s y s té m ,fa s á d a , E P S  š e d ý ,t l.120 m m  s o m ítk o u  
s ilik o n o v o u  tl. v rs tv y  2,0 m m m 2 5 0 ,8 8 7 6 4 ,0 0 38 87 2 ,3 2

po h le d  jih o z á p a d n ím ,6 0 *1 ,8 0 *5 5 ,40

0 ,6 0 *2 ,1 0 *5 6 ,30

(4 ,3 5 *4 ,0 0 )-(0 ,6 0 *0 ,6 0 ) 17 ,04

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n ím ,6 0 *1 ,8 0 *5 5 ,40

0 ,65*1 ,80 *1 1,17

0 ,80*1 ,80 *1 1,44

(3 ,1 0 *1 ,8 0 )-(1 ,2 0 *0 ,7 5 *2 ) 3 ,78

(4 ,3 5 *4 ,0 0 )-(3 ,0 0 *2 ,3 5 ) 10 ,35
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Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.Ö. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
51 6 2 2 3 2 3 3 6 3 R 0 0 Z a te p l.s y s té m , p a ra p e t, E P S  še d ý  tl. 30  m m m 2 18 ,42 5 9 7 ,0 0 10 99 4 ,9 5

po h le d  s e ve ro v ýc h o d n ím  ,20*0 ,31 *16 5 ,95

1 ,5 0 *0 ,3 1 *2 0 ,93

1 ,00*0 ,31 *1 0,31

3 ,0 0 *0 ,2 7 0,81

p o h le d  jlh o z á p a d n í:0 ,6 0 *0 ,2 7 0 ,1 6

1 ,2 0 *0 ,3 1 *2 4 8 ,93

p o h le d  jih o v ý c h o d n ím ,6 0 *0 ,2 3 *2 0 ,74

p o h le d  se ve ro zá p a d n íh o ,95*0 ,31 *2 0 ,5 9
52 6 2 2 4 2 2 2 1 1R 00 O p ra v a  v n ě jš íc h  o m íte k  vá p e n , h ladk . II, do  20 % m 2 5 4 6 ,9 8 7 2 ,0 0 39 38 2 ,9 0

p o h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:(2 5 ,5 5 *7 ,6 0 )+ (4 ,3 5 *4 ,3 0 )+ (2 ,4 7 *5 ,1 0 ) 2 2 5 ,4 8

(1 ,8 0 + 3 ,0 0 + 1 ,8 0 )*0 ,15*3 2 ,9 7

(1 ,0 0 + 1 ,2 0 + 1 ,0 0 )*0 ,15 0 ,4 8

(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,15*5 3 ,60

(3 ,1 5 + 2 ,4 0 + 3 ,1 5 )*0 ,15*3 3 ,92

(2 ,0 4 + 1 ,0 0 + 2 ,0 4 )*0 ,15 0 ,7 6

(2 ,0 4 + 1 ,5 0 + 2 ,0 4 )*0 ,15 0 ,84

(0 ,7 5 + 1 ,0 0 + 0 ,7 5 )*0 ,15 0 ,3 8

(0 ,7 5 + 1 ,2 0 + 0 ,7 5 )*0 ,15 0,41

(0 ,7 5 + 1 ,5 0 + 0 ,7 5 )*0 ,15*2 0 ,90

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,15*2 1,62

(2 ,3 5 + 3 ,0 0 + 2 ,3 5 )*0 ,1 5 1 ,16

- (3 ,0 0 *1 ,8 0 )-(1 ,2 0 *1 ,0 0 )-(1 ,2 0 *1 ,8 0 *5 ) -1 7 ,4 0

-(2 ,4 0 *3 ,1 5 *3 )-(1 ,0 0 *2 ,0 4 )-(1 ,5 0 *2 ,0 4 ) -2 7 ,7 8

- (1 ,0 0 *0 ,7 5 )-(1 ,2 0 *0 ,7 5 )-(1 ,5 0 *0 ,7 5 *2 ) -3 ,9 0

- (1 ,2 0 *2 ,1 0 *2 )-(3 ,0 0 *2 ,3 5 ) -1 2 ,0 9

p o h le d  jih o z á p a d n í:(2 5 ,5 5 *7 ,7 0 )+ (4 ,3 5 *4 ,4 0 )+ (2 ,4 7 *2 ,9 0 ) 2 2 3 ,0 4

(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,15*12 8 ,6 4

(2 ,0 0 + 1 ,2 0 + 2 ,0 0 )*0 ,15*4 3 ,12

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,15*8 6 ,4 8

(0 ,6 0 + 0 ,6 0 + 0 ,6 0 )*0 ,15 0 ,2 7

-(1 .2 0 *1 ,8 0 *1 2 )-(1 ,2 0 *2 ,0 0 *4 ) -3 5 ,5 2

- (1 ,2 0 *2 ,1 0 *8 )-(0 ,6 0 *0 ,6 0 ) -20 ,52

p o h le d  jih o v ý c h o d n í:(9 ,5 0 *8 ,1 0 )+ (9 ,5 0 *3 ,3 0 ) /2 + (8 ,7 0 *0 ,4 0 ) 96,11

(2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 )*0 ,0 5 0 ,33

(2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 )*0 ,45 2 ,97

(1 ,7 0 + 2 ,5 1 + 1 ,7 0 )*0 ,05 0 ,30

- (1 ,6 0 *2 ,5 0 *2 )-(1 ,6 0 *1 ,7 0 )-(0 ,8 0 *0 ,8 0 *3 ,14)/2 -1 1 ,7 2

po h le d  s e v e ro z á p a d n í:(9 ,5 0 *8 ,2 0 )+ (9 ,5 0 *3 ,30 )/2 9 3 ,5 8

(1 ,3 0 + 0 ,9 5 + 1 ,3 0 )*0 ,15*2 1,07

-(0 ,9 5 *1 ,3 0 *2 ) -2 ,4 7

53 6 2 2 4 8 1 2 9 1 R 00 M o n tá ž  v ý z tu ž n é  liš ty  ro h o vé  a d ila ta č n í 199 ,52 2 1 ,8 0 4 34 9 ,5 4

pro fil u k o n č o v a c í s o k lo vý :

K 3 -1 :9 ,7 0 9 ,70

p ro fil u k o n č o v a c í p ro  na po j, o p le ch o vá n í:

K 4 :2 0 ,4 0 20 ,40

K 7 -1 :1 7 ,9 0 17 ,90

K 7 -2 :2 ,9 0 2 ,90

K 9 :0 ,6 0 *1 6 9 ,60

0,65*1 0 ,6 5

0,80*1 0 ,80

1,30*1 1,30
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Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
K 1 0 :4 ,3 5 *2 8 ,70

pro fil P V C  n a d o ke n n í s
o k a p n ič k o u :(0 ,6 0 *1 7 )+ (0 ,4 4 + 2 0 ,4 0 + 0 ,4 4 )+ 1 ,2 0 + (0 ,1 5 + 2 ,0 0 + 0 ,1 5 ) 3 4 ,98

p ro fil P V C  ro h o v ý :(2 6 ,1 7 *2 )+ (6 ,6 0 *4 )+ 5 ,8 5 + 2 ,7 0 + (2 ,65 *2 ) 9 2 ,5 9

54 6 2 2 9 0 4 1 12R 00 O č iš tě n í fa sá d  t la ko vo u  v odo u  s lo ž ito s t 1 - 2 m 2 5 9 0 ,3 0 15 ,00 8 8 5 4 ,4 9

po h led  s e v e ro v ý c h o d n í:(2 5 ,5 5 *7 ,6 0 )+ (4 ,3 5 *4 ,3 0 )+ (2 ,4 7 *5 ,1 0 ) 2 2 5 ,4 8

(1 ,8 0 + 3 ,0 0 + 1 ,8 0 )*0 ,15*3 2 ,9 7

(1 ,0 0 + 1 ,2 0 + 1 ,0 0 )*0 ,15 0 ,4 8

(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,15*5 3 ,60

(3 ,1 5 + 2 ,4 0 + 3 ,1 5 )*0 ,15*3 3 ,92

(2 ,0 4 + 1 ,0 0 + 2 ,0 4 )*0 ,15 0 ,76

(2 ,0 4 + 1 ,5 0 + 2 ,0 4 )*0 ,1 5 0 ,84

(0 ,7 5 + 1 ,0 0 + 0 ,7 5 )*0 ,15 0 ,3 8

(0 ,7 5 + 1 ,2 0 + 0 ,7 5 )*0 ,15 0,41

(0 ,7 5 + 1 ,5 0 + 0 ,7 5 )*0 ,15*2 0 ,90

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,15*2 1,62

(2 ,3 5 + 3 ,0 0 + 2 ,3 5 )*0 ,1 5 1,16

- (3 ,0 0 *1 ,8 0 )-(1 ,2 0 *1 ,0 0 )-(1 ,2 0 *1 ,8 0 *5 ) -1 7 ,4 0

-(2 ,4 0 *3 ,1 5 *3 )-(1 ,0 0 *2 ,0 4 )-(1 ,5 0 *2 ,0 4 ) -2 7 ,7 8

-(1 ,0 0 *0 ,7 5 )-(1 ,2 0 *0 ,7 5 )-(1 ,5 0 *0 ,7 5 *2 ) -3 ,9 0

-(1 ,2 0 *2 ,1 0 *2 )-(3 ,0 0 *2 ,3 5 ) -1 2 ,0 9

(3 ,1 5 *0 ,9 0 *3 )+ (3 ,1 5 *1 ,1 0 )/2 *3 13 ,70

(0 ,7 2 + 0 ,9 0 + 1 ,2 7 + 0 ,9 0 + 0 ,7 2 )*0 ,15*3 2 ,0 3

-(2 ,7 5 *0 ,7 2 *3 )-(2 ,7 5 + 1 ,2 7 )/2 *0 ,55 *3 -9 ,2 6

2 6 ,1 7 *(0 ,4 4 + 0 ,1 0 )+ 2 ,5 0 *(0 ,4 4 + 0 ,1 0 ) 15 ,48

po h led  jih o z á p a d n í:(2 5 ,5 5 *7 ,7 0 )+ (4 ,3 5 *4 ,4 0 )+ (2 ,4 7 *2 ,9 0 ) 2 2 3 ,0 4

(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,15*12 8 ,64

(2 ,0 0 + 1 ,2 0 + 2 ,0 0 )*0 ,15*4 3 ,12

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,15*8 6 ,48

(0 ,6 0 + 0 ,6 0 + 0 ,6 0 )*0 ,1 5 0 ,27

-(1 ,2 0 *1 ,8 0 *1 2 )-(1 ,2 0 *2 ,0 0 *4 ) -35 ,52

- (1 ,2 0 *2 ,1 0 *8 )-(0 ,6 0 *0 ,6 0 ) -20 ,52

(3 ,1 5 *0 ,9 0 *3 )+ (3 ,1 5 *1 ,1 0 )/2 *3 13 ,70

(0 ,7 2 + 0 ,9 0 + 1 ,2 7 + 0 ,9 0 + 0 ,7 2 )*0 ,15*3 2 ,03

-(2 ,7 5 *0 ,7 2 *3 )-(2 ,7 5 + 1 ,2 7 )/2 *0 ,55 *3 -9 ,2 6

2 6 ,1 7 *(0 ,4 4 + 0 ,1 0 )+ 2 ,5 0 *(0 ,2 0 + 0 ,1 0 ) 14 ,88

po h le d  jih o v ý c h o d n í:(9 ,5 0 *8 ,10 )+ (9 ,5 0 *3 ,3 0 ) /2 + (8 ,7 0 *0 ,4 0 ) 96,11

(2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 )*0 ,05 0 ,33

(2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 )*0 ,4 5 2 ,97

(1 ,7 0 + 2 ,5 1 + 1 ,7 0 )*0 ,05 0 ,30

-(1 ,6 0 *2 ,5 0 *2 )-(1 ,6 0 *1 ,7 0 )-(0 ,8 0 *0 ,8 0 *3 ,14)/2 -11 ,72

po h le d  s e v e ro z á p a d n í:(9 ,5 0 *8 ,2 0 )+ (9 ,5 0 *3 ,30 )/2 9 3 ,5 8

(1 ,3 0 + 0 ,9 5 + 1 ,3 0 )*0 ,15*2 1,07

-(0 ,9 5 *1 ,3 0 *2 ) -2 ,4 7

55 6 2 2 9 0 4 1 2 1 R 00 R u čn í č iš tě n í o c e lo v ým  ka rtáčem m 2 54 ,88 9 9 ,1 0 1 5 438,61

po h led  s e ve ro v ý c h o d n í:2 9 ,8 0 *0 ,7 0 20,86

po h led  jih o z á p a d n í:2 9 ,8 0 *0 ,7 0 20,86

po h led  jih o v ý c h o d n ím ,4 0 *0 ,7 0 6 ,58

po h led  s e v e ro z á p a d n ím ,4 0 *0 ,7 0 6 ,58

56 6 2 2 3 2 3 1 35 V 0 0 Z a te p lo v a c í s y s té m , fa sá d a , E P S  100 F tl.1 60 m m  s  o m ítk o u  
s ilik o n o v o u  tl. v rs tv y  2,0 m m m 2 3 1 5 ,0 3 7 9 7 ,0 0 251 07 6 ,5 2
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Slepý rozpočet

Stavba : 
O b je k t :

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 
SO 01 Stavební část

Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
p o h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:2 5 ,8 7 *7 ,3 0 18 8 ,8 5

-(1 ,2 0 *2 1 ,8 0 *2 ) - (1 ,2 0 *2 ,1 0 *2 ) -5 7 ,3 6

- (1 8 ,3 5 *1 ,8 0 )-(1 7 ,8 0 *2 ,8 5 ) -8 3 ,7 6

p o h le d  jih o z á p a d n í:2 5 ,8 7 *7 ,3 0 18 8 ,8 5

-(1 ,2 0 *1 ,8 0 *2 )-(1 ,2 0 *2 ,1 0 *2 )-(1 ,2 0 *0 ,8 0 *8 ) -1 7 ,0 4

- (1 0 ,2 0 *1 ,8 0 )-(1 0 ,2 0 *2 ,1 0 ) -3 9 ,7 8

p o h le d  jih o v ý c h o d n ím ,1 7 * (4 ,2 0 + 6 ,4 0 ) /2 + (0 ,1 8 *3 ,3 0 )+ (6 ,15 *0 ,6 0 ) 2 1 ,0 9

(9 ,5 0 -2 ,9 0 )*4 ,0 0 2 6 ,4 0

p o h le d  s e v e ro z á p a d n í:(9 ,5 0 *7 ,8 0 )+ (9 ,5 0 *3 ,40 )/2 9 0 ,2 5

-(0 ,9 5 *1 ,3 0 *2 ) -2 ,4 7

57 6 2 2 3 2 3 1 3 6 V 0 0 Z a te p lo v a c í s y s té m , fa sá d a , E P S  100 F t l .1 80 m m  s  o m ítk o u  
s ilik o n o v o u  tl. v rs tv y  2,0 m m m 2 46,41 8 2 5 ,0 0 38 2 9 1 ,3 0

p o h le d  s e v e ro v ý c h o d n ím ,4 9 *5 ,1 0 12 ,70

p o h le d  jih o z á p a d n ím ,4 9 *3 ,3 0 8,22

p o h le d  jih o v ý c h o d n í:1 ,5 5 * (5 ,6 0 + 6 ,7 0 ) /2 + 4 ,6 0 *(6 ,7 0 + 3 ,60 )/2 33 ,22

- (1 ,6 0 *2 ,5 0 )-(1 ,6 0 *1 ,7 0 )-(0 ,8 0 *0 ,8 0 *3 ,1 4)/2 -7 ,7 2

50 6 2 2 3 2 3 3 3 0 V 0 0 Z a te p lo v a c í s y s té m ,fa s á d a , E P S  š e d ý .tl. 50  m m  s o m ítk o u  
s ilik o n o v o u  tl. v rs tv y  2,0 m m m 2 0 ,78 8 9 7 ,0 0 6 9 8 ,0 5

p o h le d  jih o v ý c h o d n í:(2 ,0 0 *0 ,1 2 )+ (0 ,1 2 + 2 ,1 0 + 0 ,1 2 )*0 ,23 0 ,78
59 6 2 2 3 2 3 3 3 0 V 0 1 Z a te p lo v a c í s y s té m ,fa s á d a , E P S  š e d ý .tl. 30  m m  z a k o n č e n ý  

s tě rk o u  s v ýz tu ž n o u  tk a n in o u m 2 0 ,60 5 9 7 ,0 0 3 5 8 ,2 0

p o h le d  jih o v ý c h o d n ím ,0 0 *0 ,3 0 0 ,60
60 6 2 2 3 2 3 3 5 4 V 0 0 Z a te p lo v a c í s y s té m , o s tě n í, E P S  še d ý  tl. 50  m m  s o m ítk o u  

s ilik o n o v o u  tl. v rs tv y  2,0 m m m 2 6 0 ,4 7 7 4 0 ,0 0 44  74 7 ,6 5

p o h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:(2 ,3 5 + 3 ,0 0 + 2 ,3 5 )*0 ,27 2 ,0 8

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,31 *2 3 ,35

(1 ,8 0 + 2 ,1 0 + 1 ,8 0 )*0 ,31 *2 3 ,53

(1 ,8 0 *0 ,3 1 *2 )+ (1 ,2 0 *0 ,3 1 *1 0 ) 4 ,84

(0 ,7 5 *0 ,2 7 *4 )+ (1 ,2 0 *0 ,2 7 *1 ) 1,13

(2 ,8 5 + 2 ,4 0 )*0 ,3 1 *2 3 ,26

(2 ,4 0 + 1 ,0 0 + 1 ,5 0 + 1 ,5 0 + 1 ,20)*0 ,31 2 ,3 6

p o h le d  jih o v ý c h o d n ím i,7 5 *0 ,2 3 *2 )+ (1 ,6 0 *3 ,1 4 )/2 *0 ,23 i , 38

(2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 )*0 ,2 3 1,52

(2 ,2 0 + 1 ,6 0+ 2 ,2 0 )*0 ,6 1 3 ,66

p o h le d  jih o z á p a d n í:(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,80)*0 ,31  *2 2 ,9 8

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,31 *2 3 ,35

(0 ,8 0 + 1 ,2 0 + 0 ,8 0 )*0 ,31 *8 6 ,94

(1 ,8 0 *0 ,3 1 *2 )+ (1 ,2 0 *0 ,3 1 *6 )+ (1 ,8 0 *0 ,2 7 *1 0 ) 8,21

(2 ,1 0 *0 ,3 1 *2 )+ (1 ,2 0 *0 ,3 1 *6 )+ (2 ,1 0 *0 ,2 7 *1 0 ) 9 ,20

(0 ,6 0 + 0 ,6 0 + 0 ,6 0 )*0 ,27 0 ,4 9

p o h le d  s e v e ro z á p a d n ím i,3 0 + 0 ,9 5 + 1 ,3 0 )*0 ,31 *2 2,20
61 0 2 2 3 9 1 11 2V 0 0 P říp la te k  za  p o č e t h m o ž d in e k  7 k s /m 2 m 2 4 3 8 ,3 0 15 ,00 6 5 7 4 ,4 6

6 ,3 7 3 6 + 9 ,2 4 8 8 + 8 ,9 7 6 + 5 0 ,8 8 + 3 1 5 ,0 2 7 390,51

4 6 ,4 1 3 7 + 0 ,7 7 8 2 + 0 ,6 0 4 7 ,7 9
62 0 2 2 9 0 9 0 0 1 V O O O b k la d  s tě n  z  d e s e k  F in ish  ti. 16 m m  s v id ite ln o u  sp á ro u , vč. 

k o vo v é h o  roš tu m 2 45,11 1 3 5 0 ,0 0 60 8 9 2 ,4 3

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:(2 ,8 0 + 1 ,5 0 + 3 ,1 5 + 1 ,0 0 + 1 ,1 0 + 1 ,2 0 )*2 ,85 30 ,64

3 0 ,2 2 *0 ,3 0 9 ,0 7

- (1 ,0 0 *0 ,7 5 )-(1 ,5 0 *0 ,7 5 *2 )-(1 ,2 0 *0 ,7 5 ) -3 ,9 0

- (1 ,0 0 *0 ,7 5 )-(1 ,5 0 *2 ,0 4 )-(1 ,0 0 *2 ,0 4 ) -5 ,8 5

- (2 ,4 0 *3 + 1 ,5 0 + 1 ,1 0 )*0 ,30 -2 ,94

po h le d  jih o z á p a d n í:3 0 ,2 2 *0 ,4 0 12 ,09

/p ra c o v á n o  program em  BUILDpower, © RTS, a.s. S tra n a  9



Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
po h le d  jih o v ý c h o d n í:(9 ,8 2 -2 ,9 0 )*0 ,3 0 2 ,08

po h le d  s e v e ro z á p a d n í^ ,8 2 *0 ,4 0 3 ,93

63 6 2 2 9 0 9 0 0 2 V O O O b k la d  o s tě n í z  d e s e k  F in ish  tl. 16 m m  s v id ite ln o u  spá ro u , 
vč . k o vo vé h o  roš tu m 2 11,61 1 4 5 0 ,0 0 16 8 3 8 ,2 7

po h led
s e v e ro v ý c h o d n í:^ ,  1 5 + 2 ,4 0 + 3 ,1 5 )*0 ,31 + (3 ,1 5 *0 ,3 1 *2 )+ (0 ,3 0 *0 ,3 1  *2) 4 ,84

(2 ,0 4 + 1 ,5 0 + 2 ,0 4 )*0 ,31 1,73

(2 ,0 4 + 1 ,0 0+ 2 ,0 4 )*0 ,31 1,57

(0 ,7 5 + 1 ,0 0 + 0 ,7 5 )*0 ,31 0 ,78

(0 ,7 5 + 1 ,2 0 + 0 ,7 5 )*0 ,31 0 ,84

(0 ,7 5 + 1 ,5 0 + 0 ,7 5 )*0 ,31 *2 1,86

64 6 2 2 9 0 9 0 0 3 V O O O b k la d  s tě n  z  d e s e k  F in ish  p ro fil tl. 12 m m  s v id ite ln o u  
sp á ro u , vč. k o vo vé h o  roš tu m 2 8 ,47 1 9 1 0 ,0 0 16 177 ,70

po h led  jih o v ý c h o d n í:(2 ,9 0 *4 ,3 0 )-(1 ,6 0 *2 ,5 0 ) 8 ,47

65 6 2 2 9 0 9 0 0 4 V O O O b k la d  o s tě n í z  d e se k  F in ish  p ro fil tl. 12 m m  s v id ite ln o u  
sp á ro u , vč . k o vo v é h o  roš tu m 2 1,39 2 010,00 2 78 5 ,8 6

po h le d  jih o v ý ch o d n í:(2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 )*0 ,2 1 1,39

66 pc  01 U ko n č o v a c í s o k lo v ý  p ro fil 9 ,89 112,00 1 108 ,13

9 ,7 0 *1 ,0 2 9 ,89

67 pc  02 U ko n č o v a c í p ro fil p ro  na p o je n í o p le ch o vá n í . . . " 63 ,50 17 7 ,0 0 11 2 3 8 ,6 2

6 2 ,2 5 *1 ,0 2 63 ,50

68 p c  03 P ro fil n a d o ke n n í s o k a p n ič k o u * 35 ,68 4 3 ,0 0 1 53 4 ,2 2

3 4 ,9 8 *1 ,0 2 35 ,68

69 pc  04 P ro fil P V C  ro h o vý . . . i " 94 ,44 3 3 ,0 0 3 116 ,58

9 2 ,5 9 *1 ,0 2 94 ,44

Celkem  za 62 Úpravy povrchů  vnější 615118,73
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
70 6 3 1 5 7 1 0 0 5 R 0 0 N á syp  z  k a m e n iva  těž. p ra n é h o  fr. 22 -3 2  (ka č írk u ) m 3 3,49 1 3 8 5 ,0 0 4 83 3 ,6 5

3 4 ,9 0 *0 ,1 0 3 ,49

71 6 3 2 4 5 1 0 2 1 R 00 V y ro v n á v a c í p o tě r M C  15, v  pásu , tl. 20  m m m 2 3 ,73 17 0 ,5 0 635,11

pod O S B  d e s k y :0 ,5 0 *6 ,2 0 3 ,10

0 ,2 5 *2 ,5 0 0 ,63

Celkem  za 63 Podlahy a pod lahové konstrukce 5 468,76
Díl: 64 Výplně otvorů
72 6 4 8 9 9 1 11 3R 00 O sa ze n í p a ra p e t.d e s e k  p las t, a la m in , š .n a d  20 cm . . . I " 48 ,75 1,00 48 ,75

0 6 :1 ,2 5 *2 2 ,50

0 7 :1 ,2 5 *8 10,00

0 8 :1 ,2 5 *1 9 23 ,75

0 9 :1 ,2 5 *1 0 12 ,50

73 6 0 7 8 0 0 1 3 P a ra p e t in te r ié ro v ý  š. 300  m m  s n o se m  d ře v o tř ís k o v ý  
la m in o v a n ý m 51 ,19 12 5 ,0 0 6 39 8 ,4 4

4 8 ,7 5 *1 ,0 5 51 ,19

74 6 0 7 8 0 0 5 0 K ry tka  b o čn í p ro  p a ra p e ty  (pá r) kus 39 ,00 1,00 39 ,00

2 ,0 0 + 8 ,0 0 + 1 9 ,0 0 + 1 0 ,0 0 39 ,00

Celkem  za 64 Výplně otvorů 6 486,19
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
75 9 1 6 5 6 1 11 1R 00 O sa ze n í z á h o n .o b ru b n ík ů  do  lo že  z  C 12 /15  s o p ě ro u m 8 ,90 12 2 ,5 0 1 09 0 ,2 5

76 9 1 7 8 6 2 1 1 1 R 0 0 O sa ze n í s to ja t. o b ru b .b e t. s o p ě ro u ,lo že  z  C  12 /15 m 52 ,40 2 2 9 ,5 0 12 02 5 ,8 0

77 9 1 9 7 3 5 1 2 3 R 0 0 Ř ezán í s tá v a jíc íh o  b e to n o v é h o  k ry tu  tl. 10 - 1 5  cm m 32 ,00 14 0 ,0 0 4 4 8 0 ,0 0

78 9 1 9 0 0 9 0 0 1 V 00 D +M  n e re z o v ý  le m o va c í p ro fil m 26 ,30 2 5 0 ,0 0 6 5 7 5 ,0 0

79 59217331 O b ru b n ík  z a h ra d n í 1 0 0 0 /5 0 /2 0 0  m m  še d ý kus 9 ,00 5 2 ,2 0 4 6 9 ,8 0

80 59217421 O b ru b n ík  c h o d n ík o v ý  10 00 /1 0 0 /2 5 0 kus 53 ,00 8 6 ,4 0 4 5 7 9 ,2 0
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Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P .č . číslo  položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
Celkem  za 91 D o p lň u jíc í p ráce na kom un ikaci 29 220,05

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
81 0 4 1 0 4 1 0 4 1 R 0 0 M o n tá ž  le še n í le h .řa d .s  p o d la h a m i,š . 1,2  m , H 10 m | m2 6 2 1 ,2 4 3 2 ,1 0 19 9 4 1 ,7 9

po h led
s e v e ro v ý c h o d n ím i ,2 0 + 2 5 ,8 7 + 1 ,2 0 )*6 ,0 0 + (1 ,2 0 + 3 ,1 5 + 1 ,2 0 )*3 ,0 5 *3 2 2 0 ,4 0

(2 ,4 7 + 1 ,2 0 )*4 ,4 0 16 ,15

p o h le d  jih o z á p a d n í:(1 ,2 0 + 2 8 ,2 0 + 1 ,2 0 )*6 ,1 0 + (1 ,2 0 + 3 ,1 5 + 1 ,2 0 )*3 ,0 5 *3 2 3 7 ,4 4

p o h le d  jih o v ý c h o d n í^ ,1 7 * (4 ,5 0 + 2 ,4 0 ) /2 + (6 ,5 1 + 1 ,2 0 )*5 ,00 4 9 ,4 9

p o h le d  s e v e ro z á p a d n ím i,2 0 + 9 ,8 2 + 1 ,2 0 )* (6 ,1 0 + 9 ,90 )/2 9 7 ,7 6

82 0 4 1 0 4 1 2 0 1 R 00 P říp la te k  za  k a žd ý  m ě s íc  p o u ž ití le še n í k po l.1041 m 2 1 86 3 ,7 2 0,10 18 6 ,3 7

6 2 1 ,2 3 9 5 *3 1 8 6 3 ,7 2

88 0 4 1 0 4 1 8 4 1 R 00 D e m o n tá ž  le še n í le h .řa d .s  p o d la h a m i,š .1,2 m ,H  10 m m 2 6 2 1 ,2 4 2 3 ,8 0 14 7 8 5 ,5 0
84 0 4 1 0 5 5 0 0 1 R 00 L e še n í le h k é  p o m o cn é , výš ka  p o d la h y  do  1,2 m m 2 5 4 ,8 4 4 5 ,0 0 2 4 6 7 ,8 0

2 .N P :(4 ,5 0 + 2 ,4 0 + 1 ,4 0 + 1 ,6 0 + 1 ,9 0 + 2 ,5 0 + 1 ,4 0 + 1 ,4 0 )*1 ,20 2 0 ,5 2

(1 ,6 0 + 4 ,1 0 + 4 ,5 0 + 4 ,5 0 + 3 ,4 0 + 2 ,1 0 + 3 ,0 0 + 2 ,1 0 + 3 ,3 0 )*1 ,20 34 ,32

85 O41055OO2ROO L e še n í le h k é  p o m o cn é , výš ka  p o d la h y  d o  1 ,9  m m 2 3 3 ,2 4 4 5 ,0 0 1 1 4 9 5 ,8 0

1 .N P :(2 ,5 0 + 1 ,9 0 + 4 ,4 0 + 3 ,6 0 + 3 ,8 0 + 3 ,4 0 + 3 ,6 0 + 4 ,5 0 )*1 ,20 3 3 ,2 4

88 941055OO3ROO L e še n í le h k é  p o m o cn é , výš ka  p o d la h y  d o  2 ,5  m m 2 24,71 4 5 ,0 0 1 1 11 1 ,8 6

p o h le d  s e v e ro z á p a d n ím i ,2 0 + 9 ,7 4 + 1 ,2 0 )*1 ,20 14 ,57

p o h le d  s e v e ro v ý c h o d n ím i ,2 0 + 4 ,2 5 )*1 ,20 6 ,54

p o h le d  jih o z á p a d n í:(1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*1 ,20 3 ,60

Celkem  za 94 L ešen í a s taveb n í výtahy  39 989,12
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

87 0 5 0 0 0 0 0 0 1 V 00 D e m o n tá ž  a p ře m ís tě n í k lim a tiz a č n í je d n o tk y s o u b o r 1,00 8 5 0 ,0 0 | 8 5 0 ,0 0

D 1 :1 ,0 0 1,00
88 Q 5000Q 002V00 D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  k lim a tiz a č n í je d n o tk y s o u b o r 1,00 8 5 0 ,0 0 | 8 5 0 ,0 0

D M 1 :1 ,0 0 1,00
80 Q 5000Q 003V 00 D e m o n tá ž  v e ře jn é h o  o s vě tle n í s o u b o r 1,00 4 1 7 0 ,0 0 1 4  17 0 ,0 0

D 2 :1 ,00 i  ,66
00 05OOO0OO4VOO D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  h ro m o sv o d u s o u b o r 1,00 14 1 2 7 ,0 0 1 14 127 ,00

D M 3 :1 ,0 0 1,00
01 050009005V O O D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  el. s l. z á vě su s o u b o r 1,00 3 9 8 0 ,0 0 | 3 9 8 0 ,0 0

D M 4 :1 ,0 0 1,00
02 9 5 0 0 0 0 0 0 6 V 0 0 D e m o n tá ž , ú p ra va  a z p ě tn á  m o n tá ž  o p lo c e n í s o u b o r 1,00 2 5 0 0 ,0 0 | 2 5 0 0 ,0 0

D M 6 :1 ,0 0 i , 00
03 9 5 0 0 0 0 0 0 7 V 00 D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  te rm o s ta tu s o u b o r 1,00 2 5 0 ,0 0 | 2 5 0 ,0 0

D M 8 :1 ,0 0 1,00
04 05OOO9OO8VOO D e m o n tá ž , ú p ra v a  a zp ě tn á  m o n tá ž  k o m ín , p o tru b í s o u b o r 1,00 1 5 0 0 ,0 0 | 1 5 0 0 ,0 0

D M 9 :1 ,0 0 1,00
05 05OOO9OO9VOO D e m o n tá ž , ú p ra va  a z p ě tn á  m o n tá ž  p lyn . s k řín ě  | s o u b o r 1,00 5 5 0 ,0 0 | 5 5 0 ,0 0

D M 1 0 :1 ,0 0 1,00

0 6 0 5 0 0 0 0 0 1 0 V 0 0 D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  e le k tro ro z v o d n é  s k řín ě  | s o u b o r 1,00 4 3 7 0 ,0 0 1 4 3 7 0 ,0 0

D M 1 1 :1 ,0 0 i , 66
07 0 5 0 0 0 9 0 1 1V 00 D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  o b d é ln ík , vě tr. m říže k s o u b o r 1,00 2 2 5 0 ,0 0 1 2 2 5 0 ,0 0

D M 1 5 :1 ,0 0 1,00
08 9 5 0 0 0 0 0 1 2 V 0 0 D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  V Z T  m říž k y  v  b e d n ě n í s o u b o r 1,00 2 2 5 0 ,0 0 1 2 2 5 0 ,0 0

D M 1 6 :1 ,0 0 i  ,00
00 0 5 0 0 0 0 0 1 3 V 0 0 D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  s k říň k y  S L P  ro zvo d ů s o u b o r 1,00 2 5 7 0 ,0 0 1 2 5 7 0 ,0 0

D M 1 7 :1 ,0 0 i  ,66
100 9 5 0 0 0 9 0 1 4 V 0 0 D e m o n tá ž  a z p ě tn á  m o n tá ž  v ě tra c í m řížk y s o u b o r 1,00 1 5 0 0 ,0 0 | 1 5 0 0 ,0 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 
O b je k t :

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 
SO 01 Stavební část

Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
D M 1 8 :1 ,0 0 1,00

101 9 5 0 0 0 9 0 1 5V 0 0 D e m o n tá ž  a zp ě tn á  m o n tá ž  zvon ků s o u b o r 1,00 1 020,00 1 020,00

D M 1 9 :1 ,0 0 i ,00

102 9 5 0 0 0 9 0 1 6V 0 0 R o z e b rá n í p lo to vý ch  z íd e k  a zp ě tn é  p ro ve d e n í d le  p ů vo d n íh o  
s tavu s o u b o r 1,00 2 5 0 0 ,0 0 2 50 0 ,0 0

víz  T Z :1 ,0 0 1,00

103 9 5 0 0 0 9 0 1 7V 0 0 Ú pra va  o p lo c e n í u o b je k tu  po  p ro ve d e n í z a te p le n í s o u b o r 1,00 1 000,00 1 000,00

víz  T Z :1 ,00 1,00

Celkem  za 95 D okončo vac í konstrukce na pozem ních  stavbách  46 237,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
104 9 6 2 0 8 1 1 3 1 R 00 B o u rá n í p říče k  z e  s k le n ě n ý c h  tv á rn ic  tl. 10 cm m 2 10 ,80 8 5 ,8 0 9 2 6 ,6 4

D 0 1 :1 ,2 0 *2 ,0 0 *4 9 ,60

D 0 3 :1 ,2 0 *1 ,0 0 1.20

105 9 6 4 0 5 1 11 1R 00 B ou rán í s a m o s ta tn ý c h  trá m ů  Ž B  p rů ře zu  do  0 ,1 0  m 2 m 3 0,62 3 4 6 0 ,0 0 2 148 ,66

po h led  jih o z á p a d n ím i ,2 0 *0 ,4 5 *0 ,1 0 *4 )+ (1 ,5 0 *0 ,4 5 *0 ,1 5 *4 ) 0 ,62

106 9 6 7 0 3 1 13 2R 00 P řis e k á n í ro v n ý ch  o s tě n í c ih e ln ý ch  na M V C m 2 1,26 9 4 ,8 0 119 ,45

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n íh o ,8 0 + 1 ,2 0 + 0 ,8 0 )*0 ,4 5 1,26

107 9 6 7 0 4 1 11 2R 00 P řis e k á n í ro v n ý ch  o s tě n í bez  o d s tu p u  v  b e to n u m 2 3 ,78 5 0 3 ,0 0 1 9 0 1 ,3 4

po h led  jih o z á p a d n í:(0 ,1 5 + 0 ,1 5 + 1 ,5 0 + 0 ,1 5 + 0 ,1 5 )*0 ,4 5 *4 3 ,78

108 9 6 8 0 6 1 11 2R 00 V y v ě š e n í d ře vě n ý ch  o k e n n íc h  k říde l pl. do  1,5 m 2 kus 8,00 6 ,7 0 53 ,60

D O 1 :8 ,0 0 8,00

109 9 6 8 0 6 1 11 3R 00 V y v ě š e n í d ře v ě n ý c h  o k e n n íc h  k říde l pl. nad 1,5 m 2 kus 31 ,00 13 ,40 4 1 5 ,4 0

D 0 1 :8 ,0 0 8,66

D 0 2 :1 7 ,0 0 17 ,00

D 0 5 :6 ,0 0 6,00

110 9 6 8 0 6 2 3 5 6 R 0 0 V y b o u rá n í d ře v ě n ý c h  rám ů o k e n  d v o jitý ch  pl. 4  m 2 m 2 73 ,08 5 6 ,0 0 4 0 9 2 ,4 8

D 0 1 :1 ,2 0 *2 ,1 0 *8 2 0 ,1 6

D 0 2 :1 ,2 0 *1 ,8 0 *1 7 36 ,72

D 0 5 :1 ,5 0 *  1 ,8 0 *6 16 ,20

111 9 6 8 0 9 5 0 0 2 R 0 0 B o u rá n í p a ra p e tů  d ře vě n ý ch  š. do  50 cm 45 ,00 2 0 ,0 0 | 90 0 ,0 0

D 0 1 :1 ,2 0 *8 9 ,60

¿ 0 2 :1 ,2 0 *1 7 20 ,40

¿ ¿ 3 :1 ,20 *1 1,20

D 0 4 :1 ,2 0 *4 4 ,80

D 0 5 :1 ,5 0 *6 9 ,00

112 9 6 8 0 7 2 8 7 6 V 0 0 V y b o u rá n í o c e lo v ý c h  m říž í o k e n n íc h  pl. nad 2 m 2 m 2 2 0 ,1 6 4 7 ,1 0 9 4 9 ,5 4

D 1 4 :1 ,2 0 *2 ,1 0 *8 2 0 ,1 6

Celkem  za 96 B o urán í kon strukcí 11 507,10
Díl: 97 Prorážení otvorů
113 9 7 1 0 3 3 5 6 1 R 00 V y b o u rá n í o tv . z e ď  c ihe l, pl.1 m 2 , tl.6 0  cm , M V C  | m 3 0 ,43 1 4 9 2 ,0 0 6 4 4 ,5 4

po h led  s e v e ro v ý c h o d n í: ! ,2 0 *0 ,8 0 *0 ,4 5 0 ,43

114 9 7 3 0 3 1 3 2 4R 00 V y se k á n í k a p e s  z e ď  c ihe l. M V C , pl. 0,1 m 2, hl. 15cm kus 10,00 11 4 ,0 0 1 140 ,00

po h le d  jih o z á p a d n í:2 ,0 0 *4 8,00

po h led  s e v e ro v ý c h o d n í^ ,00 2,66

115 9 7 8 0 1 5 2 3 1 R 00 O tlu če n í o m íte k  v n ě jš íc h  M V C  v  s lo ž it. 1-4 d o  20  %  | m 2 54 6 ,9 8 8 ,60 4 7 0 4 ,0 7

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:(2 5 ,5 5 *7 ,6 0 )+ (4 ,3 5 *4 ,3 0 )+ (2 ,4 7 *5 ,1 0 ) 2 2 5 ,4 8

(1 ,8 0 + 3 ,0 0 + 1 ,8 0 )*0 ,15*3 2 ,97

"(1,00+ 1,20+ 1,00)*b, 15 6 ,48

(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,15*5 3 ,60

(3 ,1 5 + 2 ,4 0 + 3 ,1 5 )*0 ,15*3 3,92

(2 ,0 4 + 1 ,0 0 + 2 ,0 4 )*0 ,1 5 0 ,76

(2 ,0 4 + 1 ,5 0 + 2 ,0 4 )*0 ,15 0 ,84
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Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
(0 ,7 5 + 1 ,0 0 + 0 ,7 5 )*0 ,15 0 ,38

(0 ,7 5 + 1 ,2 0 + 0 ,7 5 )*0 ,15 0,41

(0 ,7 5 + 1 ,5 0 + 0 ,7 5 )*0 ,15*2 0 ,90

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,15*2 1,62

(2 ,3 5 + 3 ,0 0 + 2 ,3 5 )*0 ,1 5 1,16

-(3 ,0 0 *1 ,8 0 )-(1 ,2 0 *1 ,0 0 )-(1 ,2 0 *1 ,8 0 *5 ) -1 7 ,4 0

-(2 ,4 0 *3 ,1 5 *3 )-(1 ,0 0 *2 ,0 4 )-(1 ,5 0 *2 ,0 4 ) -2 7 ,7 8

- (1 ,0 0 *0 ,7 5 )-(1 ,2 0 *0 ,7 5 )-(1 ,5 0 *0 ,7 5 *2 ) -3 ,9 0

- (1 ,2 0 *2 ,1 0 *2 )-(3 ,0 0 *2 ,3 5 ) -1 2 ,0 9

po h le d  jih o z á p a d n í:(2 5 ,5 5 *7 ,7 0 )+ (4 ,3 5 *4 ,4 0 )+ (2 ,4 7 *2 ,9 0 ) 2 2 3 ,0 4

(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,15*12 8 ,64

(2 ,0 0 + 1 ,2 0 + 2 ,0 0 )*0 ,15*4 3,12

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,15 *8 6 ,48

(0 ,6 0 + 0 ,6 0 + 0 ,6 0 )*0 ,15 6 ,27

-(1 ,2 0 *1 ,8 0 *1 2 )-(1 ,2 0 *2 ,0 0 *4 ) -35 ,52

- (1 ,2 0 *2 ,1 0 *8 )-(0 ,6 0 *0 ,6 0 ) -2 0 ,5 2

p o h le d  jih o v ý c h o d n í:(9 ,5 0 *8 ,1 0 )+ (9 ,5 0 *3 ,3 0 ) /2 + (8 ,7 0 *0 ,4 0 ) 96,11

(2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 )*0 ,05 0 ,33

(2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 )*0 ,4 5 2 ,9 7

(1 ,7 0 + 2 ,5 1 + 1 ,7 0 )*0 ,05 0 ,30

- (1 ,6 0 *2 ,5 0 *2 )-(1 ,6 0 *1 ,7 0 )-(0 ,8 0 *0 ,8 0 *3 ,14 )/2 -1 1 ,7 2

p o h le d  s e v e ro z á p a d n í:(9 ,5 0 *8 ,2 0 )+ (9 ,5 0 *3 ,30 )/2 9 3 ,5 8

(1 ,3 0 + 0 ,9 5 + 1 ,3 0 )*0 ,15*2 1,07

-(0 ,9 5 *1 ,3 0 *2 ) -2 ,4 7

116 9 7 8 0 4 1 1 0 4R 00 O d s tra n ě n í K Z S  o s tě n í, E P S  F tl. 40  m m  s o m ítk o u  | m2 2 4 ,8 8 5 4 ,6 0 1 1 3 5 8 ,5 6

p o h le d  s e v e ro v ý c h o d n ím i ,8 0 + 3 ,0 0 + 1 ,8 0 )*0 ,2 0 *3 3 ,96

(1 ,0 0 + 1 ,2 0 + 1 ,0 0 )*0 ,20 0 ,6 4

(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,2 0 *5 4 ,80

p o h le d  jíh o z á p a d n í:(1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,2 0 *1 2 11 ,52

p o h le d  jih o v ý c h o d n í:(2 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,5 0 )*0 ,2 0 1,32

(1 ,8 0 + 2 ,5 1  + 1 ,8 0 )*0 ,20 í , 22

p o h le d  s e v e ro z á p a d n ím i ,3 0 + 0 ,9 5 + 1 ,3 0 )*0 ,2 0 *2 1,42

117 9 7 8 0 4 1 1 0 5R 00 O d s tra n ě n í K Z S  E P S  F tl. 50  m m  s o m ítk o u  | ř ň i 249,81 5 2 ,7 0 1 13 16 4 ,7 3

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:(2 5 ,5 5 *3 ,6 0 )+ (2 ,4 7 *5 ,1 0 ) 10 4 ,5 8

-(3 ,0 0 *1 ,8 0 *3 )-(1 ,2 0 *1 ,0 0 )-(1 ,2 0 *1 ,8 0 *5 ) -2 8 ,2 0

po h le d  jih o z á p a d n í:(2 5 ,5 5 *3 ,6 0 )+ (2 ,4 7 *2 ,9 0 ) 99 ,14

-(1 ,2 0 *1 ,8 0 *1 2 ) -2 5 ,9 2

po h le d  jih o v ý c h o d n í:(9 ,6 0 *3 ,7 0 )+ (9 ,6 0 *3 ,50 )/2 52 ,32

-(1 ,6 0 *2 ,5 0 )-(1 ,6 0 *1 ,7 0 )-(0 ,8 0 *0 ,8 0 *3 ,14)/2 -7 ,7 2

p o h le d  s e v e ro z á p a d n í:(9 ,6 0 *4 ,3 0 )+ (9 ,6 0 *3 ,50 )/2 58 ,08

-(0 ,9 5 *1 ,3 0 *2 ) -2 ,4 7

118 9 7 8 0 4 1 2 0 4 R 0 0 O d s tra n ě n í K Z S  o s tě n í E P S  F tl. 40  m m  be z  o m ítk y  | m 2 7 ,14 5 1 ,7 0 1 3 6 9 ,1 4

p o h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:(3 ,0 0 *3 + 1 ,2 0 *6 )*0 ,2 0 3 ,24

p o h le d  jíh o z á p a d n í:1 ,2 0 *0 ,2 0 *1 2 2 ,8 8

po h le d  jih o v ý c h o d n í:1 ,6 0 *0 ,2 0 *2 0 ,64

po h le d  se ve ro zá p a d n íh o ,9 5 *0 ,2 0 *2 0 ,38

119 9 7 8 0 5 9 6 3 1 R 00 O d s e k á n í v n ě jš íc h  o b k la d ů  s těn  nad  2 m 2  | m 2 24,91 9 7 ,1 0 1 2 4 1 8 ,7 6

p o h le d  s e v e ro v ý c h o d n í:(2 9 ,9 0 *0 ,3 0 )+ (0 ,1 5 *0 ,3 0 *1 0 ) 9 ,42

-(2 ,4 0 *3 + 1 ,0 0 + 1 ,5 0 )*0 ,30 -2,91

po h le d  jih o z á p a d n í:2 9 ,9 0 *0 ,4 0 11 ,96

po h le d  jih o v ý c h o d n í:(9 ,5 0 -1 ,6 0 )*0 ,3 0 + (0 ,4 5 *0 ,3 0 *2 ) 2 ,64

po h le d  s e v e ro z á p a d n ím ,5 0 *0 ,4 0 3 ,80
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Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
120 9 7 9 0 5 4 4 5 1 U 00 O č iš tě n í v y b o u ra n é  z á m k o v é  d la žd ice m 2 1,00 4 9 ,7 0 49 ,70

D Z D 6 :1 ,0 0 1,00

C e lkem  za 97 P ro rá ž e n í o tv o rů 23 849,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
121 9 9 9 2 8 1 2 1 1R 00 P ře s u n  h m o t, o p ra v y  vně j. p lášťů  v ýš ky  do  25 m t 166 ,28 7 5 ,0 0 12 47 0 ,7 3

C e lkem  za 99 S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t 12 470,73
Díl: 711 Izolace proti vodě
122 7 1 1491272R Z1 Iz o la ce  tla ko vá , o c h ra n n á  te x tilie  s v is lá  vče tn ě  d o d á vk y  

te x tilie  300  g /m 2 m 2 80 ,08 8 7 ,9 0 7 0 3 9 ,0 3

po h led  s e ve ro v ý c h o d n í:3 0 ,2 2 *1 ,0 0 30 ,22

po h le d  jih o z á p a d n í:3 0 ,2 2 *1 ,0 0 30 ,22

po h le d  jih o v ý c h o d n ím ,8 2 *1 ,0 0 9,82

po h led  s e v e ro z á p a d n ím ,82 *1 ,0 0 9 ,82

123 7 1 1 7 9 2 6 1 0U 00 Iz o la ce  liš ta  u k o n čo va c í o d vé trá v a c í 80 ,08 9 5 ,0 0 7 60 7 ,6 0

po h led  s e v e ro v ý c h o d n íh o ,22 30 ,22

po h le d  jih o z á p a d n íh o ,22 30 ,22

po h le d  jih o v ý c h o d n ím ,82 9,82

po h le d  s e v e ro z á p a d n ím ,82 9,82

124 7 1 18 2 3 1 2 1 R T 4 M o n tá ž  n o p o vé  fó lie  s v is le  vče tn ě  d o d á vk y  fó lie m 2 80 ,08 1 0 0 ,5 0 8 04 8 ,0 4

po h led  s e v e ro v ý c h o d n íh o ,2 2 *1 ,0 0 30 ,22

po h led  jih o z á p a d n íh o ,2 2 *1 ,0 0 30 ,22

po h led  jih o v ý c h o d n ím ,8 2 *1 ,0 0 9 ,82

po h led  s e v e ro z á p a d n ím ,82 *1 ,0 0 9,82

125 9 9 8 7 1 1 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t p ro  iz o la c e  pro ti vodě , v ýš ky  do 6 m % 2 2 6 ,9 5 1,00 22 6 ,9 5

C e lkem  za 711 Izo la c e  p r o t i  vodě 22 921,62
Díl: 713 Izolace tepelné
126 7 1 3 1 1 1 1 1 1 RT1 Iz o la ce  te p e ln é  s tro p ů  v rch e m  k la d e n é  vo ln ě  1 v rs tv a  - 

m a te riá l ve  s p e c ifik a c i m 2 25 ,60 2 7 ,3 0 69 8 ,8 8

1 .N P -S T 1 -z :2 5 ,6 0 2 5 ,60

127 7 1 3 1 3 1 1 3 1 R 00 Iz o la ce  te p e ln á  s tě n  le pe n ím m 2 39 ,60 9 6 ,3 0 3 8 1 3 ,4 8

X P S  tl. 10 cm :

po h led  s e v e ro v ý c h o d n íh o ,10 *0 ,5 0 15 ,05

po h led  jih o z á p a d n íh o ,10*0 ,50 15 ,05

po h led  jih o v ý c h o d n ím ,5 0 *0 ,5 0 4 ,75

po h led  s e v e ro z á p a d n ím ,50 *0 ,5 0 4 ,75

128 7 1 3 1 3 1 1 3 1 R 00 Iz o la ce  te p e ln á  s těn  le pe n ím m 2 15,72 9 6 ,3 0 1 51 3 ,8 4

X P S  tl. 5 cm :

po h led  s e ve ro v ý c h o d n í:2 9 ,9 0 *0 ,2 0 5 ,98

po h led  jih o z á p a d n í:2 9 ,9 0 *0 ,2 0 5 ,98

po h led  jih o v ý c h o d n ím ,4 0 *0 ,2 0 1,88

po h led  s e v e ro z á p a d n ím ,4 0 *0 ,2 0 1,88

129 7 1 3 1 3 1 1 3 1 R 00 Iz o la ce  te p e ln á  s těn  lepen ím m 2 5 1 ,53 9 6 ,3 0 4 9 6 2 ,5 3

X P S  tl. 12 cm :

po h led  s e v e ro v ý c h o d n íh o ,14 *0 ,6 0 18 ,08

po h led  jih o z á p a d n íh o ,14*0 ,70 2 1 ,10

po h led  jih o v ý c h o d n ím ,5 0 *0 ,6 0 5 ,70

po h led  s e v e ro z á p a d n ím ,50 *0 ,7 0 6 ,65

130 7 1 3 1 3 1 1 5 2 V 0 0 M o n tá ž  iz o la c e  na h m o ž d in ky , c ih la  p lná m 2 5 3 ,58 1 3 3 ,0 0 7 125,54

s tě n y  pod d ře v o tř ís k o v ý  o b k la d :4 5 ,10 55 +8 ,4 7 53 ,58

131 7 1 3 1 3 1 15 2V 0 0 M o n tá ž  iz o la c e  na h m o ž d in ky , c ih la  p lná m 2 13 ,00 1 3 3 ,0 0 1 728,81

o s tě n í pod d ře v o tř ís k o v ý  o b k la d :1 1 ,6 1 2 6 + 1 ,3 8 6 13 ,00

132 2 8 3 7 5 4 6 0 P o lys ty re n  e x tru d o v a n ý  X P S m 3 11,13 2 6 6 0 ,0 0 29  59 6 ,2 2

Zpracováno program em  BUlLDpower, © RTS, a.s. S tra n a  14



Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MÉSTSKE POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. číslo  položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
3 9 ,6 0 *0 ,1 0 *1 ,0 2 4 ,04

1 5 ,7 2 *0 ,0 5 *1 ,0 2 0 ,80

5 1 ,3 5 2 *0 ,1 2 *1 ,0 2 6 ,29

133 6 3 1 5 1 4 0 0 .A D e s ka  z  m in e rá ln í p ls ti tl. 40  m m  la m b d a  0 ,0 3 5  W /m K m 2 13 ,26 5 0 ,3 0 666,91

1 2 ,9 9 8 6 *1 ,0 2 13 ,26

134 6 3 1 5 1 4 0 6 D e s ka  z  m in e rá ln í p ls ti tl. 100 m m  la m b d a  0 ,0 3 7  W /m K m 2 26,11 1 2 6 ,0 0 3 290,11

2 5 ,6 0 *1 ,0 2 26,11

135 6 3 1 5 1 4 0 8 D e ska  z  m in e rá ln í p ls ti tl. 120 m m  la m b d a  0 ,0 3 5  W /m K m 2 54 ,65 1 5 1 ,5 0 8 2 7 9 ,0 2

5 3 ,5 7 5 5 *1 ,0 2 54 ,65

136 9 9 8 7 1 3 2 0 1 R 00 P ře s u n  h m o t p ro  iz o la c e  te p e ln é , v ýš ky  do  6 m % 61 6 ,7 5 0 ,50 3 0 8 ,3 8

Celkem  za 713 Izo lace tepelné 61 983,72
Díl: 762 Konstrukce tesařské
137 7 6 2 3 4 2 2 0 3 R T 4 M o n tá ž  la ťo v á n í s tře c h , v z d á le n o s t la tí 22  - 36  cm  v če tn ě  

d o d á v k y  řez iva , la tě  4 /6  cm m 2 48 ,93 9 4 ,8 0 4 6 3 8 ,5 6

K 6 :(6 ,6 0 *4 + 5 ,8 5 + 2 ,7 0 )*1 ,40 48 ,93

138 7 6 2 3 4 2 4 4 1 U 00 M o n tá ž  p o m o c n é  la tě 34 ,95 9 ,20 3 2 1 ,5 4

K 6 :(6 ,6 0 *4 )+ 5 ,8 5 + 2 ,7 0 3 4 ,95

139 7 6 2 3 9 5 0 0 0 R 0 0 S p o jo v a c í a o c h ra n n é  p ro s tře d k y  p ro  s tře c h y m 3 0 ,46 8 7 1 ,0 0 4 0 1 ,7 9

0 ,0 6 *0 ,0 4 * (4 8 ,9 3 /0 ,3 0 ) 0 ,39

0 ,0 5 *0 ,0 4 *3 4 ,9 5 0 ,07

140 7 6 2 4 4 1 1 1 2R 0 0 M o n tá ž  o b lo že n í a t ik y ,O S B  d e s k y ,1 v rs t.,š ro u b o v á n ím m 2 3,73 9 3 ,7 0 3 4 9 ,0 3

a t ik a :6 ,2 0 *0 ,5 0 3 ,10

2 ,5 0 *0 ,2 5 0 ,63

141 7 6 2 4 9 5 0 0 0 R 0 0 S p o jo v a c í a o c h ra n n é  p ro s tř. o b lo že n í s těn , s tro p ů m 2 12,31 16 ,00 196 ,93

142 7 6 2 8 4 1 8 1 2R 0 0 D e m o n tá ž  p o d b íje n í o b k la d ů  s tro p ů  s o m ítk o u m 2 9 ,59 4 3 ,2 0 4 1 4 ,4 0

(6 ,6 0 *4 + 5 ,8 5 + 2 ,7 0 )* (0 ,10 + 0 ,1 5 ) 8 ,74

0 ,6 0 * (0 ,4 5 + 0 ,1 0 ) /2 *5 + 0 ,2 0 *(0 ,2 0 + 0 ,1 0 )/2 0 ,86

143 7 6 2 9 1 1 1 1 1 R 00 Im p re g n a c e  řez iva  m á če n ím m 2 4 2 ,8 0 14 ,30 6 1 2 ,0 7

(0 ,0 6 + 0 ,0 4 )*2 * (4 8 ,9 3 /0 ,3 0 )*1 ,10 3 5 ,8 8

(0 ,0 5 + 0 ,0 4 )*2 *3 4 ,9 5 *1 ,1 0 6 ,92

144 7 6 2 4 2 1 1 2 0 V 00 M o n tá ž  o b lo že n í s tro p ů  lig n á te m  tl. p ře s  8 m m m 2 12,31 3 8 ,8 0 4 7 7 ,5 5

(6 ,6 0 *4 + 5 ,8 5 + 2 ,7 0 )* (0 ,1 0 + 0 ,2 0 ) 10 ,49

0 ,4 4 * (0 ,4 5 + 0 ,1 0 ) /2 *5 + 0 ,2 0 *(0 ,2 0 + 0 ,10)/2 0 ,6 4

(0 ,1 0 + 0 ,4 4 + 0 ,4 5 )*0 ,2 0 *6 1,19

145 5 9 5 9 0 7 3 9 D e ska  c e m e n to tř ís k o v á  tl. 16 m m m 2 13,54 2 5 1 ,0 0 3 3 9 8 ,2 4

1 2 ,3 0 8 *1 ,1 0 13 ,54

146 6 0 5 1 7 1 0 3 L a ť S M /JD  1 pod  25  c m 2  d é lk a  4 0 0 -6 0 0  cm m 3 0 ,08 6 2 6 5 ,0 0 4 8 1 ,7 8

0 ,0 5 *0 ,0 4 *3 4 ,9 5 *1 ,1 0 0 ,08

147 6 0 7 2 5 0 1 6 D e ska  d ře v o š tě p k o v á  3 N tl. 22  m m m 2 4 ,10 1 8 6 ,0 0 7 6 2 ,1 4

3 ,7 2 5 *1 ,1 0 4 ,10

148 9 9 8 7 6 2 2 0 2 R 0 0 P ře s u n  h m o t p ro  te s a řs k é  k o n s tru k ce , v ý š k y  do  12 m % 120,54 1,50 180,81

Celkem  za 762 K onstrukce tesařské 12 234,84
Díl: 764 Konstrukce klempířské
149 7 6 4 3 3 1 8 3 0 R 0 0 D e m o n tá ž  le m o v á n í zd í, rš 25 0  a 33 0  m m , do  30° m 2 ,50 15 ,80 39 ,50

150 7 6 4 3 3 1 8 6 0 R 0 0 D e m o n tá ž  le m o vá n í zd í, rš 66 0  a 75 0  m m , do  30° m 9,70 2 3 ,7 0 2 2 9 ,8 9

151 7 6 4 3 9 1 8 2 1 R 00 D e m o n tá ž  z á v ě trn é  liš ty , rš 25 0  a 33 0  m m , do  45° m 34 ,95 2 2 ,5 0 7 8 6 ,3 8

(6 ,6 0 *4 )+ 5 ,8 5 + 2 ,7 0 34 ,95

152 7 6 4 4 1 0 8 5 0 R 0 0 D e m o n tá ž  o p le c h o v á n í p a ra p e tů ,rš  od 100 do  3 3 0  m m 61 ,90 3 4 ,5 0 2 13 5 ,5 5

po h le d  s e v e ro v ý c h o d n ím ,0 5 *3 9 ,15

1 ,25*9 11 ,25

3,05*1 3,05

1,05*1 1,05
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Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1 ,55*2 3 ,10

po h le d  jih o z á p a d n í:0 ,6 5 *1 0 ,65

1 ,25*2 4 30 ,00

po h le d  jih o v ý c h o d n í: 1,65*1 1,65

po h le d  s e ve ro z á p a d n í:1 ,0 0 *2 2 ,66

153 7 6 4 4 2 1 8 7 0 R 0 0 D e m o n tá ž  o p le c h o v á n í ř ím s .rš  od 400  do  50 0  m m 2,10 34 ,50 72 ,45

po h le d  jih o v ý c h o d n ím , 10 2 ,10
154 7 6 4 4 3 0 8 5 0 R 0 0 D e m o n tá ž  o p le c h o v á n í z d í.rš  600  m m 15 ,95 39 ,50 63 0 ,0 3

9 ,7 5 + 6 ,2 0 15 ,95

155 7 6 4 4 5 4 8 0 1 R 00 D e m o n tá ž  o d p a d n ích  tru b  k ru h o vý ch ,D  75 a 100 m m 4 2 ,5 0 2 1 ,6 0 9 1 8 ,0 0

4 ,0 0 + 5 ,8 0 + 8 ,1 0 + (8 ,2 0 *3 ) 42 ,50

156 7 6 4 9 0 8 1 0 9 R 00 O d p a d n í tro u b y  k ru h o vé , D 100 m m  p o p la s to v a n ý  
p o z in k o v a n ý  p lech m 4 ,00 5 5 9 ,0 0 2 2 3 6 ,0 0

K 8 :1 ,00 *4 4 ,00
157 7 6 4 9 1 8 1 0 1 R 00 Z + M  K ry tin y  h la d ké  z  o c e l.p o p i.p le c h u  do  30° m 2 14 ,54 4 5 8 ,5 0 6 66 6 ,1 3

K 4 :2 0 ,4 0 *0 ,6 6 13 ,46

K 5 :2 ,1 5 *0 ,5 0 1,08

158 7 6 4 9 1 8 3 3 2 R 0 0 Z + M .le m o v .z  p o p i.p le ch .n a  p lo c h ý ch  s tře c h , rš 330 2 ,50 214,501 53 6 ,2 5

K 2 -3 :2 ,5 0 2 ,50

159 7 6 4 9 1 8 3 3 7 R 0 0 Z + M .le m o v .z  p o p i.p le ch .n a  p lo ch ých  s tře c h , rš 900 n 9 ,70 2 4 2 ,5 0 2 35 2 ,2 5

K 3 -1 :9 ,7 0 9 ,70

160 7 6 4 9 1 8 9 1 1R 00 Z + M  z á v ě trn é  liš ty  z  o c e l.p o p i.p le c h u  rš 330  m m 34 ,95 2 3 0 ,0 0 1 8 0 3 8 ,5 0

K 6 :(6 ,6 0 *4 )+ 5 ,8 5 + 2 ,7 0 34 ,95

161 7 6 4 9 1 8 9 5 0 R 0 0 Z + M  s tř .d ila t .z  po p i. p le ch u  je d n o d íln é , rš 25 0  m m 9,70 3 9 4 ,5 0 3 8 2 6 ,6 5

K 3 -2 :9 ,7 0 9 ,70

162 7 6 4 9 2 8 1 0 5 R 00 Z + M  o p le c h .p a ra p e tů  z  p o p i.p le ch u  v č .ro h ů  rš 330 5 ,60 2 8 4 ,5 0 1 59 3 ,2 0

K 1 .0 ,65 *2 1,30

1,25*1 1,25

3,05*1 3 ,05

163 7 6 4 9 2 8 1 0 6 R 00 Z + M  o p le c h .p a ra p e tů  z  p o p i.p le ch u  v č .ro h ů  rš 40 0 56 ,15 2 9 7 ,5 0 16 70 4 ,6 3

K 1 :1 ,00 *2 2 ,00

1,05*1 i ,  ¿5
1 ,25*4 0 50 ,00

1 ,55*2 3 ,10
164 7 6 4 9 2 8 3 0 6 R 0 0 Z + M  o p le c h o v á n í z d í z  p o p la s t. p lechu , rš 750  m m 15 ,95 3 4 7 ,5 0 5 5 4 2 ,6 3

K 2 -1 :9 ,7 5 9 ,75

K 2 -2 :6 ,2 0 6 ,20

165 7 6 4 9 2 9 5 0 2 R 0 0 M o d p a d n í tro u b y  z  p o p i.p le ch u , k ru h o vé  do  D 100  m m 3 8 ,50 1 2 9 ,0 0 4 9 6 6 ,5 0

4 ,0 0 + 5 ,8 0 + 7 ,1 0 + (7 ,2 0 *3 ) 38 ,50

166 7 6 4 4 2 1 8 7 V 00 D e m o n tá ž  o p le ch o vá n í řím s .rš  p ře s  500  m m
. . . I T ) . . . 2 0 ,2 0 3 5 ,0 0 7 0 7 ,0 0

po h led  s e ve ro v ýc h o d n í:2 0 ,2 0 2 0 ,20

167 7 6 4 9 2 9 0 0 1 V 00 Z + M  le m o vá n í z  p o p la s t. p lechu , do  rš 20 0  m m 4 1 ,8 5 2 2 0 ,0 0 | 9 2 0 7 ,0 0

K 7 -1 :1 7 ,9 0 17 ,90

K 7 -2 :2 ,9 0 2 ,90

K 9 :(0 ,6 0 *1 6 )+ 0 ,6 5 + 0 ,8 0 + 1 ,3 0 12 ,35

K 1 0 :4 ,3 5 *2 8 ,70

168 7 6 4 9 2 9 0 0 2 V 0 0 O prava  ko le n  u svo d ů  D 100 po zp ě tn é  m o n tá ž i (zk rá c e n í)

kus 6 ,00 2 5 0 ,0 0 1 50 0 ,0 0
169 7 6 4 9 2 9 0 0 3 V 0 0 P ro d lo u že n í s tá v a jíc íc h  ž lab ů  o 150 m m kus 6 ,00 2 5 0 ,0 0 1 50 0 ,0 0
170 7 6 4 9 2 9 0 0 4 V 0 0 D e m o n tá ž  s tá v a jíc í k ry tin y , zp ě tn á  m o n tá ž  a d o p ln ě n í k ry tin y  

u š títů m 34 ,95 3 5 0 ,0 0 12 2 3 2 ,5 0

K 6 :(6 ,6 0 *4 )+ 5 ,8 5 + 2 ,7 0 34 ,95

Zpracováno program em  BUILDpower, © RTS, a.s. S tra n a  16



Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MÉSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
171 1 3 8 5 1 0 6 3 T a b u le  p le c h o v á  tl.0 ,6 m m  12 3 0 x2 0 0 0  p o p la s to v a n ý  

p o z in k o v a n ý  p le ch m 2 8 3 ,39 2 6 9 ,0 0 22 4 3 3 ,0 7

K 1 :5 ,6 0 *0 ,3 1 5 *1 ,1 5 2 ,03

K 1 :5 6 ,1 5 *0 ,3 5 5 *1 ,1 5 2 2 ,92

K 2 -1 :9 ,7 5 *0 ,6 5 *1 ,1 5 7 ,29

K 2 -2 :6 ,2 0 *0 ,6 1 *1 ,1 5 4 ,35

K 2 -3 :2 ,5 0 *0 ,2 9 5 *1 ,1 5 0 ,85

K 3 -1 :9 ,7 0 *0 ,8 0 *1 ,1 5 8,92

K 3 -2 :9 ,7 0 *0 ,2 1 *1 ,1 5 2 ,34

K 4 :2 0 ,4 0 *0 ,6 5 5 *1 ,1 5 15 ,37

K 5 :2 ,1 5 *0 ,4 6 5 *1 ,1 5 1,15

K 6 :3 4 ,9 5 *0 ,3 0 *1 ,1 5 12 ,06

K 7 -1 :1 7 ,9 0 *0 ,1 1 *1 ,1 5 2 ,26

K 7 -2 :2 ,9 0 *0 ,0 9 *1 ,1 5 0 ,30

K 9 :1 2 ,3 5 *0 ,1 5 5 *1 ,1 5 2 ,20

K 1 0 :8 ,7 0 *0 ,1 3 5 *1 ,1 5 1,35

172 5 5 3 5 128 51 1 O b jím k a  D N  100 kus 2 2 ,00 6 3 ,0 0 1 38 6 ,0 0

K 8 :2 2 ,0 0 22 ,00

173 9 9 8 7 6 4 2 0 2 R 0 0 P ře s u n  h m o t p ro  k le m p ířs k é  k o n s tr., v ý š k y  do  12 m % 1 06 2 ,4 0 0 ,50 5 3 1 ,2 0

C e lkem  za 764 K o n s tru k c e  k le m p ířs k é 106 771,29
Díl: 765 Krytiny tvrdé
174 7 6 5 9 0 1 1 1 8R 00 F ó lie  p o d s tře š n í vč. d o d á v k y  fó lie m 2 17 ,48 5 1 ,3 0 8 9 6 ,4 7

K 6 :(6 ,6 0 *4 + 5 ,8 5 + 2 ,7 0 )*0 ,50 17 ,48

175 9 9 8 7 6 5 2 0 2 R 0 0 P ře s u n  h m o t p ro  k ry tin y  tv rdé , v ý š k y  do  12 m % 8,96 7 ,00 6 2 ,75

C e lkem  za 765 K ry t in y  tv rd é 959,22
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
176 7 6 7 9 0 9 0 0 1 V 00 D e m o n tá ž , ú p ra v a  s d o p ln ě n ím  a z p ě tn á  m o n tá ž  v s tu p n íh o  

p řís tře š k u s o u b o r 1,00 2 5 0 0 ,0 0 2 5 0 0 ,0 0

D M 7  (Z 1 ):1 ,0 0 i ,66
177 7 6 7 9 0 9 0 0 2 V 0 0 D e m o n tá ž , ú p ra v a  s d o p ln ě n ím  a zp ě tn á  m o n tá ž  z á b ra d lí 

b a lkó n u s o u b o r 1,00 1 10 0 ,0 0 1 100 ,00

D M 1 2  (Z 2): 1 ,00 1,00

178 9 9 8 7 6 7 2 0 2 R 0 0 P ře s u n  h m o t p ro  z á m e č n ic k é  kon s tr., v ý š k y  do  12 m % 36 ,00 1,95 70 ,20

C e lkem  za 767 K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é 3 670,20
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
179 7 6 9 0 0 0 0 1 0R 0 0 M o n tá ž  p la s to v ý c h  o k e n  s vyp ě n ě n ím 2 1 9 ,8 0 2 6 2 ,0 0 | 57  58 7 ,6 0

0 6 :(1 ,2 0 + 0 ,7 5 )*2 *2 7 ,80

0 7 :(1 ,2 0 + 0 ,8 0 )*2 *8 32 ,00

0 8 : ( 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*2 *1 9 11 4 ,0 0

0 9 : ( 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*2 *1 0 66,60
180 7 6 9 0 0 9 0 0 1 V 00 D +M  b e z p e č n o s tn í fó lie  na okn a m 2 3 6 ,0 9 5 5 0 ,0 0 | 19 84 9 ,5 0

0 2 :3 ,0 0 *2 ,3 5 7 ,05

0 7 :1 ,2 0 *0 ,8 0 *4 3 ,84

0 9 :1 ,2 0 *2 ,1 0 *1 0 25 ,20

181 p c  01 O kn o  p la s to v é  1 k říd lo vé  1 2 00 x7 50  m m  pe vn é kus 2 ,00 1 9 5 0 ,0 0 3 90 0 ,0 0

0 6 :2 ,0 0 2 ,66

182 p c  02 O kn o  p la s to v é  1 k říd lo v é  12 00 x8 00  m m  o te v íra v é  a s k lá p ě c í

kus 8 ,00 2 16 0 ,0 0 17 2 8 0 ,0 0

0 7 :8 ,0 0 8 ,00

183 p c  03 O kn o  p la s to v é  1 k říd lo v é  12 0 0 x1 8 0 0  m m  o te v íra v é  a s k lá p ě c í

kus 19 ,00 4 15 5 ,0 0 78 94 5 ,0 0

0 8 :1 9 ,0 0 19 ,00
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Slepý rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
184 pc  04 O kn o  p la s to v é  2 k říd lo v é  12 00 x2 100  m m  o te v íra v é  a s k lá p ě c í

kus 10 ,00 6 0 8 0 ,0 0 60 8 0 0 ,0 0

0 9 :1 0 ,0 0 10 ,00

185 9 9 8 7 6 6 2 0 2 R 0 0 P ře s u n  h m o t pro  tru h lá řsk é  ko n s tr., v ý š k y  do  12 m % 2 38 3 ,6 2 0 ,50 1 191,81

C e lkem  za 769 O tv o ro v é  p rv k y  z  p la s tu 239 553,91
Díl: 783 Nátěry
186 7 8 3 2 2 5 4 0 0 R 0 0 N á tě r s y n te tic k ý  kov. ko n s tr. 2x  + 1x e m a il + tm e l m 2 18 ,44 16 7 ,0 0 3 0 7 9 ,4 8

Z 1 :2 ,4 0 *1 ,5 0 3 ,60

Z 2 :(0 ,1 0 + 2 ,0 0 + 0 ,1 0 )*1 ,10*2 4 ,84

d ro b n é  p rv ky  na fa sá d é :1 0 ,0 0 10 ,00

187 7 8 3 2 2 6 1 00 R 00 N á tě r s y n te tic k ý  ko vo vý ch  k o n s tru k c í z á k la d n í m 2 36 ,88 4 7 ,8 0 1 76 2 ,8 6

Z 1 :2 ,4 0 *1 ,5 0 *2 7,20

Z 2 :(0 ,1 0 + 2 ,0 0 + 0 ,1 0 )*1 ,10*2*2 9 ,68

d ro b n é  p rv ky  na fa s á d ě :1 0 ,00*2 20 ,00

188 7 8 3 9 0 2 8 1 1R 00 O d s tra n ě n í ná tě rů  o d s tra ň o va če m m 2 18 ,44 17 3 ,0 0 3 190 ,12

Z 1 :2 ,4 0 *1 ,5 0 3 ,60

Z 2 :(0 ,1 0 + 2 ,0 0 + 0 ,1 0 )*1 ,10*2 4 ,84

d ro b n é  p rv ky  na fa sá d ě :1 0 ,0 0 10 ,00

C e lkem  za 783 N á tě ry 8 032,46
Díl: 784 Malby
189 7 8 4 1 9 1 1 0 1 R 00 P e n e tra ce  p o d k la d u  u n ive rzá ln í 1x m 2 2 3 6 ,8 2 13 ,30 3 149,71

1 ,N P :(2 ,5 0 + 1 ,9 0 + 4 ,4 0 + 3 ,6 0 + 3 ,8 0 + 3 ,4 0 + 3 ,6 0 + 4 ,5 0 )*3 ,60 99 ,72

2 .N P :(4 ,5 0 + 2 ,4 0 + 1 ,4 0 + 1 ,6 0 + 1 ,9 0 + 2 ,5 0 + 1 ,4 0 + 1 ,4 0 )*3 ,0 0 51 ,30

(1 ,6 0 + 4 ,1 0 + 4 ,5 0 + 4 ,5 0 + 3 ,4 0 + 2 ,1 0 + 3 ,0 0 + 2 ,1 0 + 3 ,3 0 )*3 ,00 85 ,80

190 7 8 4 1 9 5 2 1 2 R 0 0 M a lb a  te ku tá , b ílá , 2 x m 2 23 6 ,8 2 3 6 ,1 0 8 5 4 9 ,2 0

C e lkem  za 784 M a lb y 11 698,91
Díl: SO 02 Solární kolektory
191 R pol S o lá rn í k o le k to ry  S O  02 (p ře n o s t ceny) s o u b o r 1,00 2 7 8  7 5 8 ,0 0 2 7 8  75 8 ,0 0

C e lkem  za SO  02 S o lá rn í k o le k to ry 278 758,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot
192 9 7 9 0 1 1 1 2 1 R 00 P říp la te k  za  ka žd é  d a lš í po d laž í t 0 ,53 14 5 ,5 0 76 ,47

193 9 7 9 0 8 1 1 1 1 R 00 O d v o z  su ti a vyb o u r. h m o t na s k lá d k u  do  1 km t 52 ,56 14 5 ,0 0 7 6 2 0 ,8 9

194 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R 00 P říp la te k  k o d vo zu  za  k a žd ý  d a lš í 1 km t 4 7 3 ,0 2 10 ,10 4 777,51

195 9 7 9 0 8 2 1 11R 00 V n itro s ta v e n iš tn í d o p ra va  su ti do  10 m t 52 ,56 14 5 ,0 0 7 6 2 0 ,8 9

196 9 7 9 0 8 2 1 2 1 R 00 P říp la te k  k v n itro s t. d o p ra vě  su ti za  d a lš ích  5 m t 31 5 ,3 5 10 ,40 3 279,61

197 9 7 9 9 9 0 0 0 1 R 00 P o p la te k  za  s k lá d k u  s ta v e b n í su ti t 5 2 ,5 6 2 0 0 ,0 0 10 51 1 ,5 7

C e lkem  za D96 P ře s u n y  s u t i  a v y b o u ra n ý c h  h m o t 33 886,94
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet Zateplení objektu JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO 02 Solární kolektory Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Náklady na m.j.
i ’i ojektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel Město Rožnov pod Radhoštěm
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 274 639

/ PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 274 639 zařízení staveniště 1,5% 4 120

HZS

ZR N +H ZS 274 639 Ostatní náklady neuvedené

ZRN *ost náklady 'HZS 278 758 Ostatní náklady celkem 4 120

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jm éno : J m é n o : Jm éno :

Datum

Podpis

Datu

P o dn i
P --

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 278 758 Kč
DPH 21,0 % 58 539 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 337 297 Kč

Poznám ka
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Položkový rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 02 Solární kolektory

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 738 Solární systémy

1 R pol D o d á vka  a m o n tá ž  s o lá rn íh o  ko le k to ru  v če tn ě  ko tve n í I s o u b o r 4 ,0 0 21 2 0 0 ,0 0 1 84 80 0 .0 0

na s tře c h u

2 R pol D od ávka  a m o n tá ž  ro z vo d n é h o  po trub í C u 22/1 vče tn ě  I m 4 8 ,0 0 3 9 2 .0 0 | 18 81 6 ,0 0

k o tve n í a te p e ln é  izo lace  ze  s yn te tick é h o  k a u ču ku  22 /19
3 R pol A k u m u la č n í z á so b n ík  1000 I (do d á vka  a m o n tá ž ) I ks 1,00 77 2 4 5 ,0 0 | 77 24 5 ,0 0

v če tn ě  te p e ln é  izo la ce
4 R pol S o lá rn í s ta n ice  v če tn ě  če rp a d la  a a rm a tu r I so u b o r 1,00 7 2 0 0 ,0 0 | 7 200 ,00

(d o d á vk a  a m o n tá ž )
5 R pol E xp a n zn í n á d o b a  25I so lá rn í (d o dá vka  a m o n tá ž ) I so u b o r 1,00 1 9 5 0 ,00 | 1 95 0 ,0 0

v če tn ě  p řip o jo v a c íc h  a rm a tu r

6 R pol D ig itá ln í s o lá rn í k o le k to r I so u b o r 1,00 10 9 0 0 ,0 0 | 10 90 0 ,0 0

(d o d á vk a  a m o n tá ž )
7 R pol Ú p ra va  p ř ip o je n i na s tá v a jíc í sys tém  rozvodu  T V  I so u b o r 1,00 15 0 0 0 ,0 0 1 15 00 0 ,0 0

v če tn ě  p o tru b í a a rm a tu r (d e m o n tá ž , d o d á vka , m o n tá ž )
8 R pol P řip o je n í s tá v a jíc íh o  p lyn o vé h o  ko tle  na A Z  I s o u b o r 1,00 15 0 0 0 ,0 0 | 15 00 0 ,0 0

úp rava  ro zvo d ů  v če tn ě  re g u la čn ích  p rvků  a řízen í sys té m u

(d o d á vk a  a m o n tá ž )

9 R pol S ta ve b n í ú p ra vy hod 50 ,00 2 0 0 ,0 0 10 00 0 ,0 0

Celkem  za 240 911,00
Díl: Staveništní přesun hmot

1 R pol P řesun  hm o t, do  výš ky  15 m % 14,00 2 409,11 33 727,54

Celkem  za S taven iš tn í přesun hm ot 33 727,54
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
S
S

0 01 Stavební úpravy budovy MP Měrná jednotka
tavba Název stavby Počet jednotek

Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

3
0

>racovatel projektu 0
jjodnatel Město Rožnov pod Radhoštěm

!)(
R<

)davatel Zakázkové číslo
»/počtoval Počet listů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

IIS V celkem 662 723 Ztížené výrobní podm ínky 0

PSV celkem 1 838 344 O borová přirážka 0

M práce celkem 1 395 354 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 M im ostaveništní doprava 0

/ I <N celkem 3 896 421 Zařízen i staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 12 500 K om pletační činnost (IČD) 0

ZR N +H ZS 3 908 921 O statní náklady neuvedené 0

/K N 'ost náklady *HZS 3 908 921 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jm éno :

Datum :

Podpis :

Jm éno :

Datu

P o d o i í -

^

Jm éno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 3 908 921 Kč
Dl
/ . i

>H 21,0 % 820 873 Kč |
klad pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 729 794 Kč

Poznám ka :

/p m c o v á n o program em BUILDpower, © RTS, a.s. S tra n a



Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 R o z p o č e t:
O b je k t: SO 01 Stavební úpravy budovy MP

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 7 417 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 145 076 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 205 630 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 805 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 58 753 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 5 433 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 23 989 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 46 273 0 0 0 12 500
96 Bourání konstrukcí 54 894 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 23 254 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 5 815 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 33 580 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 546 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 259 440 0 0 0
731 Kotelny 0 526 852 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 453 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 151 723 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 253 159 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 47 478 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 64 730 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 158 257 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 81 306 0 0 0
781 Obklady keramické 0 123 714 0 0 0
783 Nátěry 0 19 915 0 0 0
784 Malby 0 93 103 0 0 0
786 Čalounické úpravy 0 24 089 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 731 571 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 663 783 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 386 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 662 723 1 838 344 0 1 395 354 12 500

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 2 501 067 0
O borová přirážka 2 501 067 0
Přesun stavebních kapacit 2 501 067 0
M im ostaveništní doprava 2 501 067 0
Zařízení staveniště 3 896 421 0
Provoz investora 3 896 421 0
Kom pletační činnost (IČD) 3 896 421 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno program em  BUILDpower, © RTS, a.s. S tra n a  2



Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.Ö. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 1 3 9 7 1 1 1 0 1 R T3 V y ko p á v k a  v u z a v ře n ých  p ro s to rá c h  v hor. 1-4 ho rn in a  3

m 3 2,60 1 147,00 2 9 8 2 ,7 7

le ža tá
k a n a liz a c e m i ,8 0 *0 ,3 0 *0 ,7 0 )+ (1 ,3 0 + 4 .3 0 + 0 ,1 5 *2 + 0 ,4 5 )*0 ,50 *0 ,7 0 2 ,60

2 1 7 4 1 0 1 1 0 1 R 00 Z á sy p  ja m , rýh, š a ch e t se z h u tn ě n ím m 3 6 ,0 8 94 ,80 5 7 6 ,7 6

1 ,N P  no vý  s tav :

10 3 ) :(6 ,5 0 *0 ,9 0 *1 ,3 0 )-(1 ,30*0 ,90*1 .30 )72*2 6 ,0 8

:i 1 7 5 1 0 1 1 0 1 R 00 O b s yp  po tru b í bez  p ro h o ze n í sypa n ín y m 3 2,60 36 8 ,5 0 9 5 8 ,2 8
4 1 7 5 1 0 1 109R 00 P říp la te k  za p ro h o ze n í s yp a n ín y  pro  o b syp  po trub í m 3 2,60 2 1 8 ,5 0 568,21

5 5 8 3 4 1 7 0 0 4 K a m e n iv o  d rc e n é  fra kce  0 /32 t 10 ,84 2 1 5 ,0 0 2 3 3 0 ,4 9

6 ,0 8 4 *1 ,7 8 1 6 4 10 ,84

Celkem  za 1 Z em n í p ráce 7 416,52
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 3 1 0 2 3 9 2 1 1R 00 Z a zd ívk a  o tvo rů  p lo c h y  do 4 m 2 c ih la m i na M VC m 3 0 ,85 3 8 3 0 ,0 0 3 2 5 7 ,4 2

2 .N P  no vý  s ta v :0 ,9 0 *2 ,1 0 *0 ,4 5 0 ,85

7 3 1 1 2 7 1 1 75R T4 Z d ivo  z tv á rn ic  p řo b e to n o v ýc h  h la d ký ch  tl. 20  cm  tv á rn ice  P 4 
- 500, 599  x 249  x 20 0  m m m 2 2 ,94 71 4 ,0 0 2 0 9 9 ,1 6

1.N P  no vý  s ta v :1 ,4 0 *2 ,1 0 2 ,94

0 3 1 1 2 7 1 176R T4 Z d ivo  z tv á rn ic  p ó ro b e to n o v ý c h  h la d ký ch  tl. 25  cm  tv á rn ice  P 
4 - 500, 599  x 2 4 9  x 25 0  m m m 2 0 ,3 3 8 7 1 ,0 0 2 8 3 ,0 8

1 N P  no vý  s ta v :(1 ,4 0 *1 ,6 0 )-(1 .4 0 *1 ,1 0 )-(1 ,5 0 *0 ,2 5 ) 0 ,3 3

9 3 1 1 2 7 1 177R T2 Z d ivo  z tv á rn ic  p ó ro b e to n o v ý c h  h la d ký ch  tl. 30  cm  tv á rn ice  P 
4 - 500, 4 9 9  x 24 9  x 30 0  m m m 2 1,80 1 0 4 7 ,0 0 1 8 8 4 ,6 0

1.N P  no vý  s ta v :0 ,5 0 *3 ,6 0 1,80

10 3 1 7 1 2 1 0 4 4  R U 1 P ře k la d  n o sn ý  p o ro b e to n , s vě tlo s t otv. do  180 cm  p ře k lad  
n o sn ý  149 x 2 4 ,9  x 30 cm kus 1,00 1 4 0 1 ,0 0 1 4 0 1 ,0 0

1 N P no vý  s ta v :1 ,00 1,00

11 3 1 71 210 47 R T 1 P ře k la d  n e n o s n ý  p o ro b e to n , s v ě tlo s t o tv. do  105 cm  p ře k lad  
n e n o sn ý  7 ,5  P 4 ,4  124 x 2 4 ,9  x 7,5 cm kus 5 ,00 2 8 8 ,5 0 1 4 4 2 ,5 0

2 .N P  no vý  s ta v :5 ,0 0 5 ,00

12 3 1 7 1 2 1 0 4 7 R T 2 P ře k la d  n e n o s n ý  p o ro b e to n , s v ě tlo s t o tv. do  105 cm  p ře k la d  
n e n o sn ý  10 P 4 ,4  124 x 2 4 ,9  x 10 cm kus 8 ,0 0 3 5 9 ,5 0 2 8 7 6 ,0 0

2 .N P  no vý  s ta v :8 ,0 0 8 ,0 0

13 3 1 7 1 2 1 0 4 7 R T 3 P ře k la d  n e n o s n ý  p o ro b e to n , s v ě tlo s t o tv. do  105 cm  p ře k la d  
n e n o sn ý  12 ,5  P 4 ,4  124 x 2 4 ,9  x 12 ,5  cm kus 2 ,00 4 2 4 ,5 0 8 4 9 ,0 0

1.N P  n o vý  s ta v :1 ,0 0 1,00

2 .N P  n o vý  s ta v :1 ,00 1,00

14 3 1 7 1 21 047 R T 4 P ře k la d  n e n o s n ý  p o ro b e to n , s v ě tlo s t o tv. do  105 cm  p ře k la d  
n e n o sn ý  15 P 4 ,4  124 x 2 4 ,9  x 15 cm kus 2 ,0 0 50 1 ,0 0 1 0 0 2 ,0 0

1 .N P  n o vý  s ta v :2 ,0 0 2 ,00

15 3 1 7 1 2 1 1 0 1 R T3 O s a z e n i p ře k la d u  s v ě tlo s t o tvo ru  do  105 cm  vče tn ě  d o d á vk y  
p ře k la d u  Ž B  1 1 9 x 1 1 ,5 x 1 9 kus 3 ,0 0 4 3 1 ,0 0 1 2 9 3 ,0 0

1.N P  n o vý  s ta v :3 ,0 0 3 ,00

16 3 1 7 1 2 1 102R T2 O sa ze n í p ře k la d u  s v ě tlo s t o tvo ru  do  180 cm  v če tn ě  d o d á vk y  
p ře k la d u  Ž B  1 4 9x14 x14 kus 1,00 39 9 ,5 0 3 9 9 ,5 0

1 .N P  no vý  s ta v :1 ,00 1,00

17 3 1 7 1 2 1 102R T4 O s a z e n i p ře k la d u  s v ě tlo s t o tvo ru  do  180 cm  vče tn ě  d o d á vk y  
p ře k la d u  Ž B  1 4 9 x1 2 x1 9 kus 1,00 53 5 ,0 0 53 5 ,0 0

1 N P  no vý  s ta v :1 ,00 1,00

18 3 1 7 1 6 7 1 2 1 R 00 P ře k la d  k e ra m ic k ý  p lo c h ý  1 1 ,5 /7 ,1 /1 0 0  cm 2 ,00 170 50 341 00.. y..r. /...... . ... . ...............................
1 .N P  n o vý  s ta v :2 ,0 0 2 ,00

19 3 1 7 1 6 7 1 22R 00 P ře k la d  k e ra m ic k ý  p lo c h ý  1 1 ,5 /7 ,1 /1 2 5  cm kus 5 ,00 2 3 0 ,5 0 1 15 2 ,5 0

I .N P  n o vý  s ta v :3 ,0 0 3 ,00
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. Číslo položky Název položky , MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2 .N P  nový  s ta v :2 ,0 0 2 ,00

20 3 1 72 344 10 R T 2 V yzd ívka  m e z i n o sn íky  c ih la m i pá le n ým i na M C  s p o už itím  
s uch é  m a lto vé  s m ě s i m 3 0,25 5 700 ,00 1 45 1 ,7 9

1.N P  nový  s ta v :(2 ,2 0 *0 ,3 0 *0 ,1 2 )+ (1 ,2 5 *0 ,3 0 *0 ,1 2 )+ (1 .3 5 *0 ,3 0 *0 ,1 0 ) 0 ,16

2 .N P  nový  s ta v :(1 ,2 5 *0 ,3 0 *0 ,1 2)*2 0 ,09
21 3 1 7 9 4 1 1 2 1 R00 O sa ze n i o c e lo v ýc h  v á lc o v a n ýc h  nosn íků  do č .12 t 0 ,00 8 290 ,00 35 ,65

1.N P  nový  s ta v :0 ,9 0 *0 ,0 0 4 4 7 *1 ,0 8 0 ,00
22 3 1 7 9 4 4 3 1 1RT2 V á lco va n é  n o sn íky  do č .12  do p řip raven ých  o tvo rů  vče tně  

d o d á vk y  p ro filu  I č .10 t 0 ,03 25 67 0 ,0 0 824,01

1.N P  nový  s ta v :1 ,3 5 *0 ,0 0 5 9 5 *4 0 ,03
23 3 1 7 9 4 4 3 1 1RT3 V á lco va n é  n o s n ík y  do  č .12  do p řip raven ých  o tvo rů  vče tně  

d o d á vk y  p ro filu  I č .12 t 0 ,27 25 00 0 ,0 0 6 63 5 ,0 0

1 .N P  nový  s ta v :(2 ,2 0 *0 ,0 1 1 1 5 *4 )+ (1 ,25 *0 ,0 11 15 *4 ) 0 ,15

2 .N P  no vý  s ta v :(1 ,2 5 *0 ,0 1 1 15*4)*2 0,11

24 3 3 1 2 3 1 1 16R 00 Z d ivo  p ilířů  c ih e ln é  z C P  29 P 15 na M C 10 | m3 0 ,57 4 68 0 ,0 0 2 65 3 ,5 6

1.NP nový  s ta v :0 ,6 0 *0 ,4 5 *2 ,1 0 0,57

25 3 4 2 2 4 7 5 2 2 R 0 0 P říčky  z c ih e l b ro u š e n ýc h , le p id lo , tl. 8 cm m 2 53 ,03 364 ,00 19 302 ,19

1.N P  no vý  s ta v :2 ,1 7 5*3 ,60 7 ,83

(4 ,4 0 + 3 ,1 5 + 1 ,6 5 + 0 ,3 0 + 1 ,7 0 + 1 ,6 0 )*3 ,60 4 6 ,08

-(0 ,6 0 *1 ,9 7 *2 )-(0 ,8 0 *1 ,9 7 *3 ) -7 ,09

2 .N P  no vý  s ta v :0 ,9 0 *2 ,3 0 *3 6,21

26 3 4 2 2 4 7 5 3 2 R 0 0 P říčky  z c ih e l b ro u š e n ýc h , le p id lo , tl. 11,5 m 2 41 ,95 45 7 ,0 0 19 171,15

1 NP no vý  s ta v :(8 ,1 5 + 1 ,2 5 )*3 ,6 0 + (1 ,10*2,10) 36 ,15

-(0 ,8 0 *1 ,9 7 *3 )-(0 ,9 0 *0 ,6 0 *2 ) -5,81

2 .N P  nový  s ta v :(2 ,4 0 + 1 ,4 0 )*3 ,0 0 + (0 ,7 0 *2 ,10 )+ (0 ,90 *2 ,1 0 ) 14 ,76

-(0 ,8 0 *1 ,9 7 *2 ) -3 ,15

27 3 4 2 2 4 7 5 4 2 R 0 0 P říčky  z c ih e l b ro u š e n ýc h , le p id lo , tl. 14 cm m 2 4,31 509,00 2 191,25

2. NP: (0 ,7 0 *2 ,0 5 )+ (0 ,5 0 *2 ,0 5 )+ (0 ,90 *2 ,05) 4,31

28 3422 550 24 R T 1 P říčky  z d e se k  p ó ro b e to n o v ýc h  tl. 10 cm  d e sky  P 2 - 500, 
599  x 249  x 100 m m m 2 27 ,59 4 5 6 ,0 0 12 581 ,95

2 .N P  nový  s ta v :(3 ,0 0 + 2 ,3 5 + 1 ,5 5 + 1 ,8 5 + 1 ,6 0 )*3 ,00 31 ,05

1 ,20*2 ,10 2 ,52

-(0 ,6 0 *1 ,9 7 *4 )-(1 ,2 5 *0 ,2 5 *4 ) -5 ,98

29 3 4 2 2 5 5 0 2 6 R T 1 P říčky  z d e se k  p ó ro b e to n o v ý c h  tl. 12,5 cm  de sky  P 2 - 500, 
599 x 249  x 125 m m m 2 33 ,35 527 ,00 17 576 ,50

1.N P  no vý  s tav : 1 ,8 5 *2 ,1 0 3,89

-(0 ,8 0 *1 ,9 7 )-(1 ,2 5 *0 ,2 5 ) -1 ,89

2 .N P  no vý  s ta v :(2 ,3 5 + 2 ,1 5 + 2 ,8 0 + 3 ,6 5 )*3 ,00 32 ,85

-(0 ,6 0 *1 ,9 7 )-(1 ,2 5 *0 ,2 5 ) -1 ,49

30 3 4 2 2 5 5 0 2 8 R T 1 P říčky  z d e se k  p ó ro b e to n o v ý c h  tl. 15 cm  d e sk y  P 2 - 500, 
599 x 24 9  x 150 m m m 2 17,82 59 0 ,0 0 10 515 ,57

1 N P  nový  s ta v :(0 ,3 5 + 1 ,1 5 + 4 ,5 0 )*3 ,60 2 1 ,6 0

-(0 ,8 0 *1 ,9 7 *2 )-(1 ,2 5 *0 ,2 5 *2 ) -3 ,78

31 3 4 2 2 6 6 1 11R U 9 O bk lad  s těn  s á d ro k a rto n e m  na oce lo vo u  k o n s tru k c i d e sky  
s ta n d a rd  im p re g . tl. 12 ,5 m m , bez izo lace m 2 0,58 42 6 ,0 0 244 ,95

1 .N P  nový  s tav :

1 0 2 ):2 ,3 0 *0 ,2 5 0 ,58

32 3 4 2 2 6 6 2 1 1RT1 O b k la d  s těn  s á d ro k a rto n e m  le p e n ý  na zd ivo  d e sk y  s tan da rd  
tl. 12 ,5 m m m 2 0,65 329 ,00 212,21

2 .N P  no vý  s tav :

201 ) :2 ,15 *0 ,3 0 0 ,65

33 3 4 2 2 6 7 1 11R T3 O b k la d  trá m ů  s á d ro k a rto n e m  d v o u s tra n n ý  do 0 ,5 /0 ,5 m  d e sky  
s tan da rd  im p re g . tl. 12 ,5  m m m 6 ,00 6 2 8 ,0 0 3 76 8 ,0 0
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2 .N P  nový  stav:

2 0 8 ):3 ,0 0 3,00

2 0 9 ):3 ,0 0 3 ,00
34 3 4 2 2 6 7 1 12RT1 O bk lad  trá m ů  s á d ro ka rto n e m  třís tra n n ý  do  0 ,5 /0 ,5  m  d e sk y  

s ta n d a rd  tl. 12 ,5  m m m 1,90 78 5 ,0 0 1 4 9 1 ,5 0

1 .N P  nový  s tav:

102): 1 ,90 1,90
35 3 4 2 6 6 8 1 11R 00 T ě sn ě n í s tyku  p říčky  se s táv  k o n s tru k c í PU  p ě n o u I............... 57 ,33 6 1 ,8 0 3 54 2 ,6 9

1 .N P  nový  s ta v :0 ,3 5 + 1 ,1 5 + 4 ,5 0 + 1 ,8 5 + 2 ,1 7 5 + 8 ,1 5 + 1 ,2 5 19,43

4 ,4 0 + 3 ,1 5 + 1 ,6 5 + 0 ,3 0 + 1 ,7 0 + 1 ,6 0 12 ,80

2 .N P  no vý  s ta v :3 ,0 0 + 2 ,3 5 + 2 ,3 5 + 1 ,5 5 + 2 ,1 5 + 2 ,8 0 + 2 ,4 0 + 1 ,8 5 18,45

1 ,4 0 + 1 ,6 0 + 3 ,6 5 6 ,65
36 3 4 2 9 4 8 1 11R 00 U ko tve n í p říče k  k c ih e l.k o n s tr. k o tv a m i na h m o ž d .

......"?...... 107 ,10 85 ,00 9 103,50

1 .N P  nový  s ta v :(2 ,10 *2 )+ (3 ,6 0 *1 5) 58 ,20

2 .N P  no vý  s ta v :(2 ,3 0 *3 )+ (3 ,0 0 *14 ) 4 8 ,9 0
37 3 4 6 2 4 4 3 1 1R 00 O b e zd ívk y  van z de se k  p ó ro b e to n o v ýc h  tl. 50  m m m 2 2,04 4 2 1 ,0 0 858 ,84

2 .N P  nový  s ta v :(0 ,9 0 + 0 ,8 0 )*2 *0 ,20*3 2,04

38 3 4 6 2 4 4 3 8 1 R T2 P le n to vá n í o c e lo v ýc h  no sn íků  výš ky  do  20 c m  s p o u ž itím  
su ch é  m a lto vé  s m ě s i m 2 1,70 73 7 ,0 0 1 25 1 ,4 3

1 .N P  nový  s ta v :(2 ,2 0 + 1 ,2 5 )*0 ,1 2 *2 + (1 ,3 5 *0 ,1 0 *2 ) 1,10

2 .N P  no vý  s ta v :(1 .2 5 *0 ,1 2*2 )*2 0 ,60

39 3 4 6 2 7 5 1 15R 00 P řiz d ív ky  z d e se k  p ó ro b e to n o v ýc h  tl. 150 m m m 2 16,20 7 0 2 ,0 0 11 37 2 ,4 0

2 .N P  nový  s tav : 1 ,2 0 *0 ,9 0 *1 5 16 ,20
40 3 4 9 2 3 1 8 2 1 R T2 P řízd ívka  o s tě n í s o z u b e m  z c ihe l, ka p s y  do  30  c m  s p o u ž itím  

such é  m a lto vé  s m ě s i m 2 0,92 1 6 0 0 ,0 0 1 4 7 6 ,0 0

2 .N P  nový  s ta v :0 ,4 5 *2 ,0 5 0,92

41 1 3 3 3 0 1 5 2 0 0 0 0 T yč  o c e lová  L ja k o s t 425541  50 x5 0x6  m m kg 0 ,00 17 ,90 0,08

0 ,9 0 *0 ,0 0 4 4 7 *1 ,0 8 0 ,00

Celkem  za 3 Svislé a kom pletn í konstrukce 145 075,95
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
42 6 1 14 0 3 3 9 9 R T 2 H rubá  výp lň  rýh m a lto u  ve s tro p e ch  s p o u ž itím  s u c h é  m a lto v é  

sm ěs í m 2 10 ,00 3 0 9 ,0 0 3 09 0 ,0 0
43 6 1 1 4 2 1 2 3 1 R 00 O prava  v á p .o m íte k  s tro p ů  do  10%  p lo c h y  - š tu k o v ý c h m 2 20 4 ,8 0 7 5 ,9 0 15 54 4 ,3 2

1 .N P no vý  s tav :

10 3 ):5 0 ,3 0 50 ,30

104): 10 ,80 10,80

105): 11 ,10 11 ,10

107): 14 ,40 14 ,40

108): 10 ,50 10 ,50

109): 17 ,60 17 ,60

1 12 ):2 ,50 2 ,50

2 .N P  nový  s tav :

2 0 9 ):3 ,4 0 3,40

211 ) :7 ,00 7,00

2 1 2 ):9 ,8 0 9 ,80

2 1 4 ):7 ,60 7 ,60

215): 5 ,50 5,50

2 1 6A ):2 6 ,3 0 2 6 ,3 0

216B ): 16 ,30 16 ,30

217): 11 ,70 11 ,70

44 3 1 24 033 99 R 0 0 Hrubá výp lň  rýh ve  s tě n á c h  m a lto u m 2 2 0 ,0 0 2 2 1 ,0 0 4 4 2 0 ,0 0

45 3124 212 21 R 0 0 D prava v á p e n .o m íte k  s tě n  d o  10 %  pl. - h la d k ý c h m 2 12,56 38 ,90 40 8 ,6 8

N P no vý  s tav :
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
103): 1 ,60 *1 ,50 2 ,25

1 1 4 ):(0 ,6 0 + 2 ,5 0 )*1 ,65 5 ,12

2 .N P  nový  stav:

2 0 7 ):(0 ,6 5 + 2 ,5 0 )*1 ,65 5 ,20

46 6 1 2 4 2 1 2 3 1 R 0 0 O prava  v á p e n .o m íte k  s těn  do 10 % pl. - š tukových m 2 7 4 6 ,3 3 43 ,00 32 092 ,39

1 .N P nový  stav:

101 ) :(1 ,5 0 + 1 ,4 0 + 1 ,5 0 )‘ 3 ,4 0 + (2 ,0 4 + 1 ,0 0 + 2 ,0 4 )*0 ,20 15 ,98

-(1 ,0 0 *2 ,0 4 ) -2 ,04

10 3 ):(8 ,6 0 + 7 ,2 5 )*2 *3 ,6 0 + (3 ,1 5 + 2 ,4 0 + 3 ,15 )*0 ,25*2 118 ,47

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,30*2 3 ,24

-(2 ,4 0 *3 ,1 5 *2 )-(0 ,8 0 *1 ,9 7 *2 )-(1 ,2 0 *2 ,1 0*2 ) -23,31

10 4 ):(3 ,6 6 + 2 ,9 5 )*2 *3 ,6 0 + (2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,10 )*0 ,30*2 50 ,83

(2 ,1 0 + 0 ,9 0 + 2 ,1 0 )*0 ,05 0 ,26

-(1 ,2 0 *2 ,1 0 *2 )-(0 ,8 0 *1 ,9 7 )-(1 ,50 *1 ,5 0 ) -8 ,87

10 5 ):(3 ,8 5 + 2 ,8 0 + 0 ,1 5 + 0 ,3 0 )*2 *3 ,60 51 ,12

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,30*2 3,24

-(1 ,2 0 *2 ,1 0 ‘ 2 )-(1 ,00 *2 ,1 0 ) -7 ,1 4

10 6 ):(3 ,6 0 + 1 ,2 5 )*2 ,8 5 -(0 ,8 0 *1 ,9 7 *2 ) 10 ,67

1 0 7 ):(3 ,9 7 + 3 ,6 0 + 3 ,9 7 )*3 ,6 0 + (0 ,7 5 + 1 ,2 0 + 0 ,7 5 )*0 ,30 4 2 ,3 5

(2 ,0 4 + 1 ,5 0 + 2 ,0 4 )*0 ,3 0 + (1 ,5 0 + 0 ,7 5 )*2 *0 ,3 0 3,02

- (1 ,2 0 *0 ,7 5 )-(1 ,5 0 *2 ,0 4 )-(1 ,5 0 *0 ,7 5 ) -5 ,0 9

10 8 ):(3 ,6 0 + 2 ,8 0 )*2 *3 ,6 0 + (2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,10 )*0 ,30*2 4 9 ,32

(2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,1 0 )*0 ,35 1,89

-(1 ,2 0 *2 ,1 0 *2 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) -6 ,62

1 0 9 ):(3 ,9 7 + 4 ,4 0 + 3 ,9 7 )*3 ,6 0 + (3 ,1 5 + 2 ,4 0 + 3 ,15 )*0 ,30 4 7 ,0 3

-(2 ,4 0 *3 ,1 5 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) -9 ,14

1 1 0 ):(2 ,1 5 + 1 ,6 5 + 0 ,9 0 )*1 ,0 5 + (0 ,7 0 + 1 ,2 0 + 0 ,7 0 )*0 ,30 5,72

-(1 ,2 0 *0 ,7 0 ) -0 ,84

111 ) :(1 ,3 5 + 2 ,6 5 )*3 ,6 0 + (0 ,8 0 + 1 ,2 0 + 0 ,8 0 )*0 ,30 15,24

-(1 ,2 0 *0 ,8 0 ) -0 ,9 6

112): 1 ,70 *3 ,60 6 ,12

1 1 3 ):(4 ,5 5 + 4 ,5 0 + 4 ,5 0 )*3 ,2 0 + (0 ,8 0 + 1 ,2 0 + 0 ,8 0 )*0 ,25*2 4 4 ,7 6

(1 ,2 5 *2 ,4 0 )-(1 ,2 0 *0 ,8 0 *2 ) 1,08

11 4 ):(4 ,0 0 + 2 ,2 0 )*3 ,0 5 + (2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,10 )*0 ,25 2 0 ,2 6

-(0 ,6 0 + 2 ,5 0 )*1 ,6 5 -(1 ,20 *2 ,1 0 ) -7 ,6 4

1 1 6 ):(2 ,1 7 5 *3 ,0 5 )+ (2 ,1 0 + 1 ,2 0 + 2 ,10 )*0 ,25 7 ,98

-(1 ,2 0 *2 ,1 0 ) -2 ,5 2

117 ):(3 ,9 5 + 2 ,4 5 )*3 ,2 0 + (2 ,3 5 + 3 ,0 0 + 2 ,3 5 )*0 ,25 22,41

-(3 ,0 0 *2 ,3 5 ) -7 ,0 5

1 1 8 ):(3 ,9 1 *3 ,2 0 )-(1 ,6 0 *2 ,5 0 ) 8,51

2 .N P  n o vý  s tav:

2 0 1 ):(0 ,5 0 + 1 ,6 0 + 2 ,6 5 )*2 ,8 5 -(1 ,4 5 *1 ,9 7 ) 10 ,68

2 0 2 ):(5 ,6 5 + 1 ,6 0 + 5 ,6 5 )*2 ,8 5 -(0 ,6 0 *1 ,9 7 *2 )-(0 ,80 *1 ,9 7 *4 ) 2 8 ,1 0

2 0 3 ):(3 ,9 5 + 3 ,0 5 + 3 ,9 5 )*2 ,8 0 -(0 ,80 *1 ,9 7 ) 29 ,08

2 0 4 ):(3 ,9 5 + 2 ,2 0 + 3 ,9 5 )*2 ,8 0 -(0 ,80 *1 ,9 7 ) 2 6 ,7 0

2 0 5 ):(5 ,3 5 + 3 ,3 5 + 5 ,3 5 )*2 ,8 0 -(0 ,80 *1 ,9 7 *2 ) 36 ,19

2 0 6 ):(6 ,1 0 + 4 ,1 0 + 3 ,1 0 + 0 ,3 0 *2 )*2 ,8 0 -(0 ,80 *1 ,9 7 ) 37 ,34

2 0 7 ):(3 ,1 0 + 1 ,6 5 + 3 ,1 0 )*2 ,80 2 1 ,9 8

-(0  65 + 2  50)*1 6 5 -(0  80*1 97) -6 ,77

2 0 8 ):(1 ,4 2 + 0 ,8 0 )*2 *0 ,8 0 + (0 ,7 0 + 1 ,2 0 + 0 ,7 0 )*0 ,30 4 ,3 3

(1 ,4 3 + 1 ,1 0 )*2 *0 ,8 0 + (0 ,7 0 + 1 ,2 0 + 0 ,7 0 )*0 ,30 4 ,8 3

(1 ,6 0 + 1 ,2 0 )*2 *0 ,8 0 + (0 ,9 0 + 1 ,2 0 + 0 ,9 0 )*0 ,30 5 ,38
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

47  6 1 7 4 2 1 3 2 1 R 00

Název položky ~  | MJ
; (1 ,2 0 *0 :7 0 *2 )

2 ?9>:il '7 .9 .+. l ,9 0 + 1 ,7 0 + 0 ;3 ° )*1 ,0 0 + (0 ,1 0 + 0 ,8 0 + 0 ,1 0 )*0 ,3 0

2 1 2 )  :(3 ,3 2 5 + 2 ,8 0 )*3 .0 0 + (2 ,1 0 + 1 ,1 0 + 2 ,1 0 )*0 ,35 

-(0 ,8 0 *1 ,9 7 )

2 1 3 )  3 ,65  *2,8 0

2 1 4 )  :(2 ,4 0 + 3 ,1 5 + 2 ,4 0 )*1 ,0 0 + (0 ,7 0 + 1 ,2 0 + 0 ,70 )*0 ,3 0  

-(1 ,2 0 *0 ,7 0 )

(2 ,1 0 + 1 ,8 5 + 0 ,3 0 )*1 ,00 

-(1 ,2 0 *0 ,7 0 )

.^ ^ 7 : A®: ,0.2. ̂ .+.4.: ,5 .°7 7 ? : 1 :8  0  ̂ .1 °.t 1 ■ 8.° 7* 3  9  *.2
-(1 ,2 0 *1 ,8 0 *2 )

21 6  B ): (4 .4 0 *3 .0 0 )+ (1 .8 0  + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,3 0 *2 -<  1.20* 1 .80*2 )

2 1 7 ):(2 ,3 5 + 0 ,9 0 )*1 ,0 0 + (0 ,7 0 + 1 ,2 0 + 0 ,7 0 )*0 ,2 5

-(1 ,2 0 *0 ,7 0 *2 )__________________________________________________

O p ra v a  v á p e n .o m íte k  s těn  do  30 %  pl. - h la d ký ch  |

množství^
.....-1 ,68

............. 5,90"

........... 20 ,23

.....-1 ,58

....10,22

.......8,73

.......... -0,84

....4,43

.... 4 ,25

.......... -0,84

34 ,46

....-4,32

.... 11 ,76

........... 3,90'

.... 7 ,25

............ -1 ,68

80 ,93

40 6 1 2 4 2 1 3 3 1 R 00

1.NP nový stav:

110):(2 ,15+0,90+1,65)*2 ,00+(0 ,30*0,10*2)

2 NP nový stav:

208 ) :(1 ,20+0,80)*2*2 ,00+ (0 ,30*1,10*2)

(1 ,43+ 1 ,10 )*2*2 ,00+(0 ,30*1,10*2)

(1 ,20+1,90) *2 *2,00

-(1 ,20 *1 ,10*2)-(0 ,60*1,97*5)

209) :.(,1:7.9.+. l:  1. :,7.9.+.9: '3.07.0.̂ 9 .) 1 :§11

21 8 U1; £ 5+Ó: 9.°.) 3.: 9.97 .(9.: í?'°70.'.! 9*2)
I2.: ,1,°.+.1. .85+9:?.?)*?: 9.?;(?': 8 .°*1 \9.7).
217):(2 ,35+ 0 ,90+1,55+2,05+3,00 )*2 ,00+ (0 ,25*0,10*4)________
O prava vápen.om ítek  stěn do 30 % pl. - š tukových | m2

9 ,46

8,66

10,78
12 ,40

" " -8 ,5 5

10 ,62

.... 5 ,28

.... 5 ,16

.... 7 ,32

19 ,80

2 2 4 ,6 6

1.N P  no vý  s tav :

.! .9?) ■ ( 88+ 8 '.3.8+ 2 : I5+1 ..2 5 ) *3,60
(2 ,10+ 1 ,00 + 2 ,10 )*0 ,20+ (2 ,10+ 1,10+ 2 ,10 )*0 ,05

í,9 7 .5 .7 1 .'.5.9 .+.9 7 .5,?.‘.9 :.3,0.

-( .! ,'.5,9 : 7 8.H 9.\8 9  * 1 :37.*.3.)
2 N P no vý  s tav:

2 0 3 )  :(3 ,0 5  *2, 80 )+ ( 1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,3 0 *2 -(1 ,2 0 *1 ,80;2)_

204 )  : (2 ,2 0 *2 ,80 )+ (1 .80+ 1 ,20+ 1 .80 ) *0 ,30 -( 1 ,20 * 1 ,80 )

2 0 5 )  :(3 ,3 5 *2 ,8 0 )+ (1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,3 0 *2 -(1 ,2 0 *1 ,8 0 *2 )

2 0 6 )  :(4 ,1 0 *2 ,8 0 )+ (1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,3 0 *2 -(1 ,2 0 *1 ,8 0 *2 )

2 9 .D .:.(1 \3 3 .*2 :3 0 ) + ( 1 .’8 0 + 1  '2 0 + 1 .8 ° ) .‘ 0 '3 0 ' ( 1 '2 0 * 1 ■80L  

.9  ̂ .̂+.1. ®.?. 7 7.-® ̂ .+. .*.? .■
-(0 ,8 0 *1 ,9 7 *4 )-(1 ,4 5 *1 ,9 7 )-(0 ,9 0 *0 ,6 0 *4 )

2 1 1 ) : (2 ,5 0 + 2 ,8 0 ) *2 *3 ,0 0 + (1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,3 0

- ( 1:2 9  1 :9 .9 } 7 .9 :8 0  * 1 :37,L
212 )  : (3 ,325+ 2 ,80 ) *3 ,0 0 + (1 ,80+ 1,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,30*2 

- ( 1 ,2 0 *1 ,8 0 *2 )-(0 ,8 0 * 1 ,97 )

2 1 3 )  :(3 ,6 2 5 + 3 ,6 5 + 3 ,6 2 5 )*2 ,8 0 + (1 ,8 0 + 1 ,2 0 + 1 ,8 0 )*0 ,30 *2  

(0 ,6 0 + 2 ,6 0 )*1 ,6 5 -(1 ,2 0 *1 ,8 0 ‘ 2 )- (0 ,8 0 *1 ,97) 

;(0 ,9 0 *0 :6 0 *2 )

2 1 4 )  :(3 ,1 5 *3 ,0 0 )-(0 ,6 0 *1 ,9 7 )

2 1 6 A ):(5 ,5 5 *3 ,0 0 )-(0 ,9 0 *2 ,0 5 )-(0 ,9 0 *1 ,9 7 )

59 ,58

1,31

0 ,9 0

-5 ,8 5

7 ,10

5,44

....7 ,94

10,04

....3 ,90

4 6 ,2 0

-1 1 ,3 2

"33,24
-3 ,74  

2 1 ,2 6  

-5 ,90  

3 3 ,4 0  

-1 1 ,1 8  

-1 ,0 8  

8 ,27  

"  13 ,03

cena / MJ celkem (Kč)

9 9 ,7 0  8 0 6 8 ,3 2

9 5 ,0 0  21 3 4 2 ,5 6
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2 1 6 B ):(4 ,4 0 *3 ,0 0 )-(0 ,90 *0 ,6 0 *2 ) 12,12

49 6 1 2 4 2 1 4 2 1 R 0 0 O prava  v á p e n .o m íte k  s těn  do  50 % pl. - h ladkých m 2 11,00 160,50 1 76 5 ,5 0

2 .N P  s ch o d iš ťo vý  p ro s to r: 11 ,00 11 ,00

50 6 1 2 4 2 1 6 2 6 R 0 0 O m ítka  vn itřn í zd ivá , M V C , h lad ká m 2 6 7 ,9 7 192,00 13 04 9 ,5 7

1.N P  no vý  stav:

1 1 0 ):(0 ,9 0 + 1 ,6 5 + 1 ,2 0 + 2 ,1 5 + 1 ,2 0 ) ‘ 2 ,0 0 -(0 ,6 0 *1 ,97*3) 10 ,65

2 .N P  no vý  stav:

2 1 5 ):(0 ,9 0 + 0 ,1 0 + 0 ,90 )*2 ,2 0 4 ,18

2 1 7 ):(0 ,9 0 + 0 ,1 0 + 0 ,9 0 )*2 ,20*2 8 ,36

po od se ká n í v n itřn íc h  o b k la d ů :4 4 ,7 7 2 5 4 4 ,7 7

51 6 1 24 21 6 3 7 R 0 0 O m ítka  v n itřn í zd ivá , M VC , š tuková m 2 2 7 4 ,2 3 266 ,50 73 08 2 ,9 6

1.NP:

10 2 ):0 ,5 0 *3 ,6 0 1,80

10 6 ):(1 ,2 5 + 3 ,6 0 )*2 ,8 5 -(0 ,80 *1 ,9 7 ) 12 ,25

1 0 7 ):(3 ,6 0 *3 ,6 0 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) 11,38

10 9 ):4 ,4 0 *3 ,6 0 15 ,84

11 0 ):(0 ,9 0 + 1 ,6 5 )*4 1 ,0 0 + (1 ,2 5 + 2 ,1 5 + 1 ,2 5 )*1 ,00 109 ,20

11 1 ):(3 ,4 0 + 3 ,1 5 + 1 ,6 0 + 0 ,3 0 + 0 ,4 5 )*3 ,0 5 -(0 ,8 0 *1 ,97) 25 ,57

1 1 2 ):(1 ,5 0 + 1 ,7 0 + 1 ,5 0 )*3 ,6 0 -(0 ,80 *1 ,9 7 ) 15 ,34

1 13 ):4 ,4 0 *3 ,0 5 13 ,42

1 1 4 ):(4 ,4 5 + 1 ,2 5 + 4 ,4 5 )*3 ,0 5 -(0 ,6 0 *1 ,9 7 )-(0 ,8 0 *1 ,9 7*3 ) 2 5 ,0 5

115 ):(1 ,5 6 + 2 ,1 7 5 + 1 ,5 6 )*3 ,0 5 + (0 ,8 0 + 0 ,9 0 + 0 ,80 )*0 ,4 0 17 ,15

-(0 ,8 0 *1 ,9 7 )-(0 ,90 *0 ,8 0 ) -2 ,3 0

1 1 6 ):(2 ,1 7 5 + 2 ,3 4 + 2 ,1 7 5 )*3 ,0 5 + (2 ,1 0 + 1 ,8 5 + 2 ,10 )*0 ,325 22 ,37

-(0 ,8 0 *1 ,9 7 *2 ) -3 ,1 5

1 1 7 ):(3 ,9 0 *3 ,2 0 )+ (0 ,8 0 + 0 ,9 0 + 0 ,8 0 )*0 ,05 12,61

-(0 ,8 0 *1 ,9 7 )-(0 ,90 *0 ,8 0 ) -2 ,3 0

52 6 1 2 4 2 5 9 3 1 R00 O m ítka  váp e n n á  v n itřn íh o  o s tě n í - š tuková m 2 6 ,8 5 40 5 ,0 0 2 774 ,86

1 .N P nový  stav:

1 0 5 ):(2 ,1 0 + 1 ,0 0 + 2 ,10 )‘ 0 ,3 5 + (1 ,0 0 *2 ,10 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) 2 ,34

1 1 3 ):(2 ,4 0 + 1 ,2 5 + 2 ,4 0 )*0 ,45 2 ,72

2 .N P  nový  s tv a :(2 ,1 0 + 0 ,9 0 + 2 ,10 )*0 ,35 1,79

53 6 1 2 4 7 1 4 1 1 R 0 0 Ú prava  vn itřn ích  s těn  a k tiv o v a n ým  š tukem m 2 94 ,84 104,00 9 863 ,52
54 6 1 2 4 7 3 1 86R 00 P říp la te k  za z a b u d o va n é  ro h o vn íky m 6 8 ,2 9 52 ,60 3 592,05

1 NP no vý  s tav :

1 0 1 ):(2 ,0 4 + 1 ,0 0 + 2 ,0 4 )+ (1 ,4 0 + 1 ,10)*2 10 ,08

10 2 ):(3 ,6 0 *2 )+ 1,4 0 + (2 ,0 4 + 1 ,0 0 + 2 ,0 4 )+ (1 ,4 0 + 1 ,10)*2 18 ,68

110): 1,00 1,00

1 1 1 ):3 ,3 5 *3 ,0 0 10 ,05

1 1 6 ):0 ,8 0 + 0 ,9 0 + 0 ,8 0 2 ,50

117 ):(3 ,15 *2 )+ 2 ,10 + (2 ,1 0 + 2 ,0 2 + 1 ,0 7 + 2 ,1 0 ) 15 ,69

1 1 8 ):2 ,1 0 + 2 ,0 2 + 1 ,0 7 + 2 ,1 0 7 ,29

2 .N P  no vý  s tav :

2 1 6 A ):3 ,0 0 3 ,00

55 6 1 2 4 8 1 2 1 1 RT2 M o n tá ž  v ýz tu ž n é  s íté  (p e rlin ky ) do  s tě rk y -s tě n y  vče tně  
v ýz tu ž n é  s íté  a š tě rk o v é h o  tm e lu m 2 9 4 ,84 173,50 16 455 ,00

1.N P  no vý  s tav :

1 0 1 ):(0 ,3 5 *3 ,6 0 )+ (2 ,0 4 + 1 ,0 0 + 2 ,0 4 )*0 ,1 0 + (1 ,4 0 + 1 ,1 0 )*2 *0 ,10 2 ,27

-(1 ,4 0 *1 ,10 )-(1 ,0 0 *2 ,0 4 ) -3 ,5 8

1 0 2 ):(1 ,7 0 *3 ,6 0 )+ (2 ,0 4 + 1 ,0 0 + 2 ,0 4 )*0 ,1 0 + (1 ,4 0 + 1 ,1 0 )*2 *0 ,10 7 ,13

1 1 3 ):(4 ,5 0 *3 ,2 0 )-(0 ,8 0 *1 ,9 7 *2 ) 11 ,25

1 1 4 ):(2 ,2 0 *3 ,0 0 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) 5 ,02

Zpracováno program em  BUILDpower, © RTS, a.s. S tra n a  8



Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. Číslo položky Název položky ! MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
115 ):(2 ,1 7 5 *3 ,0 0 )-(0 ,8 0 *1 ,9 7 ) 4 ,95

120): 1 ,1 5 *2 ,7 5 3,16

2 .N P  no vý  s tav :

2 0 8 ):1 ,6 0 *0 ,8 0 1,28

209): 1 ,6 0 *1 ,0 0 1,60

2 1 0 ):(2 ,4 0 *2 ,8 0 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) 5 ,14

2 1 2 ):2 ,8 0 *3 ,0 0 8,4(3

2 1 4 ) :2 ,4 0 *1 ,00 2 ,40

2 1 5 ):1 .8 5 *1 .0 0 *2 3 ,70

2 1 6 A ):(4 ,5 0 + 0 ,4 5 )*3 ,0 0 -(0 ,6 0 *1 ,9 7 ) 13 ,67

2 1 7 ):(2 ,3 5 + 0 ,9 0 + 0 ,9 0 + 1 ,5 5 + 0 ,9 0 + 3 ,0 0 + 2 ,0 5 )*1 ,00 11,65

(1 ,3 5 + 1 ,5 5 )*2 *1 ,00 5 ,80

s c h o d iš ťo v ý  p ro s to r: 11 ,00 11 ,00

Colkom za 61 Ú pravy povrchů  vnitřn í 205 629,73
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
56 6 3 1 3 1 2 1 3 1 R 00 D o p ln ě n í m a za n in  b e to n e m  do 4 m 2, nad tl. 8 cm m 3 1,76 2 5 9 0 ,0 0 4 56 4 ,3 6

1 .N P  no vý  s tav :

1 1 2 ):2 ,5 0 *0 ,0 9 0 ,23

1 1 3 ):(2 ,0 0 *1 ,2 5 *0 ,1 0 )+ (0 ,8 5 *1 ,2 5 *0 ,09 )/2 *2 0 ,35

le ža tá  k a n a liz a c e :0 ,5 0 *(2 ,5 5 + 1 ,8 0 )*0 ,1 0 0 ,22

0 ,7 0 *(1 ,3 0 + 4 ,3 0 )*0 ,1 0 0 ,39

0 ,7 0 *1 ,3 0 *0 ,0 7 0 ,06

0 ,5 0 * (2 ,5 5 + 1 ,8 0 )*0 ,10 0 ,22

0 ,7 0 *4 ,3 0 *0 ,1 0 0 ,30
57 6 3 1 3 1 2 1 4 1 R 00 D o p ln ě n i rýh b e to n e m  v d o sa va d n ích  m a za n in á c h m 3 0,43 3 145 ,00 1 34 5 ,7 5

1 N P  no vý  s ta v :(2 ,8 0 + 1 ,6 5 -0 ,6 0 *2 )*0 ,10 *0 ,1 0 0 ,03

(0 ,9 0 *0 ,4 5 *0 ,1 0 )+ (1 ,8 5 *0 ,3 5 *0 ,1 0 )+ (0 ,9 0 *0 ,1 0 *0 ,1 0 ) 0,11

2 .N P  no vý  s ta v :(0 ,9 0 *0 ,4 5 *0 ,1 0 )+ (0 ,4 5 *0 ,2 2 *0 ,1 0 ) 0 ,05

(2 ,0 0 + 3 ,6 5 + 2 ,5 0 -0 ,6 0 + 0 ,9 0 + 0 ,3 0 -0 ,6 0 )*0 ,10 *0 ,1 0 0 ,08

(1 ,4 0 -0 ,6 0 + 2 ,8 0 + 1 ,6 0 -0 ,6 5 )*0 ,15 *0 ,1 0 0 ,07

(0 ,9 0 *4 + 4 ,5 0 )*0 ,10 *0 ,1 0 0 ,08
58 6 3 1 3 1 2 6 1 1 R 00 M a za n ln a  b e to n o v á  tl. 5 - 8 cm  C 16 /20 m 3 0 ,59 2 8 8 0 ,0 0 1 69 8 ,0 5

1 N P  no vý  s tav :

1 0 3 ):6 ,7 0 *1 ,1 0 *0 ,0 8 0 ,59

59 6 3 13 191 71  F̂ OO P říp la te k  za s trže n í p o v rc h u  m a za n in y  tl. 8 cm m 3 0 ,59 2 6 4 ,0 0 155,65

1 N P no vý  s tav :

1 0 3 )6 ,7 0 *1 ,1 0 *0 ,0 8 0 ,59
60 6 3 1 3 6 1 9 2  K U  3 V ý z tu ž  m a za n in  s va řo va n o u  sítí p rů m ě r d rá tu  5,0, oka  

15 0 /1 50  m m  K D 37 t 0 ,12 25  8 4 0 ,0 0 3 136,98

1 N P no vý  s tav :

103) 5 0 ,3 0 *0 ,0 0 2 0 9 9 *1 ,1 5 0 ,12
61 63 13 619 21 R T Ö V ýz tu ž  m a z a n in  s v a řo va n o u  s ítí p rů m ě r d rá tu  8,0 , oka  

10 0 /1 00  m m  KY81 t 0 ,07 24 9 1 0 ,0 0 1 6 6 8 ,9 7

1 N P  no vý  s tav :

10 3):6 ,7 0 *1 ,1 0 *0 ,0 0 7 9 *1 ,1 5 0 ,07

62 6 3 24  5> 1034 R 00 V y ro vn á v a c í p o tě r M C  15, v p loše , tl. 50 m m m 2 5 0 ,3 0 2 4 6 ,5 0 12 39 8 ,9 5

1 N P  no vý  s tav :

10 3 ):5 0 ,3 0 5 0 ,3 0
63 6324  Í31121K 00 P o tě r p ís k o c e m e n to v ý  h la z e n ý  d řev . h lad . tl. 20  m m m 2 4 0 ,5 0 11 9 ,5 0 4 83 9 ,7 5

1 N P  no vý  s tav :

102): 17 ,70 17 ,70

2 .N P  no vý  s tav :
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O bjekt : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
201 ): 12,30 12 ,30

20 8 ):5 ,00 5 ,00

2 1 5 ):5 ,5 0 5 ,50

64 6 3 2 4 5 1 2 3 1 R 0 0 P o tě r p ísk o c e m e n to vý  h la ze n ý  oce l. h lad. tl. 30 m m m 2 74 ,30 184,00 13 67 1 ,2 0

1 .NP nový  stav:

103): 50 ,30 5 0 ,30

105): 11,40 11 ,40

2 .N P  nový  stav:

210): 12,60 12 ,60

65 6 3 2 4 5 2 4 2 1 R 00 D op lně n í p o tě ru  v p lo še  do  4 m 2, tl. 10 - 20 m m m 2 2 ,10 155,00 325 ,50

1 .N P nový  s tav:

101 ) :2 ,10 2 ,10

Celkem  za 63 Podlahy a pod lahové konstrukce 43 805,15
Díl: 64 Výplně otvorů
66 6 4 2 9 4 2 1 1 1 R 00 O sa ze n í z á ru b n í d v e řn ích  o c e lo v ýc h , pl. do  2,5 m 2 kus 19 ,00 586,00 11 134,00

1/P :2 ,00 2 ,00

2/L: 7 ,00 7 ,00

3 /P :5 ,0 0 5 ,00

4 /1 :5 ,00 5 ,00

67 6 4 2 9 4 4 1 2 1 R 00 O sa ze n í o c e lo vých  zá ru b n í d o d a te č n ě  do 2,5 m 2 kus 14 ,00 732 ,00 10 24 8 ,0 0

P 2/L : 1,00 1,00

1/P :4 ,00 4 ,0 0

2/L: 1,00 1,00

3 /P :2 ,0 0 2 ,00

4 /L 6 .0 0 6 ,00

68 6 4 2 9 4 4 2 2 1 R 00 O sa ze n í o c e lo v ýc h  zá ru b n í d o d a te č n ě  nad 2,5 m 2. kus 2 ,00 902 ,00 1 804 ,00

5/P: 1,00 1,00

P 1 /L 1 .0 0 1,00

69 6 4 8 9 9 1 1 1 3R 00 O sa ze n í p a ra p e t.d e s e k  p las t, a la m in , š .nad 20cm ....m.... 50 ,80 1,00 50 ,80

T 2 ):(1 ,2 0 *7 )+ 3 ,0 0 11 ,40

1 ,20*25 3 0 ,0 0

T 3 ):1 ,0 0 + (1 ,2 0*7 ) 9 ,40

70 6 4 2 9 4 9 0 0 1 V 00 D +M  d e ska  o d k lá d a c íh o  pu ltu  a typ kus 1,00 4 500 ,00 4 500 ,00

T1 ): 1,00 1,00

71 5 5 3 3 0 3 1 6 Z á ru be ň  o ce lo v á  H 110 6 0 0 x 1 9 7 0 x 1 1 0 kus 7 ,00 597 ,00 4 179,00

2 /L :7 ,00 7 ,00

72 5 5 3 3 0 3 1 9 Z á ru be ň  o ce lo v á  H 110 8 0 0 x 1 9 7 0 x 1 1 0 kus 11 ,00 62 2 ,0 0 6 84 2 ,0 0

2 /L 7 .0 0 7 ,00

3/P: 1,00 1,00

4 /L 2 .0 0 2 ,00

P 2 /L :1 ,00 1,00

73 5 5 3 3 0 3 2 5 Z á ru be ň  o ce lo vá  H 110 1 2 5 0 x1 9 7 0 x1 1 0 kus 1,00 754 ,00 754 ,00

P 1 /L 1 .0 0 1,00

74 5 5 3 3 0 3 2 6 Z á ru b e ň  o c e lo v á  H 110 1 4 5 0 x1 9 7 0 x1 1 0 kus 1,00 7 9 4 ,00| 794,00

5/P : 1,00 1,00

75 5 5 3 3 0 3 3 0 Z á ru b e ň  o ce lo vá  H 160 6 0 0 x 1 9 7 0 x 1 6 0 kus 4 ,0 0 74 2 ,0 0 2 96 8 ,0 0

1 /P :3 ,0 0 3 ,00

2/L: 1,00 1,00

76 5 5 3 3 0 3 3 4 Z á ru be ň  o ce lo v á  H 160 8 0 0 x 1 9 7 0 x 1 6 0 kus 4 ,0 0 7 5 9 ,00Î 3 03 6 ,0 0

3 /P :2 ,0 0 2 ,0 0

4 /L :2 ,0 0 2 ,00

77 5 5 3 3 0 3 9 7 Z á ru be ň  o ce lo vá  115 8 0 0 x 1 9 7 0 x 1 1 5  pro p ře sn é  zděn í kus 1,00 804 ,00 804 ,00
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

l \  (V Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
3 /P :1 ,00 1,00

78 5 5 33 040 5 Z á ru b e ň  o ce lo v á  125 6 0 0 x 1 9 7 0 x 1 2 5  pro p ře sn é  zdén í kus 1,00 7 2 8 ,0 0 72 8 ,0 0

1/P: 1 ,00 1,00

79 5 5 33 040 9 Z á ru b e ň  o ce lo v á  125 8 0 0 x 1 9 7 0 x 1 2 5  L pro p ře sn é  zděn í

kus 2 ,00 7 5 6 ,0 0 1 51 2 ,0 0

3/P : 1,00 1,00

4 /L 1 .0 0 1,00

80 55 33 0 4 2 2 Z á ru b e ň  o ce lo v á  150 8 0 0 x 1 9 7 0 x 1 5 0  L pro  p ře sn é  zdén í

kus 2 ,00 8 2 0 ,0 0 1 6 4 0 ,0 0

3/P : 1 ,00 1.00

4 /L 1 .0 0 1,00

8 1 6 0 7 7 5 5 2 3 P a ra p e t in te r ié r P V C  š íře  3 0 0 m m  dl. 6m  fó lie  ba rev ....m.... 10,34 165 ,70 1 713 ,34

T 3 ):9 ,4 0 *1 .10 10,34

82 6 0 7 7 5 5 5 0 K ry tka  bo čn í p ro  P V C  p a ra p e ty  o b o u s tr.b a re v kus 16 ,00 2 0 ,0 0 32 0 ,0 0

T 3 ):1 6 ,0 0 16 ,00

83 6 0 /8 0 0 4 2 P a ra p e t in te r ié r d ře v o tř ís k o v ý  S lim  š. 250  m m  la m in o v a n ý

m 12,54 125 ,00 1 56 7 ,5 0

T 2 ):1 1 ,4 0 *1 ,1 0 12,54

84 6 0 7 8 0 0 4 3 P a ra p e t in te r ié r d ře v o tř ís k o v ý  S lim  š. 300  m m  la m in o v a n ý

m 33 ,00 125 ,00 4 125,00

T 2 ):3 0 ,0 0 *1 ,1 0 33 ,00

88 6 0 /8 0 0 5 0 K ry tka  bo čn í p ro  p a ra p e ty  d ře v itř ísk o v é  (pá r) kus 33 ,00 1,00 33 ,00

T 3 ):3 3 ,0 0 33 ,00

Čolkem za 64 Výplně o tvorů 58 752,64
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
86 9 1 9 7 3 1 1 12R 00 Z a ro vn á n í s ty č n é  p lo c h y  z b e ton u  tl. do  15 cm

! " 19 ,90 142 ,50 2 8 3 5 ,7 5

le ža tá  k a n a liz a c e :(2 ,5 5 + 1 ,8 0 + 1 ,3 0 + 4 ,30)*2 19 ,90

87 9 1 9 7 3 5 1 2 2 R 0 0 Ř ezán í s tá v a jíc íh o  b e to n o v é h o  k ry tu  tl. 5 - 1 0  cm ....m..... 19 ,90 130 ,50 2 59 6 ,9 5

le ža tá  k a n a liz a c e :(2 ,5 5 + 1 ,8 0 + 1 ,3 0 + 4 ,30)*2 19,90

Celkem  za 91 D o p lň u jíc í p ráce  na kom unikaci 5 432,70
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
88 9 4 1 9 5 5 0 0 1 R 00 Le še n í le h k é  p o m o c n é , výška  po d la h y  do  1,2 m m 2 197 ,80 4 2 ,0 0 8 30 7 ,6 0

1 N P  no vý  s tav :

101 ) :2 ,10 2 ,10

1 0 3 ):5 0 ,3 0 50 ,30

104): 10 ,80 10 ,80

105): 11 ,10 11 ,10

10 6 ):4 ,5 0 4 ,50

107): 14 ,40 14 ,40

108): 10 ,50 10 ,50

109): 17 ,60 17 ,60

1 1 0 ):2 ,20 2 ,20

111 ):6 ,8 0 6 ,8 0

1 1 2 ):2 ,50 2 ,50

1 1 3 ):2 6 ,5 0 2 6 ,5 0

1 1 4 ):8 ,80 8 ,80

115): 3 ,70 3 ,70

1 16 ):5 ,8 0 5 ,80

117): 14 ,10 14 ,10

1 18 ):6 ,1 0 6 ,1 0

89 9 4 19 55002R 00 Le še n í le h k é  p o m o c n é , výška  p o d la h y  d o  1,9 m m 2 182 ,20 6 5 ,0 0 11 8 4 3 ,0 0

2 .N P :

2 0 2 ):9 ,0 0 9 ,00
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t: SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K č )

203): 1 1,10 11 ,10

204): 8 ,00 8 ,00

205): 17 ,90 17 ,90

206): 12 ,60 12 ,60

2 0 7 ):5 ,10 5 ,10

2 0 8 ):5 ,0 0 5 ,00

2 0 9 ):3 ,4 0 3 ,40

210): 12 ,60 12 ,60

211): 7 ,00 7 ,00

2 1 2 ):9 ,8 0 9 ,80

213): 13 ,30 13 ,30

21 4 ):7 ,6 0 7 ,60

2 1 5 ):5 ,5 0 5 ,50

2 1 6 A ):2 6 ,3 0 26 ,30

2 1 6B ): 16 ,30 16 ,30

217): 11 ,70 11 ,70

90 9 4 1 9 5 5 1 02R 00 L e še n í le hké  p o m o cn é ,s ch o d iš tě , H p o d la h y  do  3 ,5  m m 2 4 0 ,4 0 9 5 ,0 0 1 3 83 8 ,0 0

1 .N P n o vý  s tav:

102): 17 ,70 17 ,70

120): 10 ,40 10 ,40

2 .N P  no vý  stav:

201): i  2 ,30 12 ,30

C e lkem  za 94 L e š e n í a s ta v e b n í v ý ta h y 23 988,60
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
91 9 5 2 9 0 1 1 1 1 R 00 V y č iš tě n í b u d o v  o výšce  po d laž í do  4 m m 2 5 2 6 ,3 0 58 ,10 30 578 ,03

1.NP no vý  s ta v :2 9 ,9 0 *9 ,5 0 2 8 4 ,0 5

2 .N P  no vý  s ta v :2 5 ,5 0 *9 ,5 0 2 4 2 ,2 5

92 9 5 3 9 4 6 1 11R 00 O sa ze n í v e n tila čn ích  m říže k kus 2 5 ,0 0 88 ,60 2 215 ,00

V Z T 1 ):4 ,0 0 4 ,0 0

V Z T 2 ):4 ,0 0 4 ,0 0

V Z T 3 ):3 ,0 0 3 ,00

V Z T 4 ):4 ,0 0 4 ,0 0

V Z T 5 ):2 ,0 0 2 ,00

V Z T 6 ):8 ,0 0 8 ,00

93 9 5 2 9 9 9 0 0 1 V 00 D +M  h a s íc í p řís tro j p rá šk o v ý  P G 6  s ha s íc í s ch o p n o s tí 
2 1 A /1 1 3 B kus 5 ,00 85 0 ,0 0 4 250 ,00

94 9 5 2 9 9 9 0 0 2 V 0 0 D +M  h a s íc í p řís tro j s n ě h o vý  S2 kus 1,00 1 50 0 ,0 0 1 500 ,00
95 9 5 2 9 9 9 0 0 3 V 0 0 D +M  h a s íc í p řís tro j s n ě h o v ý  S5 kus 1,00 1 50 0 ,0 0 1 500 ,00
96 pc 01 M řížka  kovo vá  v ě tra c í p rů m ě r 100 m m kus 7 ,00 150,00 1 050 ,00

V Z T 3 ):3 ,0 0 3 ,00

V Z T 4 ):4 ,0 0 4 ,0 0

97 pc  02 M řížka  ko vo vá  v ě tra c í 150x150  m m kus 4 ,0 0 25 0 ,0 0 1 00 0 ,0 0

V Z T 1 ):4 ,0 0 4 ,0 0

98 pc 03 M řížka  k o vo vá  v ě tra c í 150x20 0  m m kus 4 ,0 0 27 0 ,0 0 1 080 ,00

V Z T 2 ):4 ,0 0 4 ,00

99 pc 04 M řížka  ko vo vá  v ě tra c í 15 0x15 0  m m  se s íťkou kus 10 ,00 31 0 ,0 0 3 100,00

V Z T 5 ):2 ,0 0 2 ,0 0

V Z T 6 ):8 ,0 0 8 ,00

100 90 0  R 00 H zs - n e zm ě řite ln é  p rá ce  h r h  nn o r c \ nn 19 Rnn nn

C elkem  za 95 D o k o n č o v a c í k o n s tru k c e  na p o z e m n íc h  s ta v b á c h 58 773,03
Díl: 96 Bourání konstrukcí
101 9 6 2 0 3 1 132R 00 B ou rán í p říček  c ih e ln ý ch  tl. 10 cm m 2 | 4 8 ,7 3 1 69 ,30 3 377 ,23
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P . č . Číslo položky Název položky MJ
1.N P  s tá v a jíc í s tav :

B 1 3 ):(2 ,8 0 + 2 ,6 5 )*2 ,4 5 -(0 ,6 0 *1 ,9 7 *2 )

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 2 3 ):4 ,5 0 *3 ,1 0

B 2 5 ):(3 ,6 5 *3 ,1 0 )-(0 ,80 *1 ,9 7 )

B 3 5 ):1 ,5 0 *2 ,1 0

B 4 2 ):(2 ,5 0 *3 ,1 0 )-(0 ,6 0 *1 ,97)

B 4 4 ):(0 ,9 0 + 0 ,3 0 )*3 ,1 0 -(0 ,60 *1 ,9 7 )

B 4 8 ):0 ,6 0 *3 ,0 0

množství

10,99

13,95

9,74

3,15

6 ,57

2,54

1,80

cena / MJ celkem (Kč)

102 962031I33R00 B ou rán í p říček  c ih e ln ý c h  tl. 15 cm m2 15,43

1.N P  s tá v a jíc í s tav :

B 3 ):(2 ,4 5 *3 ,4 0 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) 6 ,75

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 3 6 ):2 ,8 0 *3 ,10 8,68

8 3 ,6 0 1 29 0 ,2 8

103

104

962032231R00 B ou rán í zd ivá  z c ih e l pá le n ých  na M V C m 3 2,81

1.N P  s tá v a jíc í s tav :

B 2 ):(3 ,7 0 *2 ,2 0 *0 ,4 5 )-(0 ,9 0 *2 ,1 0 *0 ,4 5 ) 2,81

5 2 2 ,0 0 1 4 6 8 ,1 3

962081131R00 B o u rá n í p říče k  ze  s k le n ě n ý ch  tv á rn ic  tl. 10 cm m 2 12,27

1 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B9): 1 ,40 *1 ,40

B 1 4 ):(2 ,8 0 + 1 ,6 5 )*2 ,2 0 -(0 ,6 0 *1 ,9 7 *2 )

1,96

7,43
2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 3 1 ):2 ,4 0 *0 ,8 0

B 5 5 ):1 ,6 0 *0 ,6 0

1,92

0 .96

8 5 ,80 1 0 5 2 ,4 2

105 962084 131R00 B o u rá n í p říče k  d e sk o v ý c h ,s á d ro k a rto n o v ý c h  tl. 10 cm m2 78 ,24

1 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 2 ):3 ,9 5 ‘ 3 ,30

D 4 ):4 ,5 0 *3 ,4 0

13 ,04

15,30
D 8 ):6 ,4 9 *3 ,4 0

D 1 3 ):4 ,4 0 *3 ,6 0

22 ,07

15 ,84

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 2 2 ):(1 ,5 0 + 0 ,9 0 )*3 ,0 0

D 2 3 ):1 ,6 0 *3 ,0 0

7,20

4,80

106 963016211R00 D M T Z  p o d h le d u  S D K  z ka ze t 6 0 0 x 6 0 0  m m , k o v .ro š t m2 4 0 ,95

1 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 3 ):1 6 ,0 0

D 6 ):9 ,3 5

16 ,00

9 ,35

D 7 ):4 ,3 0

D 1 0): 11 ,30

4 ,30

11 ,30

8 0 ,5 0 6 2 9 8 ,4 0

5 8 ,4 0 2 39 1 ,4 8

107

108

109

I 10

9640/2221R00 V y b o u rá n í n o sn íků  ze  zd i s m íš e n é  dl. 4 m , 20  kg /m 0,01 6 8 2 5 ,0 0 98 ,96

1.N P  s tá v a jíc í s tav :

B 2 1 ). 1 ,3 0 *0 ,0 1 1 1 5 0,01

964073221R00 V y b o u rá n í n o sn íků  ze  zd i c ih e ln é  dl. 4 m , 20  kg /m 0,06 6 4 5 0 ,0 0 359,91

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B22). 1 .2 5 *0 ,0 1 1 1 5 *4 0 ,06

968041331R00 B o u rá n í le h č e n ý c h  m a za n in  tl. 10 cm , pl. 4 m 2 m 3 0,20 1 5 6 0 ,0 0 31 2 ,0 0

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 5 0 ):2 ,0 0 *0 ,1 0 0,20

96804334IR00 B o u rá n i p o d k la d ů  be t., p o tě r tl. 10 cm , nad  4 m 2 m 3 3,17 1 9 3 7 ,0 0 6 136,42

1 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 1 9 ):3 6 ,3 0 *0 ,0 8

B 2 0 ):8 ,8 0 *0 ,0 3

2,90

0 ,26
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t: SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
111 9 6 5 0 8 1 7 1 3R 00 B ourán í d la ž d ic  k e ra m ic ký ch  tl. 1 cm , nad 1 m 2 m 2 87 ,00 40 ,40 3 514,80

1.N P  s tá v a jíc í s tav :

B 1): 13,60 13 ,60

B 4):4 ,3 0 4 ,30

B 1 1 ):1 8 ,6 0 + 1 ,8 0 2 0 ,40

B 1 6 ):6 ,2 5 + 3 ,0 0 + 1 ,3 0 10 ,55

2 .N P  s tá v a jíc í s ta v :2 ,0 0 2 ,00

B 33 ):9 ,00 9 ,00

B 38 ):8 ,40 8 ,40

B 40 ):5 ,80 5,80

B 46 ):7 ,60 7 ,60

B50):

B 51 ):2 ,65 2,65

B 54 ):2 ,70 2 ,70

112 9 6 7 0 3 1 132R 00 P řisekán í rovných  os té n í c ih e ln ý ch  na M VC m 2 11,64 85 ,70 997 ,76

1 .N P s tá v a jíc í s tav :

B 2 ):0 ,4 5 *2 ,1 0 *2 1,89

B 5 ):0 ,4 5 *2 ,4 0 *2 2 ,16

B 6 ):0 ,15 *3 ,6 0*2 1,08

B 7 ):0 ,15 *2 ,0 5*2 0 ,62

B 1 0 ):0 ,10 *2 ,1 0*2 0 ,42

B21 ) :0 ,15 *2 ,10 0 ,32

h y d ra n t:(0 ,6 5 *0 ,6 5 )+ (0 ,6 5 + 0 ,6 5 )*2 *0 ,30 1,20

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 2 1 ):0 ,4 5 *2 ,0 5 *2 1,85

B 2 6 ):0 ,10 *2 ,10 0,21

B 3 4 ):0 ,1 5 *2 ,1 0*2 0 ,63

B 4 1 ) :0 ,15 *3 ,00 0 ,45

B 4 3 ):0 ,1 5 *2 ,50 0 ,38

B 5 2 ):0 ,15 *3 ,0 0 0 ,45

113 9 6 7 0 3 1 732R 00 P řisekán í p lo š n é  zd ivá  c ih e ln é h o  na M V C  tl. 10 cm m 2 1,89 121,50 229,64

1.N P  s tá v a jíc í s tav :

B 1 2 ):0 ,4 5 *2 ,1 0 *2 1,89

114 9 6 7 0 3 1 734R 00 P řisekán í p lo š n é  zd ivá  c ih e ln é h o  na M V C  tl. 30 cm m 2 3,38 31 5 ,5 0 1 067,18

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 2 2 ):0 ,4 5 *2 ,0 5 0 ,92

B 2 8 ):0 ,15 *2 ,0 5*8 2 ,46

115 9 6 8 0 6 1 125R 00 V y vě š e n í d ře vě n ý ch  d v e řn ích  k říd e l pl. do  2 m2 kus 34 ,00 11 ,20 380,80

1 .N P s tá v a jíc í s tav :

B2): 1 ,00 1,00

B3): 1,00 1,00

B6): 1 ,00 1,00

B8): 1,00 1,00

B 10): 1,00 1,00

B 12): 1,00 1,00

B 13 ):2 ,00 2 ,00

D2): 1,00 1,00

D 4): 1,00 1,00

D 8): 1 ,00 1,00

D 1 3 ):1 ,00 1,00

B 14 ):2 ,00 2 ,00

B 2 1): 1,00 1,00
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K č )

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 2 2 ):1 ,00 1,00

D 2 3 ):2 ,0 0 2 ,00

B 22): 1,00 1,00

B 2 4 ):1 ,00 1,00

B 2 5 ):1 ,00 1,00

B 2 6 ):1 ,00 1,00

B27): 1 ,00 1,00

B 29): 1,00 1,00

B 3 0 ):1 ,00 1,00

B 3 1): 1 ,00 1,00

B 3 2 ):2 ,0 0 2 ,00

B 4 1 ):1 ,0 0 1,00

B 42): 1 ,00 1,00

B 4 4 ):1 ,00 1,00

B 5 2 ):1 ,00 1,00

B 5 5 ):2 ,0 0 2 ,00

116 9 6 8 0 6 2 3 5 5 R 0 0 V y b o u rá n í d ře vě n ý ch  rám ů oken  d v o jitý ch  pl. 2 m 2 : m 2 1,16 179 ,00 2 0 7 ,6 4

2 .N P  s tá v a jíc í s ta v :1 ,4 5 *0 ,8 0 1,16

117 9 6 8 0 7 2 4 5 5 R 0 0 V y b o u rá n í k o vo vý ch  d v e řn ích  zá ru b n í pl. do  2 m 2 m 2 4 0 ,1 9 198 ,00 7 9 5 7 ,2 2

1 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 2 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 3 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 6 ):0 ,8 0 ’ 1 ,97 1,58

B 8 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 1 0 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 1 2 ):0 ,6 0 *1 ,97 1,18

B 1 3 ):0 ,6 0 *1 ,9 7 *2 2 ,3 6

D 2 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

D 4 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

D 8 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

D 1 3 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 1 4 ):0 ,6 0 *1 ,9 7 *2 2 ,36

B 2 1 ):0 ,8 0 *1 ,9 7 1,58

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 2 2 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 2 2 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 2 4 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 2 5 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 2 6 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 2 7 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 2 9 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 3 0 ):0 ,6 0 *1 ,97 1,18

B 3 1 ):0 ,8 0 *1 ,97 1,58

B 4 1 ):0 ,6 0 *1 ,97 1,18

B 4 2 ):0 ,6 0 *1 ,97 1,18

B 4 4 ):0 ,6 0 *1 ,97 1,18

B 5 2 ):0 ,6 0 *1 ,97 1,18

96 8072456R 0O118 v y o o u ra m  K ovovycn  o v e rn ic n  z a ru o n i pi. nao z  m z m 2 8 ,5 7 152 ,00 1 3 0 2 ,5 6

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 2 3 ):1 ,4 5 *1 ,9 7 2 ,8 6

B 3 2 ):1 ,4 5 *1 ,9 7 2 ,8 6
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
B55): 1 ,45 *1 ,97 2,86

119 9 6 8 0 7 2 8 7 5 R 0 0 V yb o u rá n í m říž i pl. do  2 m 2 m 2 3,08 83 ,00 255 .64

2 .N P  s tá v a jíc í stav:

B 3 1 ):2 ,4 0 *0 ,8 0 1,92

B 3 2 ):1 ,4 5 *0 ,8 0 1,16

120 9 6 8 0 8 3 0 1 1R00 V yb o u rá n í p la s to v ýc h  dve ří p ro sk le n ýc h  pl. do  2 m 2 m 2 1,98 164,50 325,71

1 .N P s tá v a jíc í stav:

B 9 ):0 ,9 0 *2 ,2 0 1,98
121 9 6 8 0 9 5 0 0 2 R 0 0 B ourán í p a ra p e tů  d ře vě n ý ch  š. do  50 cm m 50 ,80 30 ,90 1 569 ,72
122 9 6 8 9 0 9 0 0 1V00 D em o n tá že  e le k tro  vč. likv id a ce s o u b o r 1,00 14 300 ,00 14 30 0 ,0 0

Celkem  za 96 B ourání konstrukcí 54 893,90
Díl: 97 Prorážení otvorů
123 9 7 1 0 3 3 2 5 1 R 0 0 V yb o u rá n í o tv. z e ď  c ihe l. 0 ,0 2 2 5  m 2, tl. 45 cm , M VC  | kus 6 ,00 130,00 780 ,00

V Z T 4 ):2 ,0 0 2 ,00

V Z T 6 ):4 ,0 0 4 ,00
124 9 7 1 0 3 3 5 2 1 R 00 V yb o u rá n í otv. z e ď  c ihe l. pl. 1 m 2, tl. 10 cm , M VC m 2 4 ,19 163,50 68 4 ,7 4

1 .N P s tá v a jíc í s tav:

B 8 ):(1 ,0 0 *2 ,1 0 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) 0 ,52

B 1 0 ):(1 ,10 *2 ,2 0 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) 0 ,84

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 2 6 ):0 ,3 0 *2 ,2 0 0 ,66

B 2 8 ):0 ,9 0 *0 ,6 0 *4 2 ,16

125 9 7 1 0 3 3 5 3 1 R 0 0 V yb o u rá n í o tv . z e ď  c ihe l. pl. 1 m 2 , tl. 15 cm , M VC  | m 2 0 ,95 21 9 ,5 0 207 ,43

1 .N P s tá v a jíc í s tav :

B 2 1 ):0 ,4 5 *2 ,1 0 0 ,95

126 9 7 1 0 3 3 5 4 1 R00 V yb o u rá n í otv. z e ď  c ihe l. pl. 1 m 2 , tl.3 0  cm , M VC m 3 0,13 1 297 ,00 164,46

1.NP no vý  s ta v :0 ,6 5 *0 ,6 5 *0 ,3 0 0 ,13
127 9 7 1 0 3 3 6 2 1 R 00 V yb o u rá n í o tv. z e ď  c ihe l, p l.4  m 2, tl. 10 cm , M V C  | m 2 7 ,92 91 ,40 724 ,16

1 .NP:

B 5 ):0 ,8 8 *2 ,15 1,89

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 3 1 ):(2 ,4 0 *3 ,10 )-(0 ,8 0 *1 ,9 7 )-(2 ,40 *0 ,8 0 ) 3 ,94

B 3 2 ):(1 ,6 0 *3 ,1 0 )-1 ,4 5 ‘ (1 ,9 7+ 0 ,8 0 ) 0 ,94

B 5 5 ):(1 ,6 0 *3 ,1 0 )-(1 ,4 5 *1 ,9 7 )-(1 ,6 0 *0 ,6 0 ) 1,14

128 9 7 1 0 3 3 6 3 1 R 00 V yb o u rá n í o tv. z e ď  c ihe l, p l.4  m 2 , tl. 15 cm , M VC m 2 23 ,08 90 ,80 2 095,35

1 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 6 ):(1 ,3 7 5 *3 ,7 0 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) 3,51

B 7 ):0 ,9 0 *2 ,0 5 1,85

B 9 ):(1 ,7 0 *3 ,6 0 )-(0 ,9 0 *2 ,2 0 )-(1 ,4 0 *1 ,4 0 ) 2 ,18

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 2 9 ):(1 ,6 0 *3 ,1 0 )-(0 ,80 *1 ,9 7 ) 3 ,38

B 3 4 ):0 ,7 0 *2 ,2 0 1,54

B 4 1 ):(1 ,4 0 *3 ,10 )-(0 ,6 0 *1 ,9 7 ) 3 ,16

B 4 3 ):2 ,5 0 *1 ,00 2 ,50

B 4 7 ):(1 ,6 0 *3 ,1 0 )-(0 ,65 *2 ,0 0 ) 3 ,66

B 5 2 ):(0 ,8 0 *3 ,1 0 )-(0 ,6 0 *1 ,9 7 ) 1 ,30

129 9 7 1 0 3 3 6 5 1 R 00 V yb o u rá n í otv. z e ď  c ihe l, p l.4  m 2 , tl.60  cm , M VC m 3 1,45 7 6 2 ,0 0 1 1 108,41

1.NP:

B 5 ).(1 ,2 5  2 ,50  0 ,4 5 )-(0 ,8 5  2 ,15  0 ,45 ) 0 ,5 8

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 2 1 ):0 ,9 0 *2 ,1 5 *0 ,4 5 0 ,8 7

130 9 7 3 0 3 1 5 1 3R 00 V yse ká n í ka p e s  upevň. p rvky  z e ď  c ih e ln á  hl. 15 cm kus 2 ,00 9 8 ,2 0 1 196,40
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1 .N P  nový  s ta v :2 ,0 0 2,00

131 9 7 4 0 3 1 6 6 4 R 0 0 V y se k á n í rýh z e ď  c ih e ln á  v tah . no sn íků  15 x 15 cm ....m..... 28 ,40 15 1 ,0 0 4 2 8 8 ,4 0

1 .N P  no vý  s ta v :(1 ,2 5 *3 )+ (2 ,2 0 *3 )+ 1 ,5 0 + (1 ,35*3) 15,90

2 .N P  no vý  s ta v :(1 ,2 5 *3 )*2 + (1 ,25*4) 12 ,50

132 9 7 4 0 3 1 6 6 6 R 0 0 V y se k á n í rýh z e ď  c ih e ln á  v tah . no sn íků  15 x 25 cm ....m.... 6 ,50 196 ,00 1 27 4 ,0 0

1 N P  nový  s ta v :1 ,50 1,50

2 .N P  nový  s ta v :1 ,25*4 5,00

133 974O 42547R 0O V y s e k á n í rýh b e to n o v á , m o n o lit ic k á  d la žb a  7x30 cm ....m.... 1,30 2 2 6 ,0 0 2 9 3 ,8 0

le ža tá  k a n a liz a c e : ! ,30 1,30

134 9 7 4 0 4 2 5 4 9 R 0 0 P říp la te k  za d a lš íc h  10 cm  š ířky  rýhy  hl. 7 cm m 5,20 58 ,00 30 1 ,6 0

1 ,30*4 5 ,20

135 9 7 4 0 4 2 5 5 7 R 0 0 V y s e k á n í rýh b e to n o v á , m o n o lit ic k á  d la žb a  10x30 cm m 14,25 2 7 5 ,5 0 3 9 2 5 ,8 8

le ža tá  k a n a liz a c e :2 ,5 5 + 1 ,80 4 ,3 5

1 ,30+ 4 ,30 5 ,60

4 ,30 4 ,3 0

136 9 7 4 0 4 2 5 5 9 R 0 0 P říp la te k  za d a lš íc h  10 cm  š ířky  rýhy  hl. 10 cm ....m.... 4 8 ,3 0 6 5 ,5 0 3 163 ,65

le ža tá  k a n a liz a c e :(2 ,5 5 + 1 ,8 0 )*2 8 ,70

(1 ,3 0 + 4 ,3 0 )*4 22 ,40

4 ,30*4 17 ,20

137 9 7 6 0 7 1 1 1 1 R 00 V y b o u rá n í k o vo vý ch  z á b ra d lí a m a d e l ......m ...... 2 ,35 137 ,00 32 1 ,9 5

1 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 2 5 ):2 ,3 5 2 ,35

l if i 9 7 8 0 1 3 1 6 1 R 00 O tlu če n í o m íte k  v n itřn íc h  s těn  v rozsa hu  do  50 % m 2 11,00 2 9 ,0 0 31 9 ,0 0

2 .N P  no vý  s tav :

s c h o d iš ťo v ý  p ro s to r: 11 ,00 11 ,00

139 9 7 0 0 5 9 5 3 1 R 00 O d s e k á n í v n itřn íc h  o b k la d ů  s těn  nad  2 m 2 m 2 48 ,77 6 9 ,8 0 3 4 0 4 ,3 2

1.N P  s tá v a jíc í s tav :

B 1 5): 1 1 ,5 0 *1 ,2 0 13 ,80

B 1 7 ):1 ,5 0 *1 ,2 5 1,88

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 3 7 ):2 ,3 0 *2 ,0 0 4 ,6 0

B 3 9 ):3 ,6 0 *1 ,60 5 ,76

B 4 5 ):(1 ,8 5 *2 ,0 0 )+ (0 ,30 *1 ,5 0 ) 4 ,1 5

B 4 9 ):4 ,4 0 *2 ,0 0 8 ,80

B 5 3 ):7 ,2 5 *1 ,35 9 ,79

C o lkom  za 97 P ro rá ž e n í o tv o rů 23 253,53
Díl: 9 9 Staveništní přesun hmot
140 9 9 9 2 8 1 10 8R 00 P ře su n  h m o t p ro  o p ra v y  a úd ržbu  do  v ýš ky  12 m t 8 9 ,4 6 6 5 ,0 0 5 81 5 ,0 2

C o lkom  za 99 S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t 5 815,02
Dii: 7 1 1 Izolace proti vodě
141 7111 11001R Z1 Izo la ce  p ro ti v lh k o s ti vodo r. ná tě r A L P  za s tu d e n á  1x ná tě r - 

v če tn ě  d o d á v k y  p e n e tra č n íh o  laku  A L P m 2 6 ,1 0 2 4 ,4 0 148,72

le ža tá  k a n a liz a c e :0 ,5 0 * (2 ,5 5 + 1 ,80) 2 ,18

0 ,7 0 * (1 ,3 0 + 4 ,3 0 ) 3 ,92

147 7 1 1 1401 01R 0 0 O d s tr.iz o la c e  p ro ti v lh k .v o d o r. p á sy  p ř ita v ., 1 v rs t m 2 6 ,10 11 ,90 7 2 ,5 3

le ža tá  k a n a liz a c e :0 ,5 0 * (2 ,5 5 + 1 ,80) 2 ,18

0 ,7 0 *(1 ,3 0 + 4 ,3 0 ) 3 ,92

143 7 111 4 1559R Z3 Izo la ce  p ro ti v lh k . v o d o ro v n á  pá sy  p ř ita v e n ím  1 v rs tv a  - 
vče tn ě  d o d á v k y  iz o la č n íh o  pásu m 2 6 ,1 0 173 ,50 1 0 5 7 ,4 8

144 7 1 1 199095R 00 P říp la te k  za p lo c h u  d o  10 m 2 , n a tě ra d ly m 2 6 ,1 0 1,80 10 ,97

I4Ö 7 1 1 1 9 9 0 9 7 K 00 P říp la te k  za p lo c h u  d o  10 m 2 , pá sy m 2 6 ,1 0 2 2 ,8 0 138,97

14(1 7 1 17 12 0 0 0 R 0 0 P e n e tra ce  p o d k la d u  pod  h y d ro iz o la čn í n á tě r m 2 5 6 ,3 7 4 0 ,6 0 2 2 8 8 ,6 8
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1.NP nový  stav:

11 0 ):(1 ,6 5 *0 ,9 0 )+ (0 ,60 *0 ,1 0 ) 1,55

(1 ,6 5 + 0 ,9 0 )*2 *0 ,1 5 -(0 ,60 *0 ,1 5 ) 0 ,68

(1 ,2 0 *0 ,8 0 )+ (0 ,9 0 *1 ,3 5 )+ (0 ,6 0 *0 ,1 0 ) 2,24

(1 ,2 0 + 2 ,1 5 )*2 *0 ,15 -(0 ,6 0 *0 ,15*2) 0 ,83

2 .N P  no vý  stav:

2 0 8 ):(1 ,4 2 *0 ,8 0 )+ (0 ,60 *0 ,1 5 ) 1,23

(1 ,4 2 + 0 ,8 0 )*2 *0 ,1 5 -(0 ,60 *0 ,1 5 ) 0 ,58

(1 ,4 3 *1 ,1 0 )+ (0 ,6 0 *0 ,1 0 ) 1,63

(1 ,4 3 + 1 ,1 0 )*2 *0 ,15 -(0 ,60 *0 ,1 5 *2 ) 0 ,58

(1 ,9 0 *1 ,2 0 )+ (0 ,60 *0 ,1 5 ) 2 ,37

(1 ,9 0 + 1 ,2 0 )*2 *0 ,1 5 -(0 ,6 0 *0 ,1 5 *2 ) 0 ,75

2 0 9 ):(1 ,7 0 *1 ,9 0 )+ (0 ,8 0 *0 ,3 5 )+ (0 ,6 0 *0 ,15 )-(0 ,25 *0 ,30) 3 ,53

(1 ,7 0 + 1 ,9 0 + 0 ,3 5 )*2 *0 ,1 5 -(0 ,6 0 *0 ,1 5 ) 1,10

2 1 5 ):(1 ,8 5 *0 ,9 0 )+ (0 ,60 *0 ,1 0 ) 1,73

(1 ,8 5 + 0 ,9 0 ) ‘ 2 *0 ,15 -(0 ,6 0 *0 ,15) 0 ,74

(2 ,1 0 *1 ,8 5 )+ (0 ,6 0 *0 ,1 5 )-(0 ,9 0 *0 ,1 0 ) 3 ,89

(2 ,1 0 + 1 ,8 5 + 0 ,9 0 )*2 *0 ,1 5 + (0 ,9 0 + 0 ,9 0 + 0 ,9 0 )*1 ,95 6 ,72

-(0 ,6 0 *0 ,1 5 *2 ) -0 ,18

2 1 7 ):(2 ,3 5 *0 ,9 0 )+ (0 ,60 *0 ,1 0 ) 2 ,18

(2 ,3 5 + 0 ,9 0 )*2 *0 ,1 5 -(0 ,6 0 *0 ,1 5 ) 0 ,89

(0 ,9 0 *1 ,5 5 )+ (0 ,60 *0 ,1 0 ) 1,46

(0 ,9 0 + 1 ,5 5 )*2 *0 ,1 5 -(0 ,60 *0 ,1 5 ) 0 ,65

(1 ,3 5 *1 ,5 5 )+ (0 ,6 0 *0 ,10 )+ (0 ,6 0 *0 ,125) 2 ,23

(1 ,3 5 + 1 ,5 5 )*2 *0 ,1 5 -(0 ,6 0 *0 ,1 5 *3 ) 0 ,60

(3 ,0 0 *2 ,0 5 )-(0 ,9 0 *0 ,1 0 *2 ) 5 ,97

(3 ,0 0 + 2 ,0 5 + 0 ,9 0 + 0 ,9 0 )*2 *0 ,1 5 -(0 ,6 0 *0 ,1 5 ) 1,97

(0 ,9 0 + 0 ,9 0 + 0 ,9 0 )*1 ,95*2 10 ,53
147 7 1 1 2 12 002 R 00 H yd ro izo la čn í p o v lak  - n á tě r n e bo  s tě rka m 2 56 ,37 215 ,00 12 119,87
148 7 1 1 2 1 2 6 0 1 R00 T ě sn ic í pás do  spo je  p o d laha  - s těn a m 7 0 ,7 0 137,50 9 721 ,25

1 .N P no vý  stav:

1 1 0 ):(1 ,6 5 + 0 ,9 0 )*2 -0 ,6 0 4 ,50

(1 ,2 0 + 2 ,15 )*2 -(0 ,6 0 *2 ) 5 ,50

2 .N P  no vý  stav:

2 0 8 ):(1 ,4 2 + 0 ,8 0 )*2 -0 ,6 0 3,84

(1 ,4 3 + 1 ,1 0 )*2 -(0 ,60 *2 ) 3 ,86

(1 ,9 0 + 1 ,2 0 )*2 -(0 ,60 *2 ) 5 ,00

2 0 9 ):(1 ,7 0 + 1 ,9 0 + 0 ,3 5 )*2 -0 ,60 7 ,30

2 1 5 ):(1 ,8 5 + 0 ,9 0 )*2 -0 ,6 0 4 ,9 0

(2 ,1 0 + 1 ,8 5 + 0 ,9 0 )*2 -(0 ,60 *2 ) 8 ,50

2 1 7 ):(2 ,3 5 + 0 ,9 0 )*2 -0 ,6 0 5 ,90

(0 ,9 0 + 1 ,5 5 )*2 -0 ,6 0 4 ,30

(1 ,3 5 + 1 ,5 5 )*2 -(0 ,60 *3 ) 4 ,0 0

(3 ,0 0 + 2 ,0 5 + 0 ,9 0 + 0 ,9 0 )*2 -0 ,6 0 13 ,10
149 7 1 1 2 12 602 R 00 T ě sn ic í roh vně jš í, v n itřn í do  sp o je  p o d la h a -s tě n a kus 6 6 ,0 0 119,00 7 854 ,00

1 .N P  no vý  s tav :

1 1 0 )4 ,0 0 + 6 ,0 0 10 ,00

2 .N P  no vý  s tav :
— 2 0 8 ):4 ,0 0 + 4 ,0 0 + 4 ,0 0 12 ,00

2 0 9 ):8 ,0 0 8 ,00

2 1 5 ):4 ,0 0 + 8 ,0 0 12 ,00

2 1 7 ):4 ,0 0 + 4 ,0 0 + 4 ,0 0 + 1 2 ,0 0 2 4 ,0 0
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

IV č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
150 9 9 0 7 1 1201R 00 P řesun  h m o t p ro  izo la ce  p ro ti vodě , výšky  do  6 m % 33 4 ,1 2 0 ,50 167 ,06

Č o lkem  za 711 Izo la c e  p r o t i  vodě 33 579,54
Díl: 713 Izolace tepelné
151 7 1 3 1 1 1 1 1 1 RT1 Izo la ce  te p e ln é  s tro p ů  v rc h e m  k la d e n é  vo ln é  1 v rs tva  - 

m a te riá l ve s p e c ifik a c i m 2 2 ,10 27 ,30 57 ,33

1.N P  no vý  stav:

1 0 1 ):1 ,4 0 *1 ,5 0 2 ,10

152 7 1 3 1 1 1 2 1 1 R K2 M o n tá ž  p a ro z á b ra n y  k ro vů  s p o d e m  s p ře le p e n ím  spo jů  vč. 
d o d á vk y  p a ro z á b ra n y m 2 2,10 87 ,50 183 ,75

1 N P no vý  stav:

101): 1 ,40 *1 ,50 2 ,10

153 6 3 1 5 1 4 0 6 D eska  z m in e rá ln í p ls ti tl. 100 m m  la m b d a = 0 ,0 3 7  W /m K m 2 2,14 137 ,50 2 9 4 ,5 3

2 ,1 0 *1 ,0 2 2,14

154 9 9 0 7 1 3 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t p ro  iz o la c e  te p e ln é , výšky  do  6 m % 5,36 1,95 10,44

Č o lkem  za 713 Izo lace  te p e ln é 546,05
Dii: 720 Zdravotechnická instalace
1!.!» V iz  p říloh a Z d ra v o in s ta la c e  S O  0 1 .2  (p ře n o s) so u b o r 1,00 25 9  4 4 0 ,0 0 259 4 4 0 ,0 0

C e lkem  za 720 Z d ra v o te c h n ic k á  in s ta la c e 259 440,00
Díl: 731 Kotelny
156 V iz  p říloh a V y tá p ě n í a V Z T  S O  0 1 .3  (p ře n o s) s o u b o r 1,00 52 6  8 5 2 ,0 0 526 8 5 2 ,0 0

C e lkom  za 731 K o te ln y 526 852,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
157 7 6 2 5 2 1 0 1 2R 0 0 D e m o n tá ž  po d la h  bez  p o lš tá řů  z p rken  tl. do  5 cm m 2 8,71 52 ,00 4 5 2 ,9 2

1 .N P  s tá v a jíc í s tav :

B 1 8 ):6 ,7 0 *1 ,3 0 8,71

Č o lkem  za 762 K o n s tru k c e  te s a řs k é 452,92
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
150 7 0 6 4 2 1 0 2 1 R 00 D e m o n tá ž  o b lo že n í s tro p ů  p a lu b ka m i m 2 3,40 146 ,00 4 9 6 ,4 0

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 2 6 ):3 ,4 0 3 ,40

159 7 0 6 4 2 1 022ROO D e m o n tá ž  p o d k la d o v ý c h  roš tů  o b lo že n í p o d h le d ů m 2 3,40 2 1 ,9 0 7 4 ,4 6

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 26 ):3 ,4 0 3 ,40

100 7 0 6 0 0 1 1 12R 00 M o n tá ž  d v e ří do  z á ru b n ě .o te v íra v ý c h  1 k ř.d o  0 ,8  m kus 30 ,00 4 1 9 ,0 0 12 57 0 ,0 0

1 /P :4 ,0 0 4 ,00

2 /L .8 .0 0 8 ,00

3 /L 7 .0 0 7 ,00

4 /L :11 ,00 11 ,00

1 6 1 7 0 0 0 0 1 132R 00 M o n tá ž  d v e ří do  z á ru b n ě .o te v íra v ý c h  2 k ř.d o  1,45 m ku s 1,00 7 0 8 ,0 0 7 0 8 ,0 0

5/P: 1 ,00 1,00

162 7 0 0 0 0 1 4 1 3R 0 0 M o n tá ž  dve ří p ro típ o ž á r. 1 k ř.d o  80  cm , bez  ku ká tk a kus 1,00 4 9 1 ,5 0 4 9 1 ,5 0

P 2 /L 1 .0 0 1,00

163 7 0 0 0 0 1 4 3 2 R 0 0 M o n tá ž  d v e ří p ro tip o ž á rn íc h  2k říd . š .1 4 5  cm kus 1,00 8 1 0 ,0 0 8 1 0 ,0 0

P 1 /L 1 .0 0 1,00

104 7 6 0 0 0 2 8 1 1 R 00 D e m o n tá ž  p ra hů  d v e ří 1 k říd lo vý ch kus 2 2 ,0 0 3 1 ,8 0 6 9 9 ,6 0

1.N P  s tá v a jíc í s ta v :1 1 ,0 0 11 ,00

2 .N P  s tá v a jíc í s ta v :1 1,00 11 ,00

l i . ' . 7 6 0 0 6 2 0 12R 00 D e m o n tá ž  p ra h ů  d ve ří 2 k říd lo v ýc h kus 2 ,00 4 3 ,4 0 8 6 ,8 0

2 .N P  s tá v a jíc í s ta v :2 ,0 0 2 ,00

166 7 0 0 0 8 9 I I7 K 0 0 D o k o v á n i s a m o z a v íra č e  na o c e lo v o u  zá ru b e ň kus 4 ,0 0 184 ,00 7 3 6 ,0 0

P 1 /L 1 .0 0 1,00

P 2 /L 1 .0 0 1,00
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SQ 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
P 3 /L 2 .0 0 2 ,00

167 7 6 6 6 7 0 0 2 1 R00 M ontáž  k lik y  a š títku | kus 32 ,00 257 ,00 8 224 ,00

1 /P :4 ,00 4 ,00

2 /L 8 .0 0 8 ,00

3/P: 7 ,00 7 ,00

4/L: 10 ,00 10 ,00

5/P : 1 ,00 1,00

P 1 /L 1 ,00 1,00

P2/L: 1,00 1,00
168 7 6 6 6 9 5 2 1 2R 00 M ontáž  p ra hů  d ve ří je d n o k říd lo v ý c h  š. do 10 cm kus 9 ,00 77 ,50 69 7 ,5 0

T 4 ):1 ,0 0+ 8 ,0 0 9 ,00

169 7 6 6 6 9 5 2 1 3R 00 M o n tá ž  p rahů  d v e ří je d n o k říd lo v ý c h  š. nad 10 cm | kus 5 ,00 83 ,20 41 6 ,0 0

T 4 ):1 ,0 0 + 2 ,0 0 + 2 ,0 0 5 ,00

170 7 6 6 6 6 9 0 0 1V00 D +M  d v e ře  v n itřn í b e zp e č n o s tn í tř. 3, 80 0x19 70  m m  vč. el. 
p ro p o u š tě c íh o  zá m ku , ko vá n í a zá rub ně so u b o r 1,00 17 500,00 17 500 ,00

7 /P .1 ,00 1,00
171 7 6 6 6 6 9 0 0 2 V 0 0 D +M  d v e ře  v n itřn í b e zp e č n o s tn í tř. 3, 80 0x19 70  m m  vč. el. 

p ro p o u š tě c íh o  z á m ku , ko vá n í a zá rub ně s o u b o r 1,00 17 500 ,00 17 500 ,00

8/L: 1,00 1,00
172 7 6 6 6 6 9 0 0 3 V 0 0 D +M  d ve ře  v n itřn í b e zp e č n o s tn í tř. 5, 80 0x19 70  m m  vč. 

e le k tro m e c h a n ic k é h o  zá m ku , ková n í a zá rub ně so u b o r 1,00 17 500,00 17 500 ,00

9/L: 1,00 1,00

173 7 6 6 6 6 9 0 0 4 V 0 0 D +M  e le k tro m e c h a n ic k ý  z á m e k  s a m o z a m y k a c i 12V s o u b o r 1,00 7 500 ,00 7 500,00

4/L: 1,00 1,00
174 5 4 9 1 4 6 2 0 D veřn í ková n í C r kus 3 2 ,00 45 5 ,0 0 14 560,00
175 5 4 9 1 7 0 2 0 Z a v íra č  dve ří h y d ra u lick ý  z la tá  b ronz kus 4 ,0 0 913 ,00 3 65 2 ,0 0

P 1 /L 1 ,00 1,00

P 2 /L 1 ,00 1,00

P 3 /L 2 .0 0 2 ,00

176 6 1 1 6 0 1 1 0 D veře  v n itřn í fó lie  p lné  1 kř. 60 x1 9 7  bílé kus 8 ,00 1 071 ,00 8 568,00

1 /P :4 ,0 0 4 ,0 0

2 /L 4 .0 0 4 ,0 0
177 6 1 1 6 0 1 1 2 D veře  v n itřn í fó lie  p lné  1 kř. 8 0 x1 97  bílé kus 17 ,00 1 07 1 ,0 0 18 207,00

3 /L 6 .0 0 6 ,00

4/L : 11 ,00 11 ,00

178 6 1 1 6 0 1 1 6 D ve ře  v n itřn í fó lie  p lné  2kř. 145x197  bílé kus 1,00 2 140,00 2 140,00

5/P : 1,00 1,00

179 6 1 1 6 0 4 1 0 D ve ře  vn itřn í fó lie  1/3 s k lo  1 kř. 6 0 x1 97 kus 4 ,0 0 1 61 1 ,0 0 6 444 ,00

2 /L 4 .0 0 4 ,0 0

180 6 1 1 6 0 4 1 2 D ve ře  v n itřn í fó lie  1/3  s k lo  1 kř. 8 0 x1 97 kus 1,00 1 61 1 ,0 0 1 611 ,00

3/L: 1,00 1,00 ‘

181 6 1 1 6 5 6 0 3 D veře  p ro tip o ž á rn í E W 3 0 -C D P 3  p ln é  8 0 x1 97 cm  fó lie kus 1,00 2 915 ,00 2 915 ,00

P 2 /L 1 .0 0 1,00

182 6 1 1 6 5 6 0 6 D veře  p ro tip o ž á rn í E W 1 5 -C D P 3  p lné  125x197 cm  fó lie kus 1,00 5 83 0 ,0 0 5 830 ,00

P 1 /L .1 .00 1,00

183 6 1 1 8 7 3 5 6 Prah b u ko vý  d é lka  6 0  cm  š ířka  10 cm  tl. 2 cm kus 1,00 47 ,52 47 ,52
184 6 1 1 8 7 3 5 8 .A Prah b u ko vý  d é lka  6 0  cm  š ířka  12 cm  tl. 2 cm kus 1,00 59,71 59,71
185 6 1 1 8 7 3 9 6 P rah b u ko vý  d é lka  80  cm  š ířka  10 cm  2 cm kus 8 ,00 67 ,04 536,32
186 6 1 1 8 7 3 9 8 .A P rah b u ko vý  d é lka  80  cm  š ířka  12 cm  2 cm kus 2 ,00 84 ,50 169,00
187 61187401 Prah b u ko vý  d é lka  80  cm  š ířka  15 cm  2 cm kus 2 ,00 109,29 218 ,58
188 9 9 8 7 6 6 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t pro  tru h lá řsk é  k o n s tr., v ýšky  do 6 m % 1 5 0 9 ,6 8 0,50 754,84

C e lkem  za 766 K o n s tru k c e  tru h lá řs k é 151 723,23
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t: SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
189 7 6 7 5 8 7 0 0 1 R 00 P o d h le d y  k a ze to v é , roš t, kaze ty  60  x 60  cm m 2 20 5 ,2 0 51 5 ,0 0 105 6 7 8 ,0 0

1 N P  no vý  s tav :

101 ) :2 ,10 2 ,10

102): 17 ,70 17 ,70

10 6 ):4 ,5 0 4 ,50

1 10 ):2 ,2 0 2 ,20

111 ):6 ,8 0 6 ,80

1 1 3 ):2 6 ,5 0 2 6 ,5 0

1 1 4 )8 .8 0 8 ,80

1 1 5 )3 ,7 0 3 ,70

1 16 ):5 ,8 0 5 ,80

117): 14 ,10 14 ,10

118 ) :6 ,10 6 ,10

2 .N P  no vý  s tav:

201): 12 ,30 12 ,30

2 0 2 ):9 ,0 0 9 ,00

20 3 ): 11 ,10 11 ,10

2 0 4 ):8 ,0 0 8 ,00

2 0 5 ):1 7 ,9 0 17 ,90

2 0 6 ):1 2 ,6 0 12 ,60

2 0 7 ) :5 ,10 5 ,10

2 0 8 ):5 ,0 0 5 ,00

2 1 0 )1 2 ,6 0 12 ,60

21 3 ): 13 ,30 13 ,30

190 7 6 7 9 9 1 9 1 1R00 O p ra v a  s a m o s ta tn ý m  s va řo vá n ím ......m....... 1 ,56 2 2 2 ,5 0 34 7 ,1 0

Z 3 ):(3 ,9 0 *2 )*0 ,2 0 1,56

191 7 6 7 9 9 8 105R0O M o n tá ž  a ty p ic k ý c h  k o n s tru k c í h m o tn o s ti do  5 kg kg 8 ,40 3 5 0 ,0 0 2 9 4 0 ,0 0

Z 4 ):8 ,4 0 8 ,40

192 7 6 7 9 9 9 1 04 R 00 M o n tá ž  a ty p ic k ý c h  k o n s tru k c í h m o tn o s ti do  500  kg kg 121 ,60 20 ,00 2 4 3 2 ,0 0

Z 3 ):1 2 1 ,6 0 12 1 ,6 0

193 7 6 7 9 0 9 0 0 1 V 0 0 D +M  s těn a  h lin íko vá  3 2 0 + 1 2 5 0 + 3 2 + 1 0 7 0 x2 1 0 0  m m  s dveřím  
2kř. E l 30 -C  D P 3 s o u b o r 1,00 106 5 5 0 ,0 0 106 55 0 ,0 0

P 3 /L :1 ,00 1,00

194 /6 /9 9 9 0 0 1 V 0 0 D +M  ú p rava  h la v n íh o  s ch o d iš tě  vč. po vrch , úp ravy  a vč. 
d e m o n tá ž e kg 180 ,00 126 ,00 22 6 8 0 ,0 0

Z 1 ): 180 ,00 18 0 ,0 0

195 7 6 7 9 9 9 0 0 2 V 0 0 D +M  ú p rava  s c h o d iš ť , z á b ra d lí vč. po vrch , ú p ra vy  a vč. 
d e m o n tá ž e kg 16 ,90 3 0 5 ,0 0 5 154 ,50

Z 2 ):1 6 ,9 0 16 ,90

196 /6 /9 9 9 0 0 3 V 0 0 D +M  ú p rava  s ch o d iš ť , z á b ra d lí vč. po vrch , ú p ra vy  a vč. 
d e m o n tá ž e kg 11 ,00 3 0 5 ,0 0 3 3 5 5 ,0 0

Z 5 ) :1 1 ,00 11 ,00

1 9 / 13304435 T y č  p rů ře zu  U 140, s tře d n í, ja k o s t oce li S 23 5 t 0 ,13 21 0 4 0 ,0 0 2 76 2 ,5 5

Z 3 ) :0 ,1 2 1 6 *1 ,0 8 0 ,13

190 9 9 0 7 6 7 2 0 1 R 00 P ře s u n  h m o t p ro  z á m e č n ic k é  k o n s tr., výš ky  do  6 m % 2 5 1 8 ,9 9 0 ,50 1 2 5 9 ,5 0

Colkom za 767 K onstrukce zám ečn ické 253 158,65
Dii: 769 Otvorové prvky z plastu
I 99 7 6 9 0 0 0 0 10R 00 M o n tá ž  p la s to v ý c h  o k e n  s vyp ě n ě n ím ......" ) ...... 3 0 ,32 2 6 2 ,0 0 7 94 3 ,8 4

1 A ):(0 ,9 0 + 0 ,6 0 )*2 *2 6 ,0 0

1 B ):(0 ,9 0 + 0 ,6 0 )*2 *4 12 ,00

2 );(0 ,9 0 + 0 ,8 0 )*2 3 ,40

3 B ) :(1 ,4 0 + 1 ,1 0 )*2 5 ,00

v s tu p n í d v e ře  p o u ž ité  po  v y b o u rá n í:(0 ,9 8 ‘ 2 ,0 0 )*2 3,92
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
200 7 6 9 0 0 9 0 0 1 V 00 D +M  pá ko vé  ov lá dán í kus 1,00 2 500 ,00 2 50 0 ,0 0

1 A ) :1 .00 1,00

201 7 6 9 0 0 9 0 0 2 V 0 0 D +M  b e zp e č n o s tn í fó lie m 2 2,08 550 ,00 1 144,00

1 B ):0 ,9 0 *0 ,6 0 0,54

3 B ):1 ,4 0*1 ,1 0 1,54

202 pc 01 O kn o  p la s to vé  je d n o d u š e  z a sk le n é  90 0 x6 0 0  m m  sk lá pě cí

kus 2,00 5 100,00 10 20 0 ,0 0

1 A ):2 ,0 0 2,00

203 pc  02 O kno  p la s to vé  je d n o d u š e  z a sk le n é  90 0x60 0  m m  pevné 
za sk le n é kus 4 ,00 5 100,00 20 4 0 0 ,0 0

1B ):4 ,00 4 ,00

204 pc  03 O kn o  p la s to vé  n e p rů s tře ln é  sk lo  20  m m  900x80 0  m m  pevné 
za sk le n é kus 1,00 1 350 ,00 1 35 0 ,0 0

2): 1,00 1,00

205 pc 04 O kn o  p la s to v é  izo la čn í 2sk lo  14 00 x1 100  m m  pevné  za sk le n é

kus 1,00 3 47 0 ,0 0 3 4 7 0 ,0 0

3 B ):1 ,00 1,00

206 9 9 8 7 6 6 2 0 1 R 00 P řesun  hm o t p ro  tru h lá řsk é  kons tr., výš ky  do 6 m % 4 7 0 ,0 8 1,00 47 0 ,0 8

C e lkem  za 769 O tv o ro v é  p rv k y  z p la s tu 47 477,92
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
207 7 7 1 1 0 12 10R 0 0 P e n e tra ce  p o d k la d u  pod d la žb y m 2 71 ,30 38 ,30 2 730 ,79

6 3 ,9 6 5 + 7 ,3 3 5 71 ,30

208 7 7 1 4 7 5 0 1 4 R 0 0 O bk lad  s o k lík ů  k e ra m .ro v n ý ch , tm e l,vý šk a  10 cm - 35 ,79 88 ,10 3 153,10

1 .N P nový  s tav :

1 0 2 ):(5 ,3 5 + 4 ,1 0 + 0 ,1 0 )*2 -(0 ,80 *3 ) 16,70

1 1 7 ):(0 ,1 0 + 1 ,1 0 + 3 ,9 9 + 3 ,9 5 + 2 ,4 5 + 0 ,3 5 + 0 ,10 )-0 ,80 11,24

1 18 ):0 ,35 0 ,35

120): 1,10 1,10

2 .N P  nový  s tav :

201 ) :(2 ,7 5 + 1 ,3 0 + 0 ,5 0 + 0 ,3 0 )-1 ,45 3,40

d ro bn é  d o p ln ě n í:3 ,0 0 3,00
209 7 7 1 4 7 9 0 0 1 R00 Ř ezán í d la ž d ic  k e ra m ic ký ch  pro  so k líky m 35 ,79 68 ,60 2 45 5 ,1 9
210 7 7 1 5 7 5 1 09R 00 M o n tá ž  po d lah  k e ra m ..h la d ké , tm e l, 30 x3 0  cm m 2 7,34 34 6 ,5 0 2 541 ,58

2 .N P  nový  s tav :

2 1 5 ):(2 ,1 0 *1 ,8 5 )-(1 ,00 *0 ,9 0 ) 2 ,99

2 1 7 ):(2 ,0 5 *3 ,0 0 )-(2 ,0 0 *0 ,9 0 ) 4 ,35
211 7 7 1 5 7 5 1 0 9 R 0 0 M o n tá ž  po d la h  k e ra m ..h la d ké , tm e l, 30 x3 0  cm m 2 6 3 ,9 7 34 6 ,5 0 22 163,87

1 .N P  nový  s tav :

102): 17 ,10 17,10

1 10 ):2 ,20 2 ,20

117): 14 ,10 14 ,10

2 .N P  nový  s tav :

201): 12 ,30 12 ,30

20 8 ):5 ,0 0 5 ,00

20 9 ):3 ,4 0 3 ,40

2 1 5 ):5 ,5 0 -2 ,9 8 5 2,52

2 1 7 ) :1 1 ,70 -4 ,35 7,35
212 7 7 1 5 7 9 7 9 1 R 00 P říp la tek  za p lo c h u  po d lah  k e ram . do  5 m 2 je dn o tí. m 2 2 7 ,80 9 ,9 0 1 275,22

1.N P :

1 10 ):2 ,20 2 ,20

2 .N P  no vý  s tav :

2 0 8 ):5 ,00 5 ,00

2 0 9 ):3 ,40 3 ,40
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2 1 5 ):5 .5 0 5,50

217): 11 ,70 11,70

21 3 77 15 7 9 7 9 2 R 0 0 P říp la te k  za p o d la h y  k e ra m .v  o m e z e n é m  p ro s to ru m 2 1,14 55 ,00 62 ,48

2 .N P  no vý  s tav :

20 8 ): 1 ,4 2 *0 ,8 0 1,14

2 M 77 15 7 9 7 9 5 R 0 0 P říp la te k  za s p á ro vá n í vo d o tě s n o u  hm otou  - p lošně m 2 71 ,30 24 ,70 1 761,11

6 3 ,9 6 5 + 7 ,3 3 5 71 ,30

21 5 59 76 4 2 0 3 0 D lažba  k e ra m ic k á  m a tn á  3 0 0x30 0x9  m m m 2 72 ,80 35 0 ,0 0 25 48 0 ,0 7

(6 3 ,9 6 5 *1 ,0 5 )+ (3 5 ,7 9 *0 ,1 5 *1 ,0 5 ) 72 ,80

2 1 6 597642031 D la žb a  k e ra m ic k á  p ro tis k lu z n á  3 0 0x30 0x9  m m m 2 7,70 4 5 0 ,0 0 3 465,81

7 ,3 3 5 *1 ,0 5 7,70

21 7 9 9 8 7 7 1 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t pro  p o d la h y  z d lažd ic , výšky  do  6 m % 6 4 0 ,8 9 1,00 6 4 0 ,8 9

Č olkem  za 771 P o d la h y  z  d la ž d ic  a o b k la d y 64 730,12
Díl: 776 Podlahy povlakové
21 8 7764Q1800R0O D e m o n tá ž  s o k lík ů  n e b o  líšt, p ryžo vých  nebo  z P V C ......fí?....... 2 2 5 ,5 8 8 ,80 1 9 8 5 ,1 0

1 N P  s tá v a jíc í s tav :

D 5 ):(4 ,5 0 + 2 ,0 5 )*2 -0 ,8 0 12,30

D 9 ):(2 ,4 5 + 4 ,6 0 )*2 -0 ,8 0 13 ,30

D 1 1 ):(6 ,4 9 + 1 ,9 0 )*2 -0 ,8 0 15,98

D 1 2 ):(4 ,4 0 + 5 ,3 5 )*2 -(0 ,80 *2 ) 17,90

D 1 4 ):(4 ,4 0 + 3 ,1 5 )*2 -0 ,8 0 14,30

D 1 5 ):(3 ,6 0 + 2 ,8 0 + 0 ,3 5 )*2 -0 ,80 12 ,70

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 1 6 ):(4 ,5 0 + 5 ,7 0 )*2 -0 ,8 0 19 ,60

D 1 7 ):(4 ,5 0 + 2 ,8 5 )*2 -0 ,8 0 13,90

D 1 8 ):(4 ,6 0 + 3 ,6 5 ) ‘ 2 -(0 ,80 *2 ) 14,90

D 1 9 ):(3 ,4 5 + 3 ,6 5 )*2 -(0 ,80 *2 ) 12,60

D 2 0 ):(2 ,4 0 + 3 ,0 0 + 0 ,3 5 *2 )*2 -(0 ,80 *4 + 0 ,6 0 ) 8 ,40

D 2 1 ):(2 ,4 0 + 1 ,7 5 )*2 -0 ,8 0 7,50

D 2 4 ):(1 ,6 5 + 3 ,1 0 )*2 -0 ,8 0 8,70

D 2 5 ):(3 ,0 5 + 3 ,6 5 )*2 -0 ,8 0 12 ,60

(2 ,2 0 + 3 ,6 5 )*2 -0 ,8 0 10,90

(3 ,3 5 + 5 ,3 5 )*2 -(0 ,8 0 *2 ) 15,80

(3 ,1 0 + 4 ,1 0 + 0 ,3 0 )*2 -0 ,80 14 ,20

21 9 7 7 6 4 1 1000RT1 L e p e n í p o d la h o v ý c h  s o k lík ů  p ryžo vých  p o uze  le pe n í - s o k lík  
ve s p e c ifik a c i m 20 4 ,4 5 25 ,80 5 274,81

1 .N P  no vý  s tav :

10 5 ):(3 ,8 5 + 2 ,8 0 + 0 ,3 5 + 0 ,3 0 + 0 ,1 5 )*2 -0 ,80 14 ,10

1 0 6 ):(3 ,6 0 + 1 ,2 5 )*2 -(0 ,80 *4 ) 6 ,50

1 0 8 ):(3 ,6 0 + 2 ,8 0 + 0 ,3 5 )*2 -0 ,80 12 ,70

1 1 1 ):(3 ,4 0 + 3 ,1 5 )*2 -0 ,8 0 12 ,30

112): (1 ,7 0 + 1 ,5 0 )*2 -0 ,8 0 5 ,60

1 1 3 ):(9 ,3 5 + 4 ,5 5 )*2 -(0 ,8 0 *5 ) 2 3 ,80

1 1 4 ):(4 ,0 0 + 2 ,2 0 )*2 -0 ,8 0 11 ,60

1 1 5 ):(2 ,1 7 5 + 1 ,5 6 )*2 -(0 ,80 *3 ) 5,07

1 1 6 ):(2 ,1 7 5 + 2 ,3 4 + 0 ,3 2 5 )*2 -0 ,80 8 ,88

2 .N P  nový  s tav :

2 0 7 ):(3 ,1 0 + 1 ,6 5 )*2 -0 ,8 0 8 ,70

2 1 0 ):(7 ,8 5 + 1 ,6 0 + 0 ,3 5 )*2 - (1 ,4 5 + 0 ,8 0 *4 ) 14 98

211 ):(2 ,5 0 + 2 ,8 0 )*2 -0 ,8 0 9 ,80

2 1 2 ):(3 ,3 2 5 + 2 ,8 0 + 0 ,3 5 )*2 -0 ,80 12,15

2 1 3 ) :(3 ,6 2 5 + 3 ,6 5 )*2 -0 ,8 0 13 ,75
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Slepý rozpočet

Stavba : Objekt Městské policie Rožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební úpravy budovy MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2 1 4 ):(2 ,4 0 + 3 ,1 5 )*2 -(0 ,6 0 + 0 ,8 0 ) 9 ,70

2 1 6 A ):(4 ,5 0 + 6 ,0 2 5 )*2 -(0 ,6 0 + 0 ,8 0 + 0 ,9 0 ) 18 ,75

2 1 6 B ):(4 ,4 0 + 3 ,6 5 + 0 ,4 5 )*2 -0 ,90 16,10

220 7 7 6 4 3 1 02 0R 00 L e p e n i p o d la h o vý ch  sok líků  z ko b e rco vý ch  pásů I....m.... 53 ,50 69 ,90 3 73 9 ,6 5

2 .N P  nový  s tav :

2 0 3 ):(3 ,0 5 + 3 ,6 5 )*2 -0 ,8 0 12,60

2 0 4 ):(2 ,2 0 + 3 ,6 5 )*2 -0 ,8 0 10,90

2 0 5 ):(3 ,3 5 + 5 ,3 5 )*2 -(0 ,80*2) 15,80

2 0 6 ):(4 ,1 0 + 3 ,1 0 + 0 ,3 0 )*2 -0 ,80 14 ,20

221 7 7 6 5 1 1820RT1 O d s tra n ě n i P V C  a kobe rců  le pe ných  s po d lo žko u  z p loch  nad 
20 m 2 m 2 4 9 ,1 5 55 ,40 2 722,91

1.NP s tá v a jíc í s tav:

D 1 2 ):2 3 ,5 0 23 ,50

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 16 ):25 ,65 25 ,65

222 7 7 6 5 1 1820R T 2 O d s tra n ě n í P V C  a k obe rců  le pe ných  s p o d lo žko u  z p loch 10 - 
20  m 2 m 2 131,80 58 ,30 7 68 3 ,9 4

1.N P  s tá v a jíc í s tav :

D 9 ):1 1,30 11 ,30

D 1 1): 12,80 12 ,80

D 14): 13 ,90 13 ,90

D 1 5): 10 ,10 10 ,10

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 1 7): 12 ,80 12 ,80

D 18): 16 ,80 16 ,80

D 19): 12 ,60 12 ,60

D 2 5 ):1 0 ,9 0 + 1 7 ,9 0 + 1 2 ,7 0 4 1 ,5 0

223 7 7 6 5 1 18 20 R T 3 O d s tra n ě n í P V C  a k obe rců  le pe ných  s p o d lo žk o u  z p loch  do 
10 m 2 m 2 33 ,85 61 ,10 2 06 8 ,2 4

1 .N P  s tá v a jíc í s tav:

D 5 ):9 ,35 9 ,35

2 .N P  s tá v a jíc í s tav :

D 20 ):7 ,2 0 7 ,20

D 2 1 ):4 ,2 0 4 ,20

D 24 ):5 ,1 0 5 ,10

D 25 ):8 ,0 0 8 ,00
224 7 7 6 5 2 1 100RT1 Lepen í p o v la k .p o d la h  z pásů  P V C  na le p id lo  p o uze  po lo žen í - 

P V C  ve s p e c ifika c i m 2 171 ,70 190 ,50 32 7 0 8 ,8 5

1 .N P no vý  stav:

105): 11 ,40 11 ,40

1 0 6 ):4 ,50 4 ,50

108): 10 ,50 10 ,50

1 12):2 ,50 2 ,50

113 ):26 ,50 26 ,50

1 14 ):8 ,80 8 ,80

1 15 ):3 ,70 3 ,70

116): 5 ,80 5 ,80

2 .N P  nový  s tav :

2 0 7 ):5 ,1 0 5 ,10

210): 12 ,60 12 ,60

211 ):7 ,00 7 ,00

2 1 2 ):9 ,8 0 9 ,80

213): 13 ,30 13 ,30
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Slepý rozpočet

Stavba : O b je k t M ě s ts ké  p o lic ie  R ožnov  p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t: SO 01 S ta v e b n í ú p ra v y  b u d o v y  MP

I ' C. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2 1 4 ):7 ,6 0 7 ,60

2 1 6 A ):2 6 ,3 0 26 ,30

2 1 6 B ):1 6 ,3 0 16 ,30
22!> 7 7 6 5 2 1 230R U 2 Le pe n í p o v la k .p o d la h , d í lce  P V C , vo d ivých  vče tně  č tve rců  

a n tis ta t ic k ý c h  6 0 8 /6 0 8 /2 ,0  m m m 2 6 ,80 866 ,00 5 8 8 8 ,8 0

P ů d o ry s  1 .N P  n o vý  s tav:

1 1 1 ):6 ,8 0 6 ,80
2 2 6 7 7 6 5 7 2 1 00RT1 L e pe n í p o v la k o v ý c h  p o d la h  z pá sů  te x tiln ích  pouze po lo že n í - 

k o b e re c  ve  s p e c ifik a c i m 2 49 ,60 135,50 6 72 0 ,8 0

2 .N P  n o vý  s tav :

203): 11 ,10 11 ,10

2 0 4 ):8 ,0 0 8 ,00

205): 17 ,90 17 ,90

2 0 6 ):1 2 ,6 0 12 ,60
22/ / /6 9 /1 3 1 8 R 0 0 R oh ož  te x tiln í tl. 18 m m m 2 2 ,10 1 120,00 2 35 2 ,0 0

P ů d o rys  1 .N P  no vý  s tav :

101 ) :2 ,10 2 ,10
22H 7 /6 9 /6 1 0 1 R 00 R ám  pro  z a p u š tě n í z A I p ro filů  L m 5 ,80 43 2 ,5 0 2 5 0 8 ,5 0

P ů d o ry s  1 .N P  n o vý  s tav :

101 ) :(1 ,4 0 + 1 ,50)*2 5 ,80

22 9 7 7 6 9 0 1 1 12R 00 L iš ta  h lin íko vá  p ře ch o d o vá , s te jn á  výška  k ry tin m.... 7 ,20 185,50 1 3 3 5 ,6 0

1 N P  n o vý  s ta v :0 ,8 0 *5 4 ,0 0

2 .N P  n o vý  s ta v :0 ,8 0 *4 3 ,20
10 7 7 6 9 0 1 1 13R 00 L iš ta  h lin íko vá  p ře c h o d o v á , různá  výška  k ry tin ....m.... 2 ,65 27 6 ,5 0 7 3 2 ,7 3

2 .N P  no vý  s ta v :(0 ,6 0 *2 )+ 1 ,45 2 ,65
231 7/096411IR00 S v a řo v á n i p o v la k o v ý c h  po d lah  z pá sů  nebo č tve rců - 16 2 ,2 5 36 ,30 5 8 8 9 ,6 0

(1 7 1 ,7 0 *0 ,8 0 )+ (6 ,8 0 *3 ,6 6 ) 16 2 ,2 5
232 203-11110. A L iš ta  - s o k lík  k o b e rc o v ý ....m..... 56 ,23 16,61 9 3 3 ,9 4

5 3 ,5 5 *1 ,0 5 56 ,23

23 3 203-11111 S o k lík  P V C ....m.... 2 0 8 ,5 4 10,38 2 16 4 ,6 3

2 0 4 ,4 5 *1 ,0 2 2 0 8 ,5 4
2 1-1 2 0 4 1 2 2 0 5 P o d la h o v in a  P V C  N o v o flo r ex tra  15 00 x2 ,0  m m m 2 18 0 ,2 9 2 9 7 ,0 0 53 5 4 4 ,6 5

1 7 1 ,7 0 *1 ,0 5 18 0 ,2 9

23!) 097410-19 K o b e re c  z á tě ž o v ý  p ro  v ys o k o u  z á tě ž  š. 4 m m 2 52 ,08 37 8 ,0 0 19 6 8 6 ,2 4

4 9 ,6 0 *1 ,0 5 52 ,08
li, 9 9 0 /7 0 2 0 1 R 00 P ře s u n  h m o t p ro  p o d la h y  p o v la k o v é , v ýšky  do  6 m % 1 579,41 0 ,20 3 1 5 ,8 8

Colkom za 776 Podlahy povlakové 158 256,87
D ii: 777 P o d la h y  ze s y n te t ic k ý c h  h m o t
2 3 / / /7 6 5 3 0 1 0 R 0 0 P e n e tra c e  s a v é h o  p o d k la d u  d isp e rz í m 2 3 6 3 ,1 0 27 ,30 9 9 1 2 ,6 3
2 3 0 7 / / !) ! )3 2 1 0 R 0 0 V y ro v n á n í p o d la h , s a m o n ive l. h m o ta  tl. 2m m m 2 3 6 3 ,1 0 146,50 53 19 4 ,1 5

P ů d o ry s  1 .N P  n o vý  s tav :

1 0 3 ):5 0 ,3 0 5 0 ,30

1 0 4 )1 0 ,8 0 10 ,80

105): 11 ,40 11 ,40

I0 6 ) :4 ,5 0 4 ,5 0

107): 1 4 ,40 14 ,40

108): 1 0 ,50 10 ,50

109): 17 ,60 17 ,60

110 ):2 ,2 0 2 ,2 0

1 1 1 ):6 ,8 0 6 ,8 0

1 12 ):2 ,50 2 ,50

1 1 3 ):2 6 ,5 0 2 6 ,5 0
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Slepý rozpočet

Stavba : O b je k t M ěs tské  p o lic ie  R ožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t: SO 01 S taveb n í úp ravy  b u d o vy  MP

P.č. Číslo položky Název položky ' MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1 14 ):8 ,80 8,80

1 15 ):3 ,70 3,70

116 ):5 ,8 0 5,80

117): 14 ,10 14,10

2 .N P  nový  stav:

203): 11 ,10 11,10

2 0 4 ):8 ,0 0 8,00

2 0 5 ):1 7 ,9 0 17,90

206): 12 ,60 12,60

2 0 7 ):5 ,1 0 5,10

2 0 8 ):5 ,0 0 5,00

2 0 9 ):3 ,4 0 3,40

210): 12 ,60 12,60

211 ) :7 ,00 7,00

21 2 ):9 ,8 0 9 ,80

213): 13 ,30 13,30

21 4 ):7 ,6 0 7,60

2 1 5 ):5 ,5 0 5,50

2 1 6 A ):2 6 ,3 0 26 ,30

2 1 6 B ):1 6 ,3 0 16,30

21 7 ): 11 ,70 11,70

239 7 7 7 5 5 3 2 1 9R 00 P říp la tek  za d a lš í 2 m m , sam o n ive l. hm ota m 2 4 4 1 ,1 9 40 ,70 17 956 ,33

1 .N P  nový  s tav :

105): 11 ,40 11,40

10 6):4 ,50 4 ,50

107): 14 ,40*2 28 ,80

108): 10 ,50 10,50

109): 17 ,60 17,60

11 0):2 ,20 2,20

1 1 1):6 ,80 6 ,80

1 12 ):2 ,50 *3 7,50

11 3 ):4 ,8 5 *1 ,2 5 *3 18,19

1 14 ):8 ,80 *8 70 ,40

1 1 5 ):3 ,7 0 *8 29 ,60

1 16 ):5 ,80 *8 46 ,40

117): 14 ,10 14,10

2 .N P  nový  s tav :

20 3 ): 11 ,10 11 ,10

2 0 4 ):8 ,0 0 8,00

2 0 5 ):1 7 ,9 0 17,90

2 0 6 ):1 2 ,6 0 12,60

2 0 7 ):5 ,10 5,10

2 0 8 ):5 ,0 0 5,00

2 0 9 ):3 ,4 0 3,40

210): 12 ,60 12,60

2 1 1):7 ,00 7,00

2 1 2 ):9 ,8 0 9,80

213): 13 ,30 13,30

¿14). 7 ,o(J f ,OU

2 1 5 ):5 ,5 0 5,50

2 1 6 A ):2 6 ,3 0 26 ,30

2 1 6 B ):1 6 ,3 0 16,30
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Slepý rozpočet

Stavba : O b je k t M ě s ts ké  p o lic ie  R o žnov  p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t: SO 01 S ta ve b n í ú p ra vy  b u d o v y  MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
21 7 ): 11 ,70 11 ,70

240 9 9 8 7 7 7 2 0 1 R 00 P ře s u n  h m o t p ro  p o d la h y  s yn te tick é , výš ky  do 6 m % 8 1 0 ,6 3 0 ,30 2 4 3 ,1 9

Celkem za 777 Podlahy ze syn te tických  hm ot 81 306,30
Díl: 781 O b k la d y  k e ra m ic k é
241 7 8 1 1 0 1 2 1 OROO P e n e tra c e  p o d k la d u  pod  o b k la d y m 2 167 ,39 38 ,30 6 4 1 0 ,8 6

1 7 ,8 4 2 5 + 1 4 9 ,5 4 3 167,39
242. 7 8 1 4 1 5 0 1 3R 00 M o n tá ž  o b k la d ů  s těn , po ro v in ., do  tm e le , 15x15 cm m 2 17,84 37 9 ,0 0 6 762,31

1 .N P  no vý  s tav :

103): 1 ,5 0 *1 ,5 0 2 ,25

1 1 4 ):(0 ,6 0 + 2 ,5 0 )*1 ,65 5,12

2 .N P  no vý  s tav :

2 0 7 ) :(0 ,6 5 + 2 ,5 0 )*1 ,65 5 ,20

2 1 3 ):(0 ,6 0 + 2 ,6 0 )*1 ,65 5,28
24 3 7 8 1 4 1 5 0 1 5 R 0 0 M o n tá ž  o b k la d ů  s těn , p o ro v in .,tm e l, 2 0 x2 0 ,3 0 x 1 5  cm m 2 149,54 38 9 ,0 0 58 17 2 ,2 3

1 .N P  n o vý  s tav :

110 ):(1 ,6 5 + 0 ,9 0 )*2 *2 ,0 0 + (0 ,1 0 + 1 ,2 0 + 0 ,1 0 ) ‘ 0 ,30 10 ,62

-(0 ,6 0 *2 ,0 0 )-(1 ,2 0 *0 ,1 0 ) -1 ,32

(1 ,2 0 + 2 ,1 5 )*2 *2 ,0 0 -(0 ,6 0 *2 ,0 0 *2 ) 11,00

1 1 9 ):(1 ,8 5 + 1 ,5 5 )*2 *2 ,0 0 + (0 ,4 3 + 0 ,6 0 + 0 ,4 3 )*0 ,25 13 ,97

-(0 ,8 0 *2 ,0 0 )-(0 ,6 0 *0 ,4 3 ) -1 ,8 6

2 .N P  n o vý  s tav :

2 0 8 ):(1 ,4 2 + 0 ,8 0 )*2 *2 ,0 0 + (1 ,1 0 + 1 ,2 0 + 1 ,1 0 )*0 ,30 9 ,90

-(0 ,6 0 *2 ,0 0 )-(1 ,2 0 *1 ,1 0 ) -2 ,52

(1 ,4 3 + 1 ,1 0 )*2 *2 ,0 0 + (1 ,1 0 + 1 ,2 0 + 1 ,1 0 )*0 ,3 0 11,14

-(0 ,6 0 *2 ,0 0 *2 )-(1 ,2 0 *1 ,1 0 ) -3 ,72

(1 ,9 0 + 1 ,2 0 )*2 *2 ,0 0 -(0 ,6 0 *2 ,0 0 *2 ) 10 ,00

2 0 9 ) :(1 ,7 0 + 1 ,9 0 + 0 ,3 0 )*2 *1 ,5 0 -(0 ,6 0 *1 ,50) 10 ,80

2 1 5 ):(1 ,8 5 + 0 ,9 0 ) ‘ 2 *2 ,0 0 + (0 ,1 0 + 1 ,2 0 + 0 ,1 0 )*0 ,30 11,42

-(0 ,6 0 *2 ,0 0 )-(1 ,2 0 *0 ,1 0 ) -1 ,32

(1 ,8 5 + 2 ,1 0 + 0 ,9 0 )*2 *2 ,0 0 + (0 ,90 *0 ,2 0 ) 19 ,58

-(0 ,6 0 *1 ,9 7 *2 ) -2 ,3 6

2 1 7 ) :(2 ,3 5 + 0 ,9 0 )*2 *2 ,0 0 + (0 ,1 0 + 1 ,2 0 + 0 ,10 )*0 ,25 13 ,35

-(0 ,6 0 *2 ,0 0 )-(1 ,2 0 *0 ,1 0 ) -1 ,32

(1 ,5 5 + 0 ,9 0 )*2 *2 ,0 0 -(0 ,6 0 *2 ,0 0 ) 8 ,60

(1 ,3 5 + 1 ,5 5 )*2 *2 ,0 0 -(0 ,6 0 *2 ,0 0 *4 ) 6 ,8 0

(3 ,0 0 + 2 ,0 5 + 0 ,9 0 + 0 ,9 0 )*2 *2 ,0 0 + (0 ,90 *0 ,2 0 *2 ) 2 7 ,7 6

(0 ,1 0 + 1 ,2 0 + 0 ,1 0 )*0 ,25 0 ,35

-(0 ,6 0 *2 ,0 0 )-(1 ,2 0 *0 ,1 0 ) -1 ,3 2

244 7 8 1 4 1 9 7 0 1 R 0 0 P říp la te k  za  p rá c i v  o m e z e n é m  p ro s to ru m 2 7 ,38 149 ,00 1 0 9 9 ,6 2

2 .N P  no vý  s tav :

2 0 8 ):(1 ,4 2 + 0 ,8 0 )*2 ‘ 2 ,0 0 + (1 ,1 0 + 1 ,2 0 + 1 ,1 0 )*0 ,3 0 9 ,90

-(0 ,6 0 *2 ,0 0 )-(1 ,2 0 *1 ,1 0 ) -2 ,5 2

24 5 781419706R 0O P říp la te k  za s p á ro v a c í v o d o tě s n o u  hm o tu  - p lo š n ě m 2 16 7 ,3 9 2 8 ,6 0 4 7 8 7 ,2 3

1 7 ,8 4 2 5 + 1 4 9 ,5 4 3 167,39

24 6 7 8 1 4 1 9 7 1 1 R00 P říp la te k  k o b k la d u  s tě n  za p lochu  do  10 m 2 je d n tl m 2 67 ,34 3 3 ,1 0 2 2 2 9 ,0 4

1 N P  n o vý  s tav :

103): 1 ,5 0 *1 ,5 0 2 ,25

1 1 0 ):(1 ,6 5 + 0 ,9 0 )*2 *2 ,0 0 + (0 ,1 0 + 1 ,2 0 + 0 ,10 )*0 ,30 10,62

-(0 ,6 0  2 ,0 0 ) - (1 ,20 0 ,1 0 ) -1

1 1 4 ):(0 ,6 0 + 2 ,5 0 )*1 ,65 5,12

2 .N P  no vý  s tav :

2 0 7 ):(0 ,6 5 + 2 ,5 0 )*1 ,65 5 ,20
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Slepý rozpočet

Stavba : O b je k t M ěs tské  p o lic ie  R ožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t: SO 01 S taveb n í ú p ra vy  b u d o vy  MP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2 0 8 ):(1 ,4 2 + 0 ,8 0 )*2 *2 ,0 0 + (1 ,1 0 + 1 ,2 0 + 1 ,1 0 )*0 ,30 9,90

-(0 ,6 0 *2 ,0 0 )-(1 ,2 0 *1 ,1 0 ) -2 ,52

(1 ,4 3 + 1 ,1 0 )*2 ‘ 2 ,0 0 + (1 ,1 0 + 1 ,2 0 + 1 ,1 0 )*0 ,30 11,14

-(0 ,6 0 *2 ,0 0 *2 )-(1 ,20 *1 ,1 0 ) -3 ,72

(1 ,9 0 + 1 ,2 0 )*2 *2 ,0 0 -(0 ,60 *2 ,0 0 *2 ) 10,00

2 1 3 ):(0 ,6 0 + 2 ,6 0 )*1 ,65 5,28

2 1 7 ):(1 ,5 5 + 0 ,9 0 )*2 *2 ,0 0 -(0 ,60 *2 ,0 0 ) 8 ,60

(1 ,3 5 + 1 ,5 5 )*2 *2 ,0 0 -(0 ,6 0 *2 ,0 0 *4 ) 6 ,80
247 5 9 7 8 1 3 5 0 O b k lá d a čka  15x15 cm m 2 18,73 2 4 7 ,0 0 4 627 ,45

17 ,84 25 *1 ,0 5 18,73
248 5 9 7 8 1 3 6 2 2 O b k lá d a čka  20 x2 0  cm m 2 157,02 25 0 ,0 0 39 255 ,05

1 4 9 ,5 43 *1 ,0 5 157,02
249 9 9 8 7 8 1 2 0 1 R 00 P řesun  hm o t p ro  o b k la d y  k e ra m ic ké , v ýšky  do 6 m % 1 233 ,44 0 ,30 370,03

Celkem za 781 Obklady keram ické 123 713,81
Díl: 783 N átěry
250 7 8 3 6 2 6 0 2 1 R 00 N átě r s yn te tick ý  truh l. vý rob ků  2x em a il m 2 3,50 154,00 539,00

d ře vě né  prahy :

T 4 ):0 ,25 *14 3,50
251 7 8 3 8 9 3 2 3 2 R 0 0 N á tě r b e to n o vých  po d la h  d v o jn á s o b n ý m 2 12,14 159,00 1 929,62

1 .N P nový  stav:

104): 10 ,80 10 ,80

(2 ,9 5 + 3 ,6 6 + 0 ,0 7 )*2 *0 ,1 0 1,34

252 7 8 3 8 9 3 2 3 3 R 0 0 N átě r be to n o vých  po d lah  tro jn á so b n ý m 2 8 7 ,67 199,00 17 445 ,93

1.NP nový  stav:

103 ):5 0 ,3 0 50 ,30

(7 ,2 5 + 8 ,6 0 + 0 ,2 5 + 0 ,2 5 )*2 *0 ,1 0 -(0 ,8 0 *2 + 2 ,4 0 *2 )*0 ,10 2 ,63

107): 14 ,40 14 ,40

(3 ,6 0 + 3 ,9 7 + 0 ,2 5 )*2 *0 ,1 0 -(0 ,8 0 + 1 ,5 0 )*0 ,1 0 1,33

109): 17 ,60 17,60

(4 ,4 0 + 3 ,9 7 + 0 ,2 5 )*2 *0 ,1 0 -(0 ,8 0 + 2 ,4 0 )*0 ,1 0 1,40

Celkem za 783 Nátěry 19 914,56
Díl: 784 M alby
253 7 8 4 1 2 1 101R 00 P e n e tra ce  p o d k la d u  ná tě re m , 1 x m 2 122,94 16,80 2 065 ,39
254 7 8 4 1 2 4 1 12R 00 M alba la texová , bílá, bez pe ne tr. 2 x m 2 122,94 77 ,90 9 577,03

1 .N P nový  s tav :

1 0 4 ):(3 ,6 6 + 2 ,9 5 )*2 *2 ,0 0 26 ,44

2 .N P  nový  s tav :

2 1 4 ):(3 ,1 5 + 2 ,4 0 )*2 *2 ,0 0 22 ,20

2 1 6 A ):(6 ,0 2 5 + 4 ,5 0 )*2 *2 ,00 42 ,10

2 1 6 B ):(3 ,6 5 + 4 ,4 0 )*2 *2 ,0 0 32 ,20

255 7 8 4 1 9 1 1 0 1 R 00 P e n e tra ce  p o d k la d u  u n ive rzá ln í 1x m 2 1 71 4 ,9 6 13 ,30 22 808 ,90
256 7 8 4 1 9 5 2 1 2 R 0 0 M a lba  te ku tá  P rim a le x  P lu s , bílá, 2 x m 2 1 7 1 4 ,9 6 34 ,20 58 65 1 ,4 6

1 .N P  no vý  s ta v :(3 ,4 0 + 3 ,1 5 )*2 *3 ,3 5 4 3 ,8 9

101 ) :(1 ,5 0 + 1 ,4 0 )*2 *3 ,3 5 19 ,43

1 0 2 ):(4 ,15 *2 ,4 5 )+ (5 ,3 0 + 3 ,8 5 )*2 *3 ,35 71 ,47

1 0 3 ):5 0 ,3 0 + (8 ,6 0 + 7 ,2 5 )*2 *3 ,6 0 164,42

-(2 ,4 0 *3 ,1 5 *2 )+ (4 ,00 *2 ) -7 ,12

104): 10 ,8 0 + (3 ,6 6 + 2 ,9 5 )*2 *1 ,60 31 ,95
99

106): (3 ,6 0 + 1 ,2 5 )*2 *2 ,8 0 2 7 ,1 6

1 0 7 ):1 4 ,4 0 + (3 ,6 0 + 3 ,9 7 )*2 *3 ,6 0 6 8 ,9 0

1 0 8 ):1 0 ,5 0 + (3 ,6 0 + 2 ,8 0 )*2 *3 ,6 0 5 6 ,58
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Slepý rozpočet

Stavba : O b je k t M ě s ts ké  p o lic ie  R ožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 S ta v e b n í ú p ra vy  b u d o v y  MP

P.Ö. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
109): 17 ,6 0 + (4 ,4 0 + 3 ,9 7 /2 * 3 ,6 0 77 ,86

1 1 0 ):(3 ,1 5 + 1 ,2 0 )*2 *1 ,0 0 + (1 ,6 5 + 0 ,9 0 )*2 *1 ,00 13 ,80

111 ) :(3 ,4 0 + 3 ,1 5 /2 * 3 ,3 5 43 ,89

1 1 2 ):2 ,5 0 + (1 ,5 0 + 1 ,7 0 )*2 ‘ 3 ,60 25 ,54

1 1 3 ):(4 ,8 5 + 1 ,2 5 + 4 ,8 5 )*3 ,0 0 + (4 ,4 5 + 4 ,5 5 /2 *3 ,1 5 89 ,55

1 1 4 ):(2 ,2 0 + 3 ,9 7 /2 * 3 ,0 0 37 ,02

1 1 5 ):(2 ,1 7 5 + 1 ,5 6 /2 * 3 ,0 0 22,41

1 1 6 ):(2 ,1 7 5 + 2 ,3 4 /2 * 3 ,0 0 27 ,09

117 ):(3 ,9 0 + 3 ,9 5 + 2 ,4 5 + 0 ,3 5 + 2 ,0 2 + 1 ,0 7 + 1 ,1 0 /3 ,1 5 46 ,75

- (2 ,0 2 + 1 ,0 7 /2 ,1 0 + 4 ,0 0 -2 ,49

1 1 8 ):(1 ,6 5 + 4 ,1 5 + 0 ,3 5 + 2 ,0 2 /3 ,1 5 25 ,74

1 1 9 ):3 ,0 0 + (1 ,8 5 + 1 ,5 5 /2 * 1 ,6 0 13 ,88

120): 10 ,4 0 + (2 ,3 0 + 4 ,6 5 + 2 ,3 0 + 1 ,9 5 /3 ,6 0 50 ,72

2 .N P  no vý  s tav :

201 ) :(2 ,6 5 + 1 ,6 0 + 0 ,5 0 /2 ,8 0 13 ,30

(3 ,7 5 *2 ,1 5 )+ (3 ,7 5 + 2 ,1 5 + 3 ,7 5 /3 ,0 0 37,01

2 0 2 ):(5 ,6 5 + 1 ,6 0 + 5 ,6 5 )*2 ,8 0 36 ,12

2 0 3 ):(3 ,6 5 + 3 ,0 5 )*2 *2 ,7 5 36 ,85

2 0 4 ):(3 ,6 5 + 2 ,0 0 )*2 *2 ,7 5 31 ,08

2 0 5 ):(5 ,3 5 + 3 ,3 5 )*2 *2 ,7 5 4 7 ,8 5

2 0 6 ) :(4 ,1 0 + 3 ,1 0 + 0 ,3 0 )*2 *2 ,75 4 1 ,2 5

2 0 7 ):(3 ,1 0 + 3 ,6 5 )*2 *2 ,7 5 37 ,13

2 0 8 ):(1 ,2 0 + 1 ,9 0 )*2 *1 ,0 0 + (1 ,4 2 + 0 ,8 0 )*2 *1 ,00 10 ,64

(1 ,4 3 + 1 ,1 0 )*2 *1 ,00 5,06

2 0 9 ):3 ,4 0 + (1 ,9 0 + 1 ,7 0 )*2 *1 ,50 14 ,20

2 1 0 ):(7 ,8 5 + 1 ,6 0 )*2 *2 ,7 5 51 ,98

2 1 1 ):7 ,0 0 + (2 ,8 0 + 2 ,5 0 )*2 *3 ,0 0 38 ,80

2 1 2 ):9 ,8 0 + (2 ,8 0 + 3 ,3 2 5 /2 * 3 ,0 0 4 6 ,5 5

2 1 3 ):(3 ,6 5 + 3 ,6 2 5 )*2 *2 ,7 5 40,01

2 1 4 ):7 ,6 0 + (3 ,1 5 + 2 ,4 0 /2 * 1 ,0 0 18 ,70

2 1 5 ) :5 ,5 0 + (1 ,6 5 + 0 ,9 0 /2 * 1 ,0 0 + (2 ,1 0 + 1 ,8 5 /2 *1 ,0 0 18 ,50

2 1 6 A ):2 6 ,3 0 + (6 ,0 2 5 + 4 ,5 0 /2 * 1 ,0 0 4 7 ,3 5

2 1 6 B ):1 6 ,3 0 + (3 ,6 5 + 4 ,4 0 /2 * 1 ,0 0 3 2 ,40

2 1 7 ) :1 1 ,7 0 + (2 ,3 5 + 0 ,9 0 /2 * 1 ,0 0 + (0 ,9 0 + 1 ,5 5 /2 *1 ,0 0 2 3 ,10

(1 ,3 5 + 1 ,5 5 /2 * 1 ,0 0 + (3 ,0 0 + 2 ,0 5 /2 * 1 ,0 0 15 ,90

2 1 8 ):1 2 ,8 3 + (5 ,7 0 + 2 ,2 5 )*2 *3 ,0 0 60 ,53

Č o lkem  za 784 M a lb y 93 102,78
Díl: 786 Č a lo u n ic k é  ú p ra v y
257 7 8 6 6 2 2 2 1 1R T2 Ž a lu z ie  h o r iz o n tá ln í v n itřn í A L  la m e ly  b ílé vče tn ě  d o d á vk y

ž a lu z ie m 2 39 ,84 4 5 7 ,0 0 18 20 6 ,8 8

1 N P  n o vý  s tav :

1 1 1 )1 ,2 0 *0 ,8 0 0 ,96

113 ):1 ,2 0 *0 ,8 0 *2 1,92

114): 1 ,2 0 *2 ,1 0 2,52

1 1 6 )1 ,2 0 *2 ,1 0 2 ,52

2 .N P  n o vý  s tav :

2 0 3 ):1 ,2 0 *1 ,8 0 *2 4 ,32

20 4 ): 1 ,20* 1 ,80 2 ,16

20 5 ): 1 ,2 0 *1 ,8 0 *2 4 ,32

206): 1 ,2 0 *1 ,8 0 *2 4 ,32

21 3 ): 1 ,2 0 *1 ,8 0 *2 4 ,32

2 1 4 ) :1 ,2 0 *0 ,8 0 0 ,96
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Slepý rozpočet

Stavba : O b je k t M ěs tské  p o lic ie  R ožnov p.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t: SO 01 S taveb n í ú p ravy  b u d o vy  MP

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2 1 5 ):1 ,20*0 ,80 0,96

2 1 6 ):1 ,20 *1 ,8 0*4 8,64

2 1 7 ):1 ,20 *0 ,8 0 *2 1,92

258 78 6 9 0 9 0 0 1 V 0 0 D +M  oke n n í fó lie  s n ižu jíc í po h led  zvenčí d o v n itř m 2 10,56 55 0 ,0 0 5 808 ,00

2 .N P  nový  stav:

214): 1 ,20 *0 ,80 0,96

2 1 6 ):1 ,20 *1 ,8 0 *4 8,64

217): 1 ,20 *0 ,80 0 ,96

259 9 9 8 7 8 6 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t pro  za s tiň , te ch n iku , výšky  do  6 m % 2 4 0 ,1 5 0,31 74 ,45

C elkem  za 786 Č a lo u n ic k é  ú p ra v y 24 089,33
Díl: M21 E le k tro m o n tá že
260 V iz  p říloha E le k tro in s ta la c e  S O  01 .4  (p řenos) s o u b o r 1,00 731 5 7 1 ,0 0 731 57 1 ,0 0

C elkem  za M21 E le k tro m o n tá ž e 731 571,00
Díl: M22 M on táž  s d ě lo v a c í a zabezp. te c h n ik y
261 V iz  p říloha S la b o p ro u d  S O  01 .5  (p ře no s) s o u b o r 1,00 663  7 8 3 ,0 0 663 783 ,00

C elkem  za M 22 M on táž  s d ě lo v a c í a zabezp. te c h n ik y 663 783,00
Díl: D96 P řesun y  s u ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t
262 9 7 9 0 1 1 1 1 1 R 00 S v is lá  do p ra va  su ti a vybo u r. hm ot za 2 .N P  a 1.P P t 24 ,18 145,00 3 505 ,45
263 9 7 9 0 8 1 1 1 1 R 00 O dvoz  su ti a vybo u r. h m o t na sk lá dku  do 1 km t 60 ,44 145,00 8 763 ,63
264 9 7 9 0 8 1 121R 00 P říp la te k  k od vo zu  za každ ý  da lš í 1 km t 54 3 ,9 5 10 ,10 5 4 9 3 ,8 9

265 9 7 9 0 8 2 1 11R 00 V n itro s ta v e n iš tn í d o p ra va  su ti do  10 m t 60 ,44 145,00 8 763 ,63

266 9 7 9 0 8 2 1 2 1 R 00 P říp la te k  k vn itro s t. d o p ra vě  su ti za d a lš ích  5 m t 36 2 ,6 3 10,40 3 771 ,38
267 9 7 9 9 9 0 0 0 1 R 00 P o p la te k  za s k lá d k u  s ta ve b n í su ti t 60 ,44 20 0 ,0 0 12 08 7 ,7 6

C elkem  za D96 P ře s u n y  s u t i a v y b o u ra n ý c h  h m o t 42 385,73
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P O L O Ž K O V Ý R O Z P O Č E T

Rozpočot 0 Zdravoinstalace JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO01 Stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Náklady na m.j. 0

Projoktant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0

Objednatel Město Rožnov pod Radhoštěm
Dodavatel Zakázkově číslo
Rozpočtoval Počet listů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Z ifckladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 350 Ztížené výrobní podm ínky 0

PSV celkem 259 090 O borová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 M im ostaveništní doprava 0

ZR N celkem 259 440 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kom pletační č innost (IČ D ) 0

ZR N +H ZS 259 440 O statní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 259 440 O statní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jm éno :

Datum :

Podpis :

Jm éno :

D a t

P0d pif
t __

J m é n o :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 259 440 Kč
DPH 21,0 % 54 482 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 313 922 Kč

Poznám ka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. S tra n a



Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 R o z p o č e t:
O b je k t : SO 01 Stavební část Zdravoinsta lace

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace 0 33 380 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 107 648 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 109 879 0 0 0
732 Strojovny 0 5 737 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 2 447 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 350 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 350 259 090 0 0 0

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podm ínky 0 0,0 259 440 0
O borová přirážka 0 0,0 259 440 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 259 440 0
M im ostaven ištn í doprava 0 0,0 259 440 0
Zařízení staveniště 0 0,0 259 440 0
Provoz investora 0 0,0 259 440 0
K om pletační činnost (IČD) 0 0,0 259 440 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 259 440 0

CELKEM VRN _____________ _____________ 0

$
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Položkový rozpočet

Stavba : 
O b je k t :

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 
SO 01 Stavební část

Rozpočet:
Zdravoinsta lace

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 /2 1 1 /1 8 0 3 R 0 0 D e m o n tá ž  p o tru b í z  P V C  d o  D 75 m m m 3,00 12 ,00 3 6 ,0 0

2 /21171808R O O D e m o n tá ž  p o tru b í z  P V C  d o  D 114 m m m 18 ,00 2 0 ,00 3 6 0 ,0 0

3 /2 1 1 7 6 1 0 2 R 0 0 P o tru b í H T  p ř ip o jo v a c í D 4 0  x  1,8 m m m 8,00 134,00 1 0 7 2 ,0 0

4 7 2 1 1 7 61 03R 0 0 P o tru b í H T  p ř ip o jo v a c í D 5 0  x  1,8 m m m 4 7 ,0 0 149,00 7 0 0 3 ,0 0

5 / 2 1 17 6 10 4R 00 P o tru b í H T  p ř ip o jo v a c í D 7 5  x 1,9 m m m 1,00 2 2 3 ,0 0 2 2 3 ,0 0

6 7 2 1 1 7 6 10 5R 00 P o tru b í H T  p ř ip o jo v a c í D 11 0  x  2 ,7  m m m 10 ,00 4 6 3 ,0 0 4 6 3 0 ,0 0

7 7 2 1 1 7 6 1 14R 00 P o tru b í H T  o d p a d n í s v is lé  D  75 x 1,9 m m m 4 ,0 0 3 5 6 ,0 0 1 4 2 4 ,0 0

8 7 2 1 1 7 6 1 15R 00 P o tru b í H T  o d p a d n í s v is lé  D 110 x  2 ,7  m m m 13 ,00 3 8 5 ,0 0 5 0 0 5 ,0 0

9 7 2 1 1 7 6 1 24R 00 P o tru b í H T  s v o d n é  ( le ž a té ) v  zem í D 75 x 1,9 m m m 1,00 124 ,00 1 2 4 ,0 0

10 7 2 1 1 7 6 1 25R 00 P o tru b í H T  s v o d n é  ( le ž a té ) v  z e m i D 110 x  2 ,7  m m m 7,00 36 0 ,0 0 2 5 2 0 ,0 0

11 7 2 1 1 7 6 1 35R 00 P o tru b í H T  s v o d n é  ( le ž a té ) z a vě š e n é  D 110 x 2 ,7  m m m 10 ,00 4 0 9 ,0 0 4 0 9 0 ,0 0

12 7 2 1 1 9 4 1 04R 00 V y ve d e n í o d p a d n íc h  v ý p u s te k  D 40 x 1,8 kus 7 ,00 4 8 ,0 0 3 3 6 ,0 0

13 7 2 1 1 9 41 05R 0 0 V y ve d e n í o d p a d n íc h  v ý p u s te k  D 50 x 1,8 kus 3 ,00 53 ,00 15 9 ,0 0

14 7 2 1 1 9 41 07R 0 0 V y ve d e n í o d p a d n íc h  v ý p u s te k  D 75 x  1,9 kus 3 ,00 65 ,00 19 5 ,0 0

15 7 2 1 1 9 4 1 09 R 00 V y ve d e n í o d p a d n íc h  v ý p u s te k  D 110 x  2 ,3 kus 7 ,00 79 ,00 5 5 3 ,0 0

16 7 2 1 2 1 0 8 1 3 R 0 0 D e m o n tá ž  v p u s ti D N  100 kus 3 ,00 123 ,00 3 6 9 ,0 0

17 72 1 2 7 3 1 5 0 R T 1 H la v ic e  v e n t ila č n í p ř iv ě trá v a c í p řivz d u šň o va c í ven til, D 
5 0 /7 5 /1 1 0  m m kus 1,00 79 1 ,0 0 79 1 ,0 0

18 7 2 1 2 7 3 1 8 0 R 0 0 V e n til p ř iv z d u š ň o v a c í p o d o m ítk o v ý kus 2 ,00 1 163 ,00 2 32 6 ,0 0

19 7 2 1 2 9 0 1 11R 00 Z k o u š k a  tě s n o s ti k a n a liz a c e  v o d o u  DN 125 m 18 ,00 15 ,00 2 7 0 ,0 0

2 0 7 2 1 2 9 0 1 2 3 R 0 0 Z k o u š k a  tě s n o s ti k a n a liz a c e  kou ře m  DN 300 m 8 3 ,0 0 14 ,00 1 162 ,00

21 7 2 1 2 9 0 8 2 2 R 0 0 P ře s u n  v y b o u ra n ý c h  h m o t - k a n a liz a c e , H 6 - 1 2  m t 0 ,1 3 1 3 2 7 ,0 0 17 3 ,5 7

2 2 9 9 8 7 2 1 2 0 1 R 00 P ře s u n  h m o t p ro  v n itřn í k a n a liz a c i, v ýš ky  d o  6 m % 3 2 8 ,2 2 1,70 5 5 7 ,9 7

Celkem  za 721 V n itřn í kan alizace 33 379,54
Díl: 722 Vnitřní vodovod

2 3 7 2 2 1 3 0 2 3 2 R 0 0 P o tru b í z  tru b .z á v it.p o z in k .s v a řo v á n . 1 1 34 3 .D N  20 m 6 ,0 0 2 6 4 ,0 0 1 58 4 ,0 0

2 4 7 2 2 1 3 0 2 3 3 R 0 0 P o tru b í z  tru b .z á v it.p o z in k .s v a řo v á n , 1 1 34 3 .D N  25 m 7 ,00 4 7 6 ,0 0 3 33 2 ,0 0

2 5 7 2 2 1 3 0 8 0 1 R 00 D e m o n tá ž  p o tru b í o c e lo v ý c h  z á v ito v ýc h  D N  25 m 7 ,00 4 2 ,0 0 2 9 4 ,0 0

2 6 7 2 2 1 3 0 8 0 2 R 0 0 D e m o n tá ž  p o tru b í o c e lo v ý c h  z á v ito v ýc h  D N  40 m 6 ,0 0 4 9 ,0 0 29 4 ,0 0

2 7 7 2 2 1 7 0 8 0 1 R 00 D e m o n tá ž  ro z vo d ů  v o d y  z  p la s tů  do  D 32 m 5 8 ,0 0 13 ,00 75 4 ,0 0

2 8 7 2 2 1 7 0 8 0 4 R 0 0 D e m o n tá ž  ro z vo d ů  v o d y  z  p la s tů  do  D 63 m 16 ,00 2 0 ,0 0 32 0 ,0 0

2 9 7 2 2 1 7 2 3 3 0 R 0 0 P o tru b í z  P P R , P N  2 0 , D 1 6 x2 ,7  m m m 13 4 ,0 0 19 3 ,0 0 25  86 2 ,0 0

3 0 7 2 2 1 7 2 3 3 1 R 00 P o tru b í z  P P R , P N  2 0 , D 2 0 x 3 ,4  m m m 18 ,00 2 0 5 ,0 0 3 6 9 0 ,0 0

31 7 2 2 1 7 2 3 3 2 R 0 0 P o tru b í z  P P R , P N  2 0 , D 2 5 x 4 ,2  m m m 2 2 ,0 0 2 5 1 ,0 0 5 5 2 2 ,0 0

32 7 2 2 1 7 2 3 3 3 R 0 0 P o tru b í z  P P R , P N  2 0 , D 3 2 x 5 ,4  m m m 3 1 ,0 0 3 0 4 ,0 0 9 4 2 4 ,0 0

3 3 7 2 2 1 7 2 3 3 5 R 0 0 P o tru b í z  P P R , P N  20 , D 5 0 x 8 ,3  m m m 4 ,0 0 5 0 1 ,0 0 2 0 0 4 ,0 0

3 4 7 2 2 1 7 5 1 2 1 R 0 0 M o n tá ž  tv a ro v e k  p la s t p o ly f.s va ř. dva sp o je  D 16m m kus 12 ,00 56 ,00 67 2 ,0 0

3 5 7 2 2 1 7 5 1 22R 00 M o n tá ž  tv a ro v e k  p la s t p o ly f.s v a ř. dva  sp o je  D 20m m k u s 2 ,0 0 6 3 ,0 0 126,00

3 6 7 2 2 1 7 5 1 2 3 R 0 0 M o n tá ž  tv a ro v e k  p la s t p o ly f.s v a ř. dva sp o je  D 25m m k u s 3 ,00 6 9 ,0 0 20 7 ,0 0

3 7 7 2 2 1 7 5 1 24R 00 M o n tá ž  tv a ro v e k  p la s t p o ly f.s va ř. dva sp o je  D 32m m k u s 7 ,00 8 2 ,0 0 57 4 ,0 0

3 8 7 2 2 1 8 1 2 1 1R T6 Iz o la ce  n á v le k o v á  tl. s tě n y  6  m m  vn itřn í p rů m ě r 18 m m m 5 0 ,0 0 4 9 ,0 0 2 45 0 ,0 0

3 9 7 2 2 1 8 1 2 1 1 R T 7 Iz o la ce  n á v le k o v á  tl. s tě n y  6  m m  v n itřn í p rů m ě r 22 m m m 8 ,0 0 4 8 ,0 0 38 4 ,0 0

4 0 7 2 2 1 8 1 2 1 1 R T 9 Iz o la ce  n á v le k o v á  tl. s tě n y  6  m m  v n itřn í p rů m ě r 28  m m m 13 ,00 5 1 ,0 0 66 3 ,0 0

41 7 2 2 1 8 1 2 1 1 R U 2 Iz o la ce  n á v le k o v á  tl. s tě n y  6 m m  v n itřn í p rů m ě r 35 m m m 2 3 ,0 0 5 7 ,0 0 1 31 1 ,0 0

4 2 7 2 2 1 8 1 2 1 2 R T 6 Iz o la ce  n á v le k o v á  tl. s tě n y  9  m m  v n itřn í p rů m ě r 18 m m m 8 4 ,0 0 5 5 ,0 0 4 62 0 ,0 0

4 3 7 2 2 1 8 1 2 1 2 R T 7 Iz o la ce  n á v le k o v á  tl. s tě n y  9  m m  v n itřn í p rů m ě r 22 m m m 1 0 ,0 0 5 5 ,0 0 55 0 ,0 0

4 4 7 2 2 1 8 1 2 1 2 R T 9 Iz o la ce  n á v le k o v á  tl. s tě n y  9  m m  v n itřn í p rů m ě r 28  m m m 1 5 ,0 0 5 7 ,0 0 85 5 ,0 0

7 2 2 1 8 1 2 1 2 R U 2 izolace navieKova ti. s te n y  y mm vnitrní průměr o o mm m 15 ,00 6 4 ,0 0 96 0 ,0 0

4 6 7 2 2 1 8 1 2 1 2 R U 7 Iz o la ce  n á v le k o v á  tl. s tě n y  9  m m  v n itřn í p rů m ě r 52 m m m 4 ,0 0 7 9 ,0 0 316 ,00

4 7 7 2 2 1 9 0 4 0 1 R 00 V y ve d e n í a u p e v n ě n í v ý p u s te k  D N  15 k u s 5 5 ,0 0 1 2 6 ,0 0 6 93 0 ,0 0

4 8 7 2 2 1 9 0 4 0 3 R 0 0 V y ve d e n í a u p e v n ě n í v ý p u s te k  D N  25 k u s 1 ,00 1 4 2 ,0 0 142,00
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Položkový rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t: SO 01 Stavební část Zdravoinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
49 7 2 2 1 9 0 9 0 1 R 00 U za v ře n f/o te v ře n í v o d o vo d n íh o  p o trub í při o p ra vě kus 8,00 51 ,00 40 8 ,0 0
50 7 2 2 2 2 0 1 11R 00 N á s tě n ka , p ro  v ý to ko vý  ven til G  1/2 kus 25 ,00 130 ,00 3 25 0 ,0 0
51 72 22 2 0 1 2 1 R 0 0 N á s tě n ka , p ro  ba te rii G 1/2 p á r 15,00 2 6 3 ,0 0 3 94 5 ,0 0
52 7 2 2 2 2 1 122R 00 K o h o u t k u lo vý  zah ra dn í, D N 15 x D N 20 s p ř ip o je n ím  na ha d ic i

kus 1,00 178 ,00 178,00
53 7 2 2 2 3 7 1 24 R 00 K o h o u t ku lo vý , 2x  v n itřn í z á v it DN 32 kus 1,00 49 6 ,0 0 49 6 ,0 0
54 7 2 2 2 3 7 1 26 R 00 K o h o u t ku lo vý , 2x  v n itřn í z á v it DN 50 kus 1,00 1 0 6 4 ,0 0 1 06 4 ,0 0
55 7 2 2 2 5 4 1 14R M 2 S kříň  h yd ra n to vá  s v ý z b ro ji 25 (ko n o p n é  h a d ice ) sys tém  

A 2 5 /3 0 s o u b o r 1,00 8 02 0 ,0 0 8 02 0 ,0 0
56 7 2 2 2 8 0 1 06 R 00 T la ko vá  z ko u šk a  v o d o vo d n íh o  po trub í DN 32 m 20 5 ,0 0 9 ,00 1 84 5 ,0 0
57 7 2 2 2 8 0 1 07 R 00 T la ko vá  z ko u šk a  v o d o vo d n íh o  po trub í D N  40 m 4 ,00 10 ,00 40 ,00
58 7 2 2 2 9 0 2 2 6 R 0 0 Z k o u š k a  tla ku  po tru b í zá v ito v é h o  D N  50 m 13,00 3 0 ,00 39 0 ,0 0
59 7 2 2 2 9 0 2 3 4 R 0 0 P ro p la ch  a d e z in fe kc e  vo d o vo d .p o tru b í DN 80 m 22 6 ,0 0 11 ,00 2 4 8 6 ,0 0
60 7 2 2 2 9 0 8 2 2 R 0 0 P ře su n  v y b o u ra n ý ch  h m o t - vodo vo dy , H 6 - 1 2  m t 0 ,07 1 3 2 7 ,0 0 87 ,05
61 7 2 2 1 7 9 0 0 1 V 00 Ž la b y  p o z in k o v a n é  pro  po tru b í P P R  D 20 m 38 ,00 4 5 ,0 0 1 710 ,00
62 7 2 2 1 7 9 0 0 2 V 0 0 Ž la b y  p o z in k o v a n é  pro  p o trub í P P R  D 25 m 19 ,00 51 ,00 96 9 ,0 0
63 7 2 2 1 7 9 0 0 3 V 00 Ž la b y  p o z in k o v a n é  p ro  po tru b í P P R  D 32 m 26 ,00 57 ,00 1 48 2 ,0 0
64 pc  01 K o h o u t p la s to v ý  P P -R  D 16 kus 12 ,00 2 1 5 ,0 0 2 58 0 ,0 0
65 p c  02 K o h o u t p la s to v ý  P P -R  D 20 kus 2 ,00 2 0 2 ,0 0 40 4 ,0 0
66 pc  03 K o h o u t p la s to v ý  P P -R  D 25 kus 3,00 2 5 4 ,0 0 762 ,00
67 p c  04 K o h o u t p la s to v ý  P P -R  D 32 kus 7,00 34 5 ,0 0 2 41 5 ,0 0
68 9 9 8 7 2 2 2 0 2 R 0 0 P řesun  h m o t pro  v n itřn í vo d o vo d , v ýš ky  do  12 m % 1 063,71 1,20 1 2 7 6 ,4 5

Celkem  za 722 Vnitřní vodovod 107 647,50
Díl: 725 Zařizovací předměty
69 7 2 5 1 1081 4R 00 D e m o n tá ž  k lo ze tů  ko m b in o va n ý ch s o u b o r 4 ,00 112,00 44 8 ,0 0
70 7 2 5 1 1 9 30 5R 00 M o n tá ž  k lo z e to vý ch  m ls  k o m b in o va n ý ch s o u b o r 5 ,00 7 4 0 ,0 0 3 700 ,00
71 7 2 5 1 2 2 8 1 3R 00 D e m o n tá ž  p iso á rů  s n á d rž i + 1 z á ch o d ke m s o u b o r 1,00 9 8 ,0 0 98 ,00
72 7 2 5 2 1 0 8 2 1 R 00 D e m o n tá ž  u m yv a d e l be z  v ý to ko vý ch  a rm a tu r s o u b o r 6 ,00 9 2 ,0 0 55 2 ,0 0
73 7 2 5 2 1 9 4 0 1 R 00 M o n tá ž  u m yv a d e l na š ro u b y  do  zd ivá s o u b o r 7,00 53 5 ,0 0 3 745 ,00
74 7 2 5 2 4 9 1 02 R 00 M o n tá ž  s p rch o v ýc h  m ls  a v a n iče k s o u b o r 3 ,00 1 140 ,00 3 42 0 ,0 0
75 7 2 5 2 4 9 1 0 3 R 0 0 M o n tá ž  s p rch o v ýc h  kou tů s o u b o r 3,00 93 8 ,0 0 2 81 4 ,0 0
76 7 2 5 3 1 9 1 0 1 R 00 M o n tá ž  d ře zů  je d n o d u c h ý c h s o u b o r 3,00 58 8 ,0 0 1 764 ,00
77 7 2 5 3 3 0 8 2 0 R 0 0 D e m o n tá ž  v ý le vk y  d ltu rv ito vé s o u b o r 1,00 137 ,00 137,00
78 7 2 5 3 3 4 3 0 1 R 00 N á le vka  se  s ifo n e m  PP, D N  32 kus 1,00 30 1 ,0 0 301 ,00
79 7 2 5 3 3 9 1 0 1 R 00 M o n tá ž  vý le vky , be z  n á d rže  a a rm a tu r kus 2 ,00 63 4 ,0 0 1 26 8 ,0 0
80 7 2 5 5 9 0 8 1 2R 00 P ře su n  v yb o u r.h m o t, z a ř iz o v a c í p ře d m ě ty  H 12 m t 0,32 1 2 1 0 ,0 0 38 8 ,5 3
81 7 2 5 8 1 94 02 R 0 0 M o n tá ž  ve n tilu  ro h o v é h o  be z  tru b ič k y  G  1/2 s o u b o r 25 ,00 122 ,00 3 05 0 ,0 0
82 7 2 5 8 2 0 8 0 1 R 00 D e m o n tá ž  b a te rie  n á s tě n n é  do  G 3/4 s o u b o r 10 ,00 52 ,00 52 0 ,0 0
83 7 2 5 8 2 9 2 0 1 R 00 M o n tá ž  b a te rie  u m yv .a  d ře zo vé  n á s tě n n é  c h ro m o v é kus 2 ,00 19 7 ,0 0 39 4 ,0 0
84 7 2 5 8 2 9 3 0 1 R 00 M o n tá ž  b a te rie  u m yv .a  d ře zo vé  s to já n k o v é kus 10 ,00 142 ,00 1 4 2 0 ,0 0
85 7 2 5 8 4 9 2 0 0 R 0 0 M o n tá ž  b a te rií s p rch o v ýc h , n a s ta v ite ln á  výška kus 3 ,00 2 5 4 ,0 0 76 2 ,0 0
86 p c  01 V ý le v ka  n e re z  4 6 x3 4  cm kus 1,00 5 0 9 9 ,0 0 5 0 9 9 ,0 0
87 p c  02 V ý le v ka  k e ra m ic ká  4 2 ,5 x 5 0  cm kus 1,00 2 4 0 1 ,0 0 2 40 1 ,0 0
88 p c  03 V a n ič ka  s p rch o v á  z  litéh o  m ra m o ru  9 0 0 x 9 0 0  m m kus 3,00 3 2 4 4 ,0 0 9 73 2 ,0 0
89 p c  04 D ve ře  s p rch o v é  p o su vn é , tro jd íln é  š. 900  m m kus 3 ,00 5 0 9 9 ,0 0 15 2 9 7 ,0 0
90 p c  05 S ifon  v a n ičk o v ý kus 3,00 2 0 3 ,0 0 6 0 9 ,0 0
91 p c  06 D řez  ne rez kus 3 ,00 2 5 4 9 ,0 0 7 6 4 7 ,0 0
92 p c  07 S ifon  d ře zo vý  p la s t - s p ře p a d e m , m isk a  ne rez , z á t kus 3,00 6 0 2 ,0 0 1 8 0 6 ,0 0
93 p c  08 V ý le v ka  n e re z kus 1,00 8 4 7 ,0 0 84 7 ,0 0
94 p c  09 V ý le v ka  k e ra m ic k á  4 2 ,5 x 5 0  cm kus 1,00 8 4 7 ,0 0 84 7 ,0 0
95 pc  10 K lo ze t k o m b i v o d o ro v n ý  36 x6 7  cm  vč. d u ro p la s to v é h o  

s e d á tka kus 5,00 3 2 9 0 ,0 0 16 4 5 0 ,0 0
96 pc 11 U m ý va d lo  60 x4 5  cm kus 7,00 5 5 6 ,0 0 3 89 2 ,0 0

Zpracováno program em  BUILDpower, © RTS, a.s. S tra n a  4



Položkový rozpočet

Stavba : OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P.R. 1027 Rozpočet:
O b je k t : SO 01 Stavební část Zdravoinsta lace

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
9 7 p c  12 S ifon  u m ýv a d lo v ý  p la s t - n e re z  m lsk a , zá tka kus 7 ,00 32 4 ,0 0 2 26 8 ,0 0

9 0 p c  13 V en til ro h o vý  G  3 /8 x 112" kus 2 5 ,0 0 42 ,00 1 05 0 ,0 0

9 9 p c  14 B a te rie  u m ýv a d lo v á  s to já n k o v á , p á ko vá  o to č n é  ra m ín k a  16 
cm kus 7 ,00 88 0 ,0 0 6 160,00

100 p c  15 B a te rie  s p rch o v á  n á s tě n n á  150 m m , te rm o s ta tic k á , s p rch o v á  
h a d ice  P V C , s p rch o v á  rů ž ic e kus 3 ,00 1 34 3 ,0 0 4 02 9 ,0 0

101 p c  16 B a te rie  d ře zo vá  n á s tě n n á  150  m m , p á ko vá , ra m ín k o  20 0  m m

kus 2 ,00 1 158,00 2 31 6 ,0 0

102 p c  17 B a te rie  d ře zo vá  s to já n k o v á , p á ko vá  se  s p rch o u kus 3 ,00 1 4 3 6 ,0 0 4 30 8 ,0 0

103 9 9 0 7 2 5 2 0 2 R 0 0 P řesun  h m o t p ro  z a ř iz o v a c l p ře d m ě ty , v ýš ky  d o  12 m % 1 0 9 5 ,4 0 0,31 33 9 ,5 7

Celkem za 725 Zařizovacl předm ěty 109 879,10
Díl: 732 Strojovny
104 7 3 2 4 2 9 1 11R 00 M o n tá ž  če rp a d e l o b ě h o v ý c h  s p lrá ln ích , D N  25 so u b o r 1 ,00 120 ,00 120 ,00

105 p c  01 Č e rp a d lo  e le k tro n ic k é  c irk u la č n í (T U V ) v ý tla k  8  m , m ax. 
p rů to k  50 l/m in kus 1,00 5 5 1 6 ,0 0 5 51 6 ,0 0

106 9 9 0 7 3 2 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t p ro  s tro jo vn y , v ý š k y  do  6 m % 5 6 ,3 6 1,80 101 ,45

Celkem za 732 Strojovny 5 737,45
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
107 7 6 7 9 9 9 0 0 1 V 00 U lo že n í p o tru b í fa b r lk o v a n é  ž á ro v ě  z in k o v a n é kg 4 0 ,0 0 60 ,00 2 4 0 0 ,0 0

100 9 9 0 7 6 7 2 0 2 R 0 0 P ře s u n  h m o t p ro  z á m e č n ic k é  k o n s tr., v ýš ky  d o  12 m % 2 4 ,0 0 1,95 4 6 ,80

Celkem za 767 Konstrukce zám ečnické 2 446,80
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
109 9 7 9 0 1 1 11 1R 00 S v is lá  d o p ra va  su ti a v yb o u r. h m o t za  2 .N P  a 1 .P P t 0 ,2 6 2 2 8 ,0 0 5 8 ,9 8

110 9 7 9 0 0 1 1 1 1R 00 O d v o z  su ti a vyb o u r. h m o t na  s k lá d k u  do 1 km t 0 ,52 15 9 ,0 0 8 2 ,2 7

111 9 7 9 0 0 1 1 2 1 R 00 P říp la te k  k o d vo zu  za  k a žd ý  d a lš í 1 km t 4 ,6 6 14 ,00 6 5 ,2 0

112 9 7 9 9 9 0 0 0 1 R 00 P o p la te k  za  s k lá d k u  s ta v e b n í su ti t 0 ,52 2 7 7 ,0 0 14 3 ,3 2

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hm ot _______ 349^7

c
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V ý k a z  v ý m ě r

Objekt Městské Policie Rožnov p. Radhoštěm  

Stavební úpravy -  SO 01.3 Vytápění a VZT

Č ís lo

p o z ic o
P O P IS  V Ý K O N U

M ěrná

je d n o tk a
M n o ž s tv í

J e d n o tk o v á

cena
C ena

R E K A P IT U L A C E
D E M O N T Á Ž E + P Ř E S U N Y 4 3 5 6 0

N O V É  Z A Ř ÍZ E N Í 6 9 1 7 0

N O V É  P O T R U B Í 2 0 2 3 2 2

N O V É  A R M A T U R Y 69181

O T O P N É  P L O C H Y 1 0 7 9 8 9

D O K O N Č O V A C Í P R Á C E 3 4  6 3 0

CELKEM VÝKAZ VÝMĚR 526 852

D E M O N T Á Ž E + P Ř E S U N Y

1 V y p u š tě n í k o m p le tn íh o  s y s té m u  v y tá p ě n í kp l 1 3 0 0 0 3 0 0 0

2
D e m o n tá ž  k o m p le tn íh o  s tá v a jíc íh o  p o tru b í D N  15 - D N  50  v č e tn ě  te p e ln é  
iz o la c e bm 3 0 0 4 5 1 3 5 0 0

3 D e m o n tá ž  ú s e k u  k o te ln y  - s tá v a jíc í p o tru b í, e x p a n z o m a t, a rm a tu ry kp l 1 3 5 0 0 3 5 0 0

4 D e m o n tá ž  o to p n ý c h  tě le s  v č e tn ě  v š e c h  a rm a tu r  a p ř ip o je n í ks 4 0 159 6 3 6 0

5

D e m o n tá ž  s tá v a jíc í k lim a tiz a č n í s p lit  je d n o tk y  E T A  (v e n k o v n í+ v n it řn í 
je d n o tk a )  z  p ro s to ru  d is p e č in k u  v č e tn ě  v e š k e ré h o  p ro p o jo v a c íh o  p o tru b í a 
k a b e lá ž e , c h la d iv o  b u d e  e k o lo g ic k y  z lik v id o v á n o kp l 1 2 5 0 0 2 5 0 0

6

P ře s u n  k lim a tiz a č n í s p lit  je d n o tk y  d o  p ro s to ru  te c h n ic k é  m ís tn o s ti 
(č .m .1 1 1 ) v č e tn ě  n o v é h o  p ro p o jo v a c íh o  p o tru b í. J e d n o tk a  b u d e  n a p ln ě n a  
n o v ý c h  c h la d iv é m kp l 1 1 4 7 0 0 1 4 7 0 0

C E L K E M  4 3  5 6 0

N O V É  Z A Ř ÍZ E N Í

1 .03 T e rm o h y d ra u lic k ý  o d d ě lo v a č , m = 2 0 0 0  kg /h ks 1 2 0 0 0 2 0 0 0

1 .04
M e m b rá n o v á  e x p a n z n í n á d o b a  5 0  litrů  v č e tn ě  k u lo v é h o  k o h o u tu  se  
z a jiš tě n ím  D N  2 0 ks 1

3 0 0 0
3 0 0 0

1 .0 5
K o m b in o v a n ý  ro z d ě lo v a č  a s b ě ra č , d é lk a  2 ,6 5  m , 10 h rd e l (2 x  D N 4 0 , 2 x  
D N 3 2 , 2 x  D N 2 5 , 4 x  D N 2 0 ) v č e tn ě  te p e ln é  iz o la c e  50  m m  a s ta v ite ln ý c h  
p o d p o r kp l 1

2 2 5 7 0
2 2 5 7 0

1 .06
O b ě h o v é  č e rp a d lo  s p ro m ě n n ý m  p rů to k e m , m = 0 ,8 4  m 3/h , H = 1 ,3  m , P N 6, 
p ř ip o je n í na  p o tru b í D N 3 2

ks 1 2 8 1 0
2 8 1 0

1 .07
O b ě h o v é  č e rp a d lo  s p ro m ě n n ý m  p rů to k e m , m = 0 ,6 4  m 3/h , H = 1 ,0  m , P N 6, 
p ř ip o je n í na  p o tru b í D N 2 5 ks 1

2 9 0 0
2 9 0 0

1 .08
O b ě h o v é  č e rp a d lo  s  p ro m ě n n ý m  p rů to k e m , m = 0 ,4 6  m 3/h , H = 1 ,0  m , P N 6, 
p ř ip o je n í na  p o tru b í D N 2 0

ks 1 2 9 0 0
2 9 0 0

B e z p e č n o s tn í p o jis tn á  s k u p in a  ( t la k o m ě r, p o jis tn ý  v e n t il, o te v íra c í t la k  
2 ,5 b a r; a u to m a tic k ý  o d v z d u š ň o v a č )

kp l 2 1 9 00
3 8 0 0

K lim a tiz a č n í s p lit  je d n o tk a , Q = 2 ,0  k W , U = 2 3 0 V , 5 0  H z, v č e tn ě  
k o m u n ik a č n íh o  k a b e lu , re g u la c e  a c h la d íc íh o  m é d ia kp l 1

2 9 1 9 0
2 9 1 9 0

0

C E L K E M  6 9  1 7 0

N O V É  P O T R U B Í

O c e lo v é  p o tru b í d le  Č S N  E N  1 0 2 1 7 -1 , v č e tn ě  tv a ro v e k , z á v ě s ů , o b jím e k

- D N  15 m 4 4 2 2 2 0 9 7 2 4 0

- D N  2 0 m 125 2 3 4 2 9 2 5 0

- D N  25 m 16 3 1 0 4 9 6 0

- D N  32 m 2 0 3 7 0 7 4 0 0

- D N  4 0 m 8 4 2 4 3 3 9 2

T e p e ln é  iz o la c e  na te p lo v o d n í v y tá p ě n í na  b á z i p o ly e ty lé n u , tlo u š ťk a  
te p e ln é  iz o la c e  d le  v y h lá š k y  1 9 3 /2 0 0 7  sb ., §  2  o d s t. 3  d le  o p tim , v ý p o č tu
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V ý k a z  v ý m ě r

Objekt Městské Policie Rožnov p. Radhoštěm  

Stavební úpravy - SO 01.3 Vytápění a VZT

Č ís lo

p o z ice
P O P IS  V Ý K O N U

M ěrná

je d n o tk a
M n o ž s tv í

J e d n o tk o v á

cena
C ena

- p ro  p o tru b í Ď Ň  15, tl. iz o la c e  2 5  m m m 4 4 2 89 3 9 3 3 8
- p ro  p o tru b í D N  20 , tl. iz o la c e  2 5  m m m 12 5 95 1 1 8 7 5
- p ro  p o tru b í D N  25 , tl. iz o la c e  30  m m m 16 97 1 5 52
- p ro  p o tru b í D N  32, tl. iz o la c e  30  m m m 20 99 1 9 8 0

- p ro  p o tru b í D N  40 , tl. iz o la c e  30  m m m 8 110 8 8 0
M ě d ě n é  p o tru b í p á je n é  na m ě k o

- 12x1 m 5 2 8 3 1 4 1 5
- 18x1 m 5 3 7 0 1 8 5 0

T e p e ln á  iz o la c e  p ro  p o tru b í s  te p lo to u  k a p a lin y  p o d  10°C  na b á z i 
s y n te tic k é h o  k a u č u k u , fa k to r  d ifu z n íh o  o d p o ru  m in  7 0 0 0 , s tu p e ň  h o ř la v o s ti 
C1 d le  Č S N  73  0 8 6 2  p ro  p o tru b í a a rm a tu ry :

- p ro  p o tru b í 12x1 , tl. iz o la c e  13 m m m 5 108 5 4 0
- p ro  p o tru b í 12x1 , tl. iz o la c e  13 m m m 5 130 6 5 0

0

utLKbM 202 322

N O V E  A R M A T U R Y

K u lo v ý  k o h o u t p ro  to p n o u  v o d u  D N  10, te p lo tn í ro z s a h  1 0 -90 °C ks 10 168 1 6 8 0
K u lo v ý  k o h o u t p ro  to p n o u  v o d u  D N  15, te p lo tn í ro z s a h  10 -90 °C ks 1 184 18 4

K u lo v ý  k o h o u t p ro  to p n o u  v o d u  D N  20 , te p lo tn í ro z s a h  1 0 -90 °C ks 10 2 6 8 2 6 8 0
K u lo v ý  k o h o u t p ro  to p n o u  v o d u  D N  25 , te p lo tn í ro z s a h  10 -90 °C ks 6 3 8 9 2 3 3 4

K u lo v ý  k o h o u t p ro  to p n o u  v o d u  D N  32 , te p lo tn í ro z s a h  10 -90 °C ks 8 5 3 5 4 2 8 0
K u lo v ý  k o h o u t p ro  to p n o u  v o d u  D N  4 0 , te p lo tn í ro z s a h  10 -90 °C ks 4 7 7 5 3 1 0 0
V y p o u š tě c í k u lo v ý  k o h o u t D N  15 ks 1 178 17 8
F iltr  z á v ito v ý  D N  20 ks 1 301 301
F iltr  z á v ito v ý  D N  25 ks 1 351 351
F iltr  z á v ito v ý  D N  32 ks i 5 7 8 5 7 8
Z p ě tn á  k la p k a  s  m o s a z n ý m  s e d le m  D N  20 ks i 2 2 7 2 2 7
Z p ě tn á  k la p k a  s m o s a z n ý m  s e d le m  D N  25 ks 1 2 9 3 2 9 3
Z p ě tn á  k la p k a  s m o s a z n ý m  s e d le m  D N  32 ks 2 421 8 4 2

R u č n í v y v a ž o v a č i v e n t il s  m ě ř ic ím i v s u v k a m i D N  15 ks 1 8 5 0 8 5 0
R u č n í v y v a ž o v a č i v e n til s  m ě ř ic ím i v s u v k a m i D N  20 ks i 9 1 8 9 1 8

R u č n í v y v a ž o v a č i v e n til s  m ě ř ic ím i v s u v k a m i D N  25 ks i i  0 2 5 1 0 2 5
A u to m a tic k ý  o d v z d u š ň o v a c í v e n t il D N  2 0 ks 3 2 5 3 7 5 9

T ř í-c e s tn ý  v e n til v č  p o h o n ů  2 4 V  (0 -1 0V ), D N  15 .....kp ]....... 1 2 8 9 0 2 8 9 0
T ř í-c e s tn ý  v e n til v č  p o h o n ů  2 4 V  (0 -1 0V ), D N  2 0 kp l 1 2 9 9 0 2 9 9 0
T ř í-c e s tn ý  v e n til v č  p o h o n ů  2 4 V  (0 -1 0V ), D N  25 .......kp l....... 1 3 0 0 5 3 0 0 5
T e p lo m ě r  0 -1 2 0  °Č  v č .jím k y ks 10 4 6 6 4 6 6 0

M a n o m e tr  m ě říc í ro z sa h  0 -6 0 0  k P a , v č e tn ě  m a n .s m y č k y  a m a n .k o h o u tu ks 9 1 1 0 0 9 9 0 0
N á v a re k  p ro  č id lo ks 3 146 4 3 8
R e g u la č n í š ro u b e n í p řím é , ro h o v é ks 5 2 0 8 1 0 4 0
R e g u la č n í a u z a v íra c í š ro u b e n í p ro  o to p n á  tě le s a  ty p u  v e n t il-k o m p a k t ks 36 3 7 3 1 3 42 8
T e rm o s ta tic k á  h la v ic e  - d le  in v e s to ra ks 41 2 5 0 1 0 2 5 0

0
C L L K L M  6 9 1 3 1

O T O P N Ě  P L O C H Y

O to p n á  tě le s a  typ  V E N T IL  K O M P A K T  (ty p  - v ý š k a /š ířk a )

- ty p  10 - 5 0 0 /6 0 0  m m ks 4 1 3 3 0 5 3 2 0
- ty p  10 - 5 0 0 /8 0 0  m m ks 3 1 4 0 0 4 2 0 0
- ty p  10 - 5 0 0 /9 0 0  m m ks 1 1 4 5 0 1 4 50
- typ  10 - 5 0 0 /1 0 0 0  m m ks 1 1 5 0 0 1 5 0 0
- typ  11 - 5 0 0 /8 0 0  m m ks 11 1 5 5 0 1 7 0 5 0
- ty p  11 - 5 0 0 /9 0 0  m m ks 2 1 6 5 0 3 3 0 0
- ty p  21 - 5 0 0 /8 0 0  m m ks 1 2 0 3 0 2 0 3 0
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Výkaz vým ěr

Objekt Městské Policie Rožnov p. Radhoštěm

Stavební úpravy - SO 01.3 Vytápění a VZT

Č ís lo

p o z ic o
P O P IS V Ý K O N U

M ěrná

je d n o tk a
M n o žs tv í

Je d n o tk o v á

cena
Cena

- ty p 21 - 5 0 0 /1 0 0 0 m m ks 3 3 0 5 0 9 1 5 0

- ty p 21 - 5 0 0 /1 0 0 0 m m (le v é p ř ip o je n í) ks i 2 í 8 0 2 1 8 0

- ty p 2 2 - 5 0 0 /8 0 0 m m ks 2 2 3 0 0 4 6 0 0

- ty p 2 2 - 5 0 0 /9 0 0 m m ks 1 2 4 0 0 2 4 0 0

- ty p 2 2 - 6 0 0 /1 0 0 0 m m ks 2 2 5 6 0 5 1 2 0
- ty p 2 2 - 6 0 0 /1 6 0 0 m m ks 2 3 2 0 0 6 4 0 0

- ty p 2 2 - 9 0 0 /4 0 0 m m ks 1 2 3 0 0 2 3 0 0

- ty p 2 2 - 9 0 0 /9 0 0 m m ks 1 3 1 2 0 3 1 2 0

O to p n á la v ic e s p řiro z e n o u k o n v e k c í a k ry c í d e s k o u (ty p d e s k y d le
in v e s to ra ) , s p o d n í p ř ip o je n í, s a d a p ro s p o d n í p ř ip o je n í - te rm o s ta tic k ý

v e n t il a p ro d lu ž o v a c í k u s p ro te rm o s ta tic k o u h la v ic i

- 3 2 0 /2 6 0 /2 0 0 0 m m (v ý š k a /h lo u b k a /d é lk a ) ks 1 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0

T ru b k o v é o to p n é tě le s o ty p c la s s ic s e s tře d o v ý m p ř ip o je n ím a
k o m b in o v a n ý m v y tá p ě n ím (v č e tn ě e le k tr ic k é h o to p n é h o tě le s a s
in te g ro v a n ý m re g u lá to re m te p lo ty )

- 7 5 0 /1 2 2 0 m m (š ířk a /v ý š k a ) ks 1 6 0 6 9 6 0 6 9

- 7 5 0 /1 8 2 0 m m (š ířk a /v ý š k a ) ks 3 6 5 0 0 1 9 5 0 0
Ó

U t L K b M 107 989

DOKONČOVACÍ PRÁCE
O s ta tn í p rá c e a k o n s t r u k c e

Z á k la d n í n á tě r o c e lo v é h o n e iz o lo v a n é h o p o tru b í (2 x z á k la d o v ý n á tě r + 2
x v rc h n í n á tě r), c e lk o v ý p o v rc h

„ 2
m 160 195 3 1 2 0 0

O r ie n ta č n í š títk y z a ř íz e n í a š ip k y na p o tru b í kp l 1 130 130

T la k o v á z k o u š k a kp l 1 6 0 0 6 0 0
N a p u š tě n í sys té m u k p l 1 2 0 0 0 2 0 0 0

Z a re g u lo v á n í o to p n é s o u s ta v y k p l 1 2 0 0 2 0 0
V e š k e ré re v iz n í z p rá v y od z a říz e n í, v č . p ř íp a d n é ú ře d n í z k o u š k y a p o d . -
p a u šá l k p l 1 5 0 0 5 0 0

C E L K E M 3 4 6 3 0

V ý š e u v e d e n ý v ý p is o b sa h u je s p e c if ik a c i z á k la d n íh o m a te r iá lu .

D o d á v k a a k c e se p ře d p o k lá d á v č e tn ě s o u v is e jíc íh o d o p lň k o v é h o ,

p o d ru ž n é h o a m o n tá ž n íh o m a te r iá lu ta k , a b y c e lé z a ř íz e n í b y lo fu n k č n í a

s p lň o v a lo v š e c h n y p ře d p is y , k te ré se na ně v z ta h u jí. P říru b o v é a

b e z p říru b o v é a rm a tu ry js o u m y š le n y v č e tn ě p o tře b n ý c h p ro tip říru b ,

tě sn ě n í, š ro u b ů a td .. M a n o m e try js o u v če tn ě s m y č k y a

m a n o m e tro v ý c h k o h o u tů , te p lo m ě ry js o u v č e tn ě jím k y a n á v a rk u .

P o tru b í z tru b e k p la s to v ý c h a o c e lo v ý c h b e z e š v ý c h h la d k ý c h a

ja k o s t m a te r iá lu 11 35 3 .1 a 1 1 3 7 3 .1 , v č . k o le n , p říru b , p ře c h o d ů a

u lo ž e n í ty p o v ý m i p rv k y .T e p e ln á a p a ro tě s n á iz o la c e se ro z u m í vč.

le p e n í v še c h s p o jů , ty p o v ý c h z á v ě s ů s iz o la c í, iz o la č n íc h p á se k ap o d .

S o u č á s t i d o d á v k y a m o n tá ž e je ta k é tla k o v á z k o u š k a , p ro p la c h p o tru b í,

v y č iš tě n í v še c h filtrů a h y d ra u lic k é z a re g u lo v á n í s y s té m u .

CELKEM VÝKAZ VÝMĚR 526 852

Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál.
Cena noobsahuje DPH!!!
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Ní'i/ ov

N a d p is  ro k a p itu la c e  

A k c o

P ro jo k t

In v e s to r

z. e.
A . č.

S m lo u v a

V y p ra c o v a l

K o n tro lo v a l

D a tu m

Z p ra c o v a te l

CÚ

P o z n á m k a

D o p ra v a  d o d á v e k  (3 ,6 )  %

P ře s u n  d o d á v e k  ( 1 ) %

P P V  (1 n e b o  6 )  %

P P V  z e m n íc h  p ra c í, n á tě rů  (1 )  %  

D o d a v a t. d o k u m e n ta c e  (1 - 1 , 5 )  %  

R iz ik a  a  p o jiš tě n í (1 - 1 , 5 )  %

H o d n o ta

Seznam  prací a dodávek elektro technických zařízení 

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE ROŽNOV P. R. - STAVEBNÍ ÚPRAVYiJ 

SO 01.4 SILNOPROUDE ROZVODY A OSVĚTLENU

Město Rožnov pod Radhoštěm

Jarolík

21.7.2016
RADEKOV spol. s r.o., Rožnov p. R. 
2016
Uvedené ceny Jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

O p ra v y  v  z á ru c e  (5  - 7 ) %

G Z S  (3 ,2 5  n e b o  8 ,4 )  %

P ro v o z n í v liv y  %  

K o m p le ta č n í  č in n o s t  - a  

K o m p le ta č n í  č in n o s t  -  b

K o m p le ta č n í  č in n o s t  -  k1 

K o m p le ta č n í  č in n o s t  -  k2  

R o č n í n á rů s t c e n  1 %  

R o č n í n á rů s t  c e n  2 %

1. s a z b a  D P H  %
- i p ro  p ř irá ž k y  re k a p itu la c e

2 . s a z b a  D P H  %

Procento PM % 5



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 605 240,60

Montáž - práce 84 920,60
i v
Mezisoučet 1 0,00 690 161,20

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 41 409,67

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 731 570,87

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 731 570,87

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

N ák lad y ce lk e m 731 570,87
Základ a hodnota DPH 21% 0,00 0,00

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

N ák lad y c e lk e m s DPH 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
Elektromontáže -začátek 0,00 0,00



Název Mj Počet M ateriá l M ate riá l ce lkem M ontáž M ontáž celkem C ena celkem

E le k t r o m o n tá ž e  -z a č á te k
—

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
— —

C Y K Y -0  2x1.5  m m 2 , pevně m 75,00 7,10 532,50 12,60 945,00 1 477,50

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

C YKY-J 3x1.5  m m 2 , pevně m 650,00 9,90 6 435,00 12,60 8 190,00 14 625,00

C YKY-J 3x2.5  m m 2 , pevně m 920,00 15,40 14 168,00 12,60 11 592,00 25 760,00

CYKY-J 5x1.5  m m 2 , pevně m 130,00 15,90 2 067,00 12,60 1 638,00 3 705,00

CYKY-J 5x2.5  m m 2 , pevně m 20,00 25,90 518,00 12,60 252,00 770,00

CYKY-J 5x6 m m 2 , pevně m 40,00 63,10 2 524,00 12,60 504,00 3 028,00

STROJEK SPÍNAČE T A N G O " —
............ ......... .... ""1

3558-A01340 1-pól.vyp.(1) ks 21,00 127,80 2 683,80 43,90 921,90 3 605,70

3558-A05340 sériov.p řep .(5 ) ks 11,00 147,90 1 626,90 43,90 482,90 2 109,80

3558-A05340 sériov.p řep .(5B ) ks 6,00 147,90 887,40 43,90 263,40 1 150,80

3558-A06340 s třidav.p řep .(6 ) ks 24,00 133,00 3 1 9 2 ,0 0 49,30 1 183,20 4 375,20

3558-A 07340 kříž.přep.(7) ks 1,00 169,60 169,60 49,30 49,30 218,90

ZÁSUVKA DOM OVNÍ TAN G O ", BARVA BÍLÁ, KOM PLETNÍ
; -------------------------- “ I

5519A-A02357 B 2p+PE ks 22,00 112,60 2  477,20 84,90 1 867,80 4 345.00

5513A -C 02357 B 2x2p+z,dvo jitá ks 61,00 128,00 7  808.00 84,90 5  178,90 12 986,90

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67
I" "■ ...........

IZG 1632 16A ,230V ,2p+PE ks 2,00 467,50 935,00 106,90 213,80 1 148,80

IZG 3232 32A ,230V ,2p+PE ks 1,00 562,10 562,10 114,00 114,00 676,10

KU68 ks 146,00 5,20 759,20 26,70 3  898,20 4 657,40

KU 68-1902 ks 78,00 10,10 787,80 46,60 3  634,80 4  422,60

Trubice zářivková

TL-D  58W /840  bílá ks 82,00 53,70 4 403,40 0,00 0,00 4  403.40

TL-D  18W /840 bílá ks 201,00 42,70 8 582,70 0,00 0,00 8  582,70

Úsporná zá řivka 26W ks 22,00 79,80 1 755,60 0,00 0,00 1 755,60

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

H07V-U 6 m m 2 , pevně m 60,00 11,30 678,00 12,60 756,00 1 434,00

H07V-U 10 m m 2 , pevně m 25,00 21,10 527,50 12,60 315,00 842,50

E P V E P V  EV6 2x18 ks 25,00 569,40 14 235,00 186,00 4  650,00 18 885,00

E P V E P V  EV6 4x18 ks 37,00 523,20 19 358,40 186,00 6 882,00 26 240,40

Svítid lo  nástěnné 1x26 W ks 2,00 624,40 1 248,80 186,00 372,00 1 620.80

Svítid lo  nástěnné 1x26 W  s  č idlem ks 5,00 1 306,40 6 532,00 186,00 930,00 7 462,00

T yp  1, 2 x  36W , IP65 ks 41,00 543,00 22  263,00 186,00 7  626,00 29 889,00

Svítid lo  stropní 2x26 W ks 7,00 769,60 5  387,20 186,00 1 302,00 6 689.20

Svítid lo  stropní 1x26 W  s  č idlem ks 1,00 1 306,40 1 306,40 186,00 186,00 1 492.40

Svítid lo  nástěnné 1x26 W  s č idlem , IP44 ks 5.00 1 535,00 7  675,00 186,00 930,00 8 605,00

Záložní zdro j el. energ ie  35,2 /32kW , včetně m ontáže, V Z T  a odtahu spalin , kryt ks 1.00 331 409,00 331 409,00 2  770,00 2 770,00 334 179,00

P řipo jeni ZZ  k rozvaděči vče tně  záskokového autom atu ks 1,00 0.00 0.00 820.00 820.00 820.00



cs 2 X 0  23  731.00 2944.00 5C —06 0 0Z c a c o e c r c v .  g r ňcv . “ -3 c é č  * ztx  S C O tS C O C s -tX i-r -

- c r r a f i c  - s c s e c ř c  ♦■='3=?- 2 X  . 5 :  - r  o ~ - . r o .  = r - ř  r . o o č s  '  3 2  c - C  p ro  s r  ~ V -C  ~ V -S .

r - = - = ~ -  '• * S -  <3 - 0 0 0 3 0 .  r . o c č  Des*CH>cr a o j o l  a : r = c ě ť  .~ c c "é  are 3 -^ z o v ý  svs té -. 7N -S ks 1,00 7 7 1 9 ,0 0 7  719.00 234 ,00 234,00 7 953,00

n s ta b e e  -a  .-st-c -  oc ru c c v .  * OC «-.A r 1,151 2 ^ :  <A (8Q 0). a á ko vá  s jg r ^ z a c e  p o n jc íiy

z r - : — : : : -  — : - ks 5,00 942,70 4 713,50 212,00 1 060,00 5  773,50

LTN-2B-1 J tsšč Ks 1,00 113,30 113,30 78,00 78,00 191,30

LTN -103-1  J is tič Ks 5,00 86,00 430,00 78,00 390,00 820,00

LTN -163-1  J is tič Ks 24,00 86,00 2 064,00 78,00 1 872,00 3 936,00

LTN -16B -3 J is tič Ks 2,00 324,00 648,00 195,00 390,00 1 038,00

LTN -32B -3 J is tič Ks 1,00 342,70 342,70 195,00 195,00 537,70

H lavní j is t ič  63A  (param etry  jako  stáva jíc í) ks 1,00 2 291,00 2 291,00 195,00 195,00 2 486,00

POMOCNÉ RELÉ VČETNĚ PATICE KONTAKTY 4P (SCHRACK)
—

PT570730 cívka  230V  AC ks 1,00 223,00 223,00 134,20 134,20 357,20

M G EIZ463— E lektrom ěr ana logový, 3f., 80A , 3x230/400V ks 3,00 1 109,00 3 327,00 223,00 669,00 3 996,00

PŘ EPÍN AČ  32A /400V Ks 1,00 1 336,50 1 336,50 238,00 238,00 1 574,50

R ozvaděč RS1

PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU

96 m odu lů ks 1,00 4 857,00 4 857,00 486,00 486,00 5 343,00

A P N -25-3  P áčkový sp ínač Ks 1,00 324,00 324,00 195,00 195,00 519,00

O FI-40-4 -030A  -40A ,30m A ks 5,00 942,70 4  713,50 212,00 1 060,00 5  773,50

LTN-2B-1 J is tič Ks 1,00 113,30 113,30 78,00 78.00 191,30

LTN-10B-1 J is tič Ks 5,00 86,00 430,00 78,00 390,00 820,00

LTN-16B-1 J is tič Ks 24,00 86,00 2 064,00 78,00 1 872,00 3 936.00

PT570730 cívka 230V  AC ks 1,00 223,00 223,00 134,20 134,20 357,20

PŘ EPÍN AČ  32A /400V Ks 1,00 1 336,50 1 336,50 238,00 238,00 1 574,50

Podružný m ateriá l ce lkem  z ceny m ontáže % 1,00 3 305,00 3 305.00 0.00 0,00 3 305.00

Vysekáni drážek ve  zdivu Š100mm h50m m  pro silové kabely m 800,00 27.00 21 600,00 0.00 0.00 21 600.00

Zedn ické  zapravení drážek ve  zdivu m 800,00 18,00 14 400.00 0,00 0.00 14 400,00

Vysekání kapes ve zd ivu  h 50m m  pro zásuvkové a světe lné krabice ks 146,00 24,80 3 620.80 0.00 0,00 3 620,80

Zedn ické  zapraven i kapes ve zdivu ks 146,00 28,00 4 088.00 0.00 0.00 4 088.00

R evize  rozvodů e lektro  vče tně  rozvaděčů hod 10,00 0,00 0,00 360,00 3 600.00 3 600.00

E le k t r o m o n tá ž e  -  c e lk e m 6 0 5  2 4 0 ,6 0 8 4  9 2 0 ,6 0  6 9 0 1 6 1 ,2 0



Rozpočet - výkaz vým ěr pro a k c i: Objekt městské policie Rožnov p.R. - Stavební úpravy

ČÁST: ELEKTRO SLABOPROUD

SO 01.5-CELKEM
Pop is p o lo ž k y C e lkem

1. SO 0 1 .5 .1 - PZTS - P o p la c h o v ý zabezp e čo va c í a tís ň o v ý sys té m 212 321 Kč

2. SO 0 1 .5 .2 - SK - S tru k tu ro v a n á kabe láž 290 6 14 Kč

3. SO 0 1 .5 .3 -C C T V -IP -ana lo g 98 4 1 0 Kč

4. SO 0 1 .5 .4 - DT- v id e o te le fo n 4 1 733 Kč

5. SO 0 1 .5 .5 - KV- K o n tro la v s tu p u - D ocházka 20 705 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 663 783 Kč



Ho/počet - výkaz výměr pro a kc i: Objekt městské policie Rožnov p.R. -  Stavební úpravy

ČÁST: ELEKTRO SLABO PRO UD

SO 01 .5 .1  - PZTS - P op lachovy  zabezpečovací a tís ň o v ý  sys tém

Materiál Montáž

No. Popis položky Počet Jedn. Cena Celkem Jedn. Cena Celkem 

1000,001.

Ústředna HD pro střední a velké objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 podsystémů. Jde o 
plné adresovatelný sběrnlcový systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrnicových modulů 
(klávesnice, bezdrátová nadstavba, expandery, PGM výstupy, doplňkové zdroje, posilovač 
sbérnice,..) 1 samostatné sběrnlcové detektory BUS. Ústředna se zesílenou zdrojovou částí a AUX 
výstupem 2 A

1 set 3 200,00 3 200,00 1000,00

2.
Kryt ústředny 290 x 380 x 80 mm, tamper, vestavěné trafo 230VAC/16VAC (80VA), určeno pro 
povrchovou montáž

1 ks 420,00 420,00 160,00 160,00

3. Záložní akumulátor 12V/18Ah 1 ks 820,00 820,00 16,00 16,00

4. Ovládací klávesnice LCD se zónovým vstupem s integrovanou čtečkou bezkontaktních karet 1 ks 3 210,00 3 210,00 460,00 460,00

5.
LED signalizační tablo, 3 režimy zobrazování (stav podsystémů 1  až 8, stav zón 1 až 48, stav zón 49 
až 96)

1 ks 1  650,00 1 650,00 260,00 260,00

6.
Univerzální expander pro 8 zón (8+8 v režimu ATZ) určený k připojení na sběrnici, kompatibilita s 
novými a zpětně 1 staršími řadami ústředen, včetně krytu

3 ks 1440,00 4 320,00 680,00 2 040,00

7.
PIR detektor dosahem 12m a s přesnou detekcí díky půlkulové optice s Quad Zone Logic a 
polovodičovým poplachovým výstupem bez cvakání.

14 ks 360,00 5 040,00 240,00 3 360,00

8.
Detektor tříštění skla s mikroprocesorovou technologií. Všesměrová detekce s dosahem 8 m, 
vysoká odolnost proti falešným poplachům

1 ks 510,00 510,00 340,00 340,00

9. DUÁL PIR+MW detektor s přídavným stíněním poplachového relé a s dosahem 12m 6 ks 780,00 4 680,00 360,00 2 160,00

10.
DUÁL PIR+MW detektor s antimasking funkcí, dosah 15m /85°, -30 až +70 °C, stojánky, vyvažovači 
rezlstory, digltal

1 ks 1 780,00 1  780,00 360,00 360,00

11 . MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25m m , vč spoj krabice 10 ks 165,00 1  650,00 180,00 1 800,00
12. MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55m m , vč spoj krabice 3 ks 390,00 1170 ,0 0 250,00 750,00
13. Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu a stíněným relé 1 ks 650,00 650,00 280,00 280,00

14.
Kombinovaný optický detektor kouře a detekce vysoké teploty, napájení 12V  ss, výstup relé a 
slrénka + LED signálka

8 ks 980,00 7 840,00 280,00 2 240,00

15.
Univerzální otřesový detektor pro použití na trezory, trezorové místnosti, zdi, bankomaty a 
depozitní sejfy.

2 ks 3 100,00 6 200,00 280,00 560,00

16.

GSM modul 6 vstupů + 2 výstupy, určen pro dálkový přenos poplachové nebo technologické 
informace prostřednictvím GSM sítě (SMS zpráva nebo prozvonění čísla ). Navíc tento pager 
umožňuje posílání až 225 SMS zpráv na základě konkrétních událostí v zabezpečovací ústředně. 
SIM karta není součástí - dodá investor!

1 ks 5 300,00 5 300,00 640,00 640,00

17. modul pro připojení přístupové čtečky, vest. zdroj 12V/1,5A , rozhraní lx  Wiegand-26bit 6 ks 3 295,00 19 770,00 320,00 1 920,00

18.
Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125kHz), wiegand26 
komunikace, zvuková a LED signalizace, napájení 12VDC, odběr 80mA/12VDC, IP64, povrchová 
montáž, rozměry 86x86x20mm

6 ks 2 990,00 17 940,00 280,00 1 680,00

19. El. Zámek 12 V  - dodá dodavatel dveří již zabudované !! (není součástí této nabídky) 0 ks 0,00 0,00 ÖÖÖI 0,00

20.
kryt řadiče 290 x 290 x 80 mm, tamper, vestavěné trafo 230VAC/16VAC (40VA), určeno pro 
povrchovou montáž

6 ks 250,00 1  500,00 160,00 960,00

21. Záložní akumulátor 12V/7Ah 6 ks 350,00 2 100,00 160,00 960,00
22. člpová klíčenka pro ovládání dveří, kompatibilní se systémem PZTS a SW 50 ks 75,00 3 750,00 20,00 1 000,00
23. SW Neware ACC pro vzdálený monitoring a správu přístupových karet 1 ks 6 043,00 6 043,00 420,00 420,00
24. USB stolní čtečka RFID karet pro načítání do SW PZTS 1 ks 4 000,00 4 000,00 260,00 260,00
25. Modul IP pro připojení ústředny do sítě Ethernet 1 ks 4 100,00 4 100,00 320,00 320,00
26. Demontáž a likvidace stávajících prvků PZTS v přízemí (mimo klávesnici - zůstává) 8 h 0,00 0,00 200,00 1 600,00
27. Přemístění stávající klávesnice a sirény do nové operační místnosti vč. kabeláže 1 kpl 0,00 0,00 320,00 320,00
28. Ovládací tlačítko pro otevírání dveří 1 ks 160,00 160,00 160,00 160,00
29. PC stanice pro správu a Online dohled nad systémem PZTS, vč. myši a klávesnice 1 kpl 24 000,00 24 000,00 1 200,00 1 200,00
30. LCD monitor 22" stolní 1 ks 3 200,00 3 200,00 160,00 160,00
31. Kabel stíněný 6 žil 1400 m 7,00 9 800,00 11,00 15 400,00
32. Kabel sběrnlcový se zesíleným napájením 180 m 8,00 1 440,00 11,00 1  980,00
33. Kabel CYKY 3Cxl,5 180 m 12,80 2 304,00 11,00 1 980,00
34. Lišta elektroinstalační vkládací 13x18 120 m 12,00 1 440,00 18,00 2 160,00
35. Lišta elektroinstalační vkládací 40x20 80 m 25,60 2 048,00 24,00 1 920,00
36. Zprovoznění, oživení a nastavení systému PZTS 1 kpl 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00
37. Revize systému PZTS, vč. vyhotovení protokolu 1 kpl 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00
38. Drobný montážní materiál 1 kpl 500,00 500,00 0,00 0,00
39. Doprava 1 kpl 3 760,00 3 760,00 0,00 0,00

Materiál 156 295,00 Kč Montáž 56 026,00 Kč

ICELKOVÁ CENA BEZ DPH 2 1 2  3 2 1 ,0 0  Kč]



Rozpočet - výkaz výměr pro a k c i: Objekt městské policie Rožnov p.R. -  Stavební úpravy

ČÁST: ELEKTRO SLA B O P R O U D

SO 0 1 .5 .2  - SK - S tru k tu ro v a n á  kabe láž

M a te riá l M ontáž

No. Popis položky Počet Jedn. Cena Celkem Jedn. Cena Celkem

1. 19" s to janový rozvaděč RMA 4511/800x1000 šedý 1 ks 12 990,00 12 990,00 800,00 800,00

2. Montážní sada 20 ks 29,00 580,00 36,00 720,00

3. Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat.6 1U management (pro DATA zásuvky) 4 ks 1 560,00 6 240,00 650,00 2 600,00

4. Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat.6 1U manaqement (pro CCTV IP) 2 ks 1 560,00 3 120,00 650,00 1 300,00

5. Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat.6 1U manaqement (pro propojení s rozvaděčem v 3.NP) 2 ks 1 560,00 3 120,00 650,00 1 300,00

6. FTP drát CAT6 LSOH , 4pár, drát, 23 AWG - stíněné provedení (propoj 1 .NP-3.NP - 24xkabel) 1 220 m 11,00 13 420,00 9,00 10 980,00

7. 19" optická vana výsuvná 1U 24 SC port, černá + kazeta (pro propoj 1.NP-3.NP) 2 ks 980,00 1 960,00 460,00 920,00

8. Optický kabel 24vl. 09/125 SM univerzální (propoj 1 .NP-3.NP - 24xkabel) 150 m 26,00 3 900,00 12,00 1 800,00

9. Optický píqtail SC 09/125 (SM) 1m 48 ks 240,00 11 520,00 0,00 0,00

10. Optická spojka SC-SC (SM) 48 ks 48,00 2 304,00 300,00 14 400,00

11. 19” vyvažovači panel 1U jednostranná plast. Lišta 7 ks 160,00 1120 ,00 80,00 560,00

12. Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou 2 ks 680,00 1 360,00 230,00 460,00

13. FTP drát CAT6 LSOH , 4pár, drát, 23 AWG - stíněné provedení (pro DATA zásuvky) 4 575 m 11,00 50 325,00 8,00 36 600,00

14.
dvojzásuvka RJ45 STP CAT.6 (1 x rámeček pro zásuvku, 1 x tělo zásuvky, 1 x nosná maska pro 2 keystone, 
2 x keystone RJ45 stíněný STP CAT.6), zásuvka je určená pro montáž nad omítku

38 ks 148,00 5 624,00 90,00 3 420,00

15. instalační krabíce pod dvojzásuvku na omítku - hluboká 38 ks 6,00 228,00 28,00 1 064,00

16. Parapetní kanál dutý bezhaloqenový 120x70 včetně příslušenství 12 m 250,00 3 000,00 38,00 456,00

17. Elektroinstalační lišta bezhaloqenová 60x40 220 m 137,30 30 206,00 32,00 7 040,00

18. Elektroinstalační lišta bezhaloqenová 40x20 180 m 107,20 19 296,00 24,00 4 320,00

19. PatchCord CAT6 STP 1m 100 ks 38,00 3 800,00 0,00 0,00

20. PatchCord CAT6 STP 3m 100 ks 68,00 6 800,00 0,00 0,00

21. Instalační a kotevní materiál 1 set 1 000,00 1 000,00 450,00 450,00

22. Přemístění STA zásuvky z m.č. 216b do m.č.213 1 kpl 0,00 0,00 120,00 120,00

23. Kabelové rozvody pro CCTV IP 1 kpl 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

24. Popis zásuvek a patch panelů 52 ks 0,00 0,00 3,60 187,20

25. Měření na vývodu + certifikace 52 ks 0,00 0,00 60,00 3 120,00

26. Vypracování skutečné dokumentace stavby 1 ks 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

27.
Propojení trubkou pro snadné protažení kabelů (polyetylénová trubka se sníženým třením, nebo HDPE se 
síťovaného polyetylénu) mezí přívodem opt na vnějším plášti budovy a DR v m.č.111

1 kpl 460,00 460,00 1 200,00 1 200,00

28. Rozvodná skříň uzamykatelná na plášť budovy s patřičným krytím 1 ks 1 500,00 1 500,00 460,00 460,00

29. přemístění ovládání vstupních dveří pro veřejnost 1 kpl 0,00 0,00 680,00 680,00

30. uzamykatelný plechový box na ovládání dveří včetně mechanického zámku 1 ks 320,00 320,00 160,00 160,00

31. Pomocné stavební práce 1 ks 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Revíze 1 kpl 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00

33. Doprava 1 kpl 5 104,00 5 104,00 0,00 0,00

M a te riá l 189 297,00 Kč M o ntá ž  101 317,20 Kč

ICELKOVÁ CENA BEZ DPH 290 614,20 Kč]



Rozpočet - výkaz výměr pro a k c i: Objekt městské policie Rožnov p.R. -  Stavební úpravy

ČÁST: LLEKTRO SLA B O PR O U D

SO 0 1 .5 .3  ■ C C TV -IP -analog

M a te riá l M ontáž

No. 1’opK  položky Počet Jedn. Cena Celkem Jedn. Cena Celkem

1.

D ig itá ln í síťový bezpečnostní rekordé r IP v rozlišení FulIHD - 8 kanálový pro  IP k a m e ry ; PoE;

Al.tr m, m axim á ln í da tový  tok  50M b /  80M b (záznam /  odchozí), rozlišení pro  záznam 

('•M l* / lM P /1080p/U X G A /720p/4C IF ), 2x ŠATA HDD s kapacitou do 2x 4TB, l x  USB 3.0 + l x  USB 2.0 

(vstup p ro  myš; USB Backup pro  - Flash), l x  Gb E the rnet RJ45, podpora  DUÁL STREAM,přehrávání - 

li kanálů v 72()p nebo 6 kanálů v 1080p, live zobrazení - 8 kanálů v 720p nebo 6 kanálů v 1080p, 4x 

AI AHM vstup /  lx  AI ARM výstup, HDM I/VGA video  výstup 1920xl080p , rozm ěry: 19" rack m o un t 

IU  44'. x 7‘ )() x 45m m , 8x 10/100 LAN vstupy s PoE (max. 120W) s techno log ií Plug & Play

1 ks 7 267,00 7 267,00 1 200,00 1200,00

2.
1I I >0 4 l i l  pevný disk, HDD, 3.5", ŠATA 6Gb/s, 5 90 0 o t./m in , 64M B cache, vhodný do zařízení (např. 

DVIl, NVH, II-IV ) s provozem  24x7
2 ks 4 120,00 8 240,00 360,00 720,00

9,

iM PIx IP venkovní kam era; ICR + IR + obj. 2,8-12m m  1 /3 " M egapixel CMOS čip Progressive Scan, 

kom prese I I .71.4 /  MJPEG, skutečný režim  DEN/NOC - ICR (IR eut fi ltr ) , INFRA s dosahem  30m , 

te ilu k t •• Sumu II) DNR, D ig itá lní WDR, rozlišení 3M  (2048 x 1536), podpora  DUÁL STREAM (Sub 

S lieam  rozlišení D l) , 10/100 E thernet; da tový  to k  32 Kbps~16Mbps, funkce AGC a AWB 

(nastaven i A u lo /M a n u a l), varifocal o b jek tiv  2,8 - 12m m  @ F1.4/ úhel záběru 30,5 - 98°, 0,07 Lux @ 

I I  7 (A( .< ON) /  01 ux při IR, napájení PoE, k ry tí IP66, p rovozní te p lo ta  -30°C = 60°C

6 ks 8 180,00 49 080,00 450,00 2700,00

4,

IMPIx IP v n itřn í antlvandal DOME kam era; ICR + IR + obj. 2 ,8 m m l/3 "  M egapixel CMOS čip 

Pm giesslve St an, kom prese H.264 /  MJPEG, skutečný režim  DEN/NOC - ICR (IR eut fi ltr ) , INFRA s 

dosahem  lOm, redukce šumu - 3D DNR, D ig itá ln í WDR, BLC - nastavení zóny, rozlišení 3M  (2048 x 

1 '■ li.) «" p fl 70 sn/s, rozlišení 1080P (1920 x 1080) @  p ři 25 sn/s, podpora  DUÁL STREAM (Sub 

S tream  rozlišení D l) , kam era je nastavite lná  ve třech  osách, s lo t p ro  M icro  SD/SDHC/SDXC - max. 

r.4i .li, lunkr e AGC a AWB (nastavení A u to /M a n ua l), vestavěný o b je k tiv  2 ,8m m @ F1.2/ úhel záběru 

lir.-, 0 ,0 / 1 ux (10 1 1.7 (AGC ON) /  OLux při IR, napá jení PoE, k ry tí IP66, ANTIVANDAL krytí (IK10)

3 ks 4 120,00 12 360,00 450,00 1350,00

'.W  IR enr e pro  p řipo jen í LAN kam ery 8 ks 1,00 8,00 1,00 8,00

r. m ontážní pa tli o p ro  kom paktn í a dom e kam ery 8 ks 420,00 3 360,00 160,00 1280,00

/ Rozvody m a te riá l »m ontáž (jsou obsaženy v části s truk tu rovaná  kabeláž) 0 kpl 0,00 0,00 0,00 0,00

n ( D iveni, nastavení, p řip o je n í do sítě E th e rn e t/ln te rn e t, záv. odzkoušení, vysvětlení obsluhy 1 kpl 0,00 0,00 2 100,00 2100,00

t);

D atový 10" nástěnný rozvaděč (do m ístnosti č. 213), výška 9U, h loubka 450m m , barva šedá, 

m ln lm a ie ln é  bočnlce na obou stranách, ve s tropě  a dně kabelový průchod p ro  kabeláž, plechové 

dveře  se skleněnou výplní, snadná vým ěna levé /p ravé  o tevírání

1 ks 3 120,00 3 120,00 800,00 800,00

n i Kabelové inzvo d y  p ro  p rod loužen í stávajících analog a ip kam erových systémů 1 kpl 500,00 500,00 300,00 300,00

11 H to b itý  Instalační m ate riá l (spojky,konektory, ko tvy  a td) 1 kpl 300,00 300,00 0,00 0,00

17 C fem lstěn l Ip a analog kam erových serverů včetně příslušenství 1 kpl 0,00 0,00 1 200,00 1200,00

11 1 'fem ls ién l K D m o n ito rů  kam erových systémů 1 kpl 0,00 0,00 460,00 460,00

14 D oprava 1 kpl 2 057,00 2 057,00 0,00 0,00

M a te riá l 86 292,00 Kč M ontáž 12 118,00 Kč

|( 11 KO VÁ  ( I N A  HfiZ DPH_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9 8  4 1 0 ,0 0  KČ



Rozpočet - výkaz výměr pro a k c i: Objekt městské policie Rožnov p.R. -  Stavební úpravy

ČÁST: ELEKTRO S LA B O PR O U D

SO 0 1 .5 .4  - DT- v id e o te le fo n ________________________________________________________________________ _____________________________ ■

M a te riá l M ontáž

No. Popis položky Počet Jedn. Cena Celkem Jedn. Cena Celkem

1.

Elegantní č tyřtlačítková  dveřn í stanice s povrchovou úpravou z e loxovaného h lin íku . Kam erový 

m odu l je m ožné horizon tá lně  i ve rtiká lně  nasm ěrovat pod úhlem  až 20°. Dveřní stanice je 

vybavena přísv item  sledovaného p ros to ru  na vzdálenost 70cm a je určena p ro  zápustnou m ontáž.

1 ks 3 990,00 3 990,00 640,00 640,00

2.

Č tyřtlačítková dveřn í stanice vyrobena ze s litiny  h lin íku , je v antivandal p rovedení se skrytým  

kam erovým  m odu lem . Dveřní stanice je vybavena přísvitem  sledovaného p ros to ru  na vzdálenost 

70cm.

1 ks 3 650,00 3 650,00 640,00 640,00

3. Stříška p ro  dveřn í stanice, nerezové provedení. Jednoduchá m ontáž 1 ks 820,00 820,00 160,00 160,00

4.

Nový handsfree v ideo te le fon  se 7 " (17,7cm) LED obrazovkou. Nová LED techno log ie  těch to  

obrazovek má o p ro ti starším LCD obrazovkám  m nohem  vyšší rozlišení a znate lně vyšší kontrast. 

Díky to m u  m ají v ide o te le fon y  s to u to  novou obrazovkou nad očekávání ostrý  obraz. Tento 

v ide o te le fon  má zcela nově řešené m enu, což um ožňu je  jeho  jednoduché  in tu itiv n í ovládání. 

V ide o te le fon  obsahuje v ideopam ěť na 128 video snímků. Do v ideopam ěti je uložen snímek z 

dveřn í stanice.

2 ks 9 990,00 19 980,00 260,00 520,00

5. N ízkoodběrový zámek 12V= s m om entovým  kolíkem  (dodá dodavate l dveří již  zabudované) 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Napájecí zá lohovaný zdro j 12V/3A v boxu včetně akum u lá to ru  12V/7AH 1 ks 1 680,00 1 680,00 460,00 460,00

7. Rozvody - STP kabel CAT5e 180 m 7,50 1 350,00 12,00 2 160,00

8. Rozvody - kabel Cyky 3x1.5 20 m 12,60 252,00 12,00 240,00

9. Rozvody - el. instalační lišta vkládací 13*18 90 m 12,00 1 080,00 18,00 1 620,00

10. Revize systém u 1 kpl 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

11. D robný m ontážní m ateriá l 1 kpl 300,00 300,00 0,00 0,00

12. Doprava 1 kpl 1191 ,00 1191 ,00 0,00 0,00

M a te riá l 34 293,00 Kč M ontáž  7 440,00 Kč

ICELKOVÁ CENA BEZ DPH 4 1  7 3 3 ,0 0  Kč



Rozpočet - výkaz výměr pro a k c i: Objekt městské policie Rožnov p.R. -  Stavební úpravy

ČÁST: ELEKTRO SLABO PRO UD

SO 01 .5 .5  - KV- K o n tro la  v s tu p u  - D ocházka

M a te riá l M ontáž

No. Popis položky Počet Jedn. Cena Celkem Jedn. Cena Celkem

1.
U niverzáln í dveřn í řídící jedno tka , RELÉ výstup p ro  EMZ, m ožnost p řipo jen í 2x extern' čtečka 

FX205
1 ks 4 800,00 4 800,00 860,00 860,00

2. Externí snímač na ID ka rty  - p rovedení TANGO - FX181 EXT 1 ks 2 990,00 2 990,00 360,00 360,00

3. E lektrický zámek (součástí dodávky dveří) 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zdro j s m ožností zálohy 220V /  12 V /  3 A 1 ks 1 680,00 1 680,00 460,00 460,00

5. A ku m u lá to r 7 Ah 1 ks 356,00 356,00 160,00 160,00

6. Licence p ro  p řís tupovou  jedno tku  FLEXIS - LIC - p řís tup F 1 ks 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

7. Insta lační m a te riá l (kabely, liš ty,krabičky, vše do max lO m  délky) 1 kpl 600,00 600,00 320,00 320,00

8. Instalace a konfigurace 1 kpl 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00

9. Oživení, zprovoznění a p ředání uživate li 1 kpl 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00

10. D robný m ontážní m ateriá l 1 kpl 500,00 500,00 0,00 0,00

11. Doprava 1 kpl 519,00 519,00 0,00 0,00

M a te riá l 14 945,00 Kč M ontáž  5 760,00 Kč

ICELKOVÁ CENA BEZ DPH 2 0  7 0 5 ,0 0  Kčl


