

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017 - 67R **KOBERA - TÝN GYMNÁZIUM - protizáplavové opatření**
Objekt: 1 **protizáplavové opatření**
Rozpočet: 1 **protizáplavové opatření**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Š+H Bohunice, s.r.o.** IČ: **45022313**
Temelín 3 DIČ: **CZ45022313**
37301 Temelín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	418 710,55
PSV	9 245,00
MON	3 950,00
Vedlejší náklady	24 000,00
Ostatní náklady	94 000,00
Celkem	549 905,55

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	549 905,55 CZK
Základní DPH	21 %	115 480,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **665 385,72 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			146 463,28	27
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 665,50	3
5	Komunikace	HSV			122 592,18	22
8	Trubní vedení	HSV			12 230,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			22 075,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 586,33	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 245,00	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 950,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			55 098,26	10
VN	Vedlejší náklady	VN			24 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			94 000,00	17
Cena celkem					549 905,55	100