SMLOUVA O DÍLO na
Cyklistickou stezku Tři Dvory – Litovel v souběhu II/447 – DSP + DPS

 uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek 1
Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Město Litovel
Sídlo:



náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Zastoupené:


Ing. Zdeňkem Potužákem, starosta města

Bankovní spojení: 

Komerční banka a.s. Olomouc; č. účtu: 19-3620811/0100
IČO: 



002 99 138
DIČ:



CZ 00299138

Osoby oprávněné k jednání:   

ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Potužák – starosta; potuzak@mestolitovel.cz; 724 179 130
ve věcech technických:
Miroslav Skácel – vedoucí odboru místního hospodářství





a stavebních investic;  skacel@mestolitovel.cz; 602 786 079
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
1.2. Zhotovitel
Jméno, příjmení/název:
Ing. Linda Smítalová - Atelis




Bydliště:


Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc
Mobil:



+420 777 829 795
Zapsaná v živnostenském rejstříku od 20. 12. 2006.
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních a technických:




Ing. Linda Smítalová, mob: 777 829 795, lindasmitalova@gmail.com
Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:


272843618/0300
IČO:



74276361
DIČ:



CZ8152217546
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“)
Článek 2
Předmět smlouvy
Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby, včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů a dále výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby „Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu II/447 ‑ DSP + DPS“ (dále jen „dílo“).  
Předmětem plnění není vypořádání majetkoprávních vztahů mezi stavebníkem a vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí. Zhotovitel je však povinen objednateli poskytovat veškerou potřebnou součinnost pro jednání objednatele s vlastníky pozemků včetně vyžadovaných podkladů a účasti na jednání.
Projektová dokumentace bude zpracována pro stupeň dokumentace stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby. 

Obsah předmětu plnění:

· Zjištění všech existujících inženýrských sítí

· Dokumentace pro stavební povolení

· Dokumentace pro provádění stavby 

· Inženýrská činnost
· Položkový rozpočet 1 ks, zadání (slepý výkaz výměr) 1ks

· Digitální dokumentace na nosiči dat CD v počtu 2 ks (Kompletní dokumentace v uzavřených formátech PDF, otevřených formátech DWG, DOC, XLS)

Předmět plnění neobsahuje:

· Zajištění správního rozhodnutí (stavebního povolení) a uhrazení poplatku za jeho vydání

· Vypořádání majetkoprávních vztahů
· Pořízení případných přeložek či výstavba nových inženýrských sítí, archeologický průzkum, dendrologický průzkum

Rozsah předmětu zakázky, který požaduje objednatel zpracovat či zajistit a následně dodat je následující:
Zpracování dokumentace pro stavební povolení  

Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSP a DPS v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění včetně zapracování podmínek.

Inženýrské činnosti

Inženýrská činnost spočívající v projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení a v zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby. 
Článek 3
Cena, fakturace a platební podmínky

3.1. Cena díla

	Název
	Cena bez DPH
	DPH
	Celkem

	Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS)
	575 400 Kč
	120 834 Kč
	696 234 Kč

	Inženýrská činnost pro stavební povolení
	68 500 Kč
	14 385 Kč
	82 885 Kč

	Inženýrskogeologický průzkum
	30 000 Kč
	6 300 Kč
	36 300 Kč

	Součet  
	673 900 Kč
	141 519 Kč
	815 419 Kč


3.2. Fakturace a platební podmínky
Provedené práce budou hrazeny fakturami se splatností 14 dnů.
První faktura ve výši 500.000,-Kč včetně DPH je splatná do 14 dnů ode dne předání DSP a kompletně vyplněné žádosti o vydání SP na stavební úřad. 

Druhá faktura ve výši 315.419,-Kč včetně DPH je splatná do 14 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení a předání zbývajících písemných vyhotovení a digitální vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby.

Článek 4
Dodací podmínky

4.1. Způsob provedení díla

Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Zhotovitel bude smluvené dílo realizovat v souladu s výchozími podklady a pokyny objednatele a podmínkami pro jeho realizaci dohodnutými v této smlouvě o dílo.

4.2. Místo předání díla

Město Litovel, nám. P. Otakara 778, 784 01 Litovel.

4.3. Termín plnění

Harmonogram:

Předání DSP:

              
do 6 měsíců od podpisu smlouvy


Předání DPS:


do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
4.4. Podmínky předání

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 3 této smlouvy.
4.5. Počet vyhotovení

Dokumentace pro stavební povolení bude odevzdána v počtu tisknutých paré 4 ks.

Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby bude odevzdána v počtu tisknutých paré 6 ks a v datové podobě (2x CD).
Článek 5
Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen ve smlouvě. Zhotovitel je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovování předmětu díla. 

Smluvní strany se dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

Článek 6
Záruční lhůta a uplatnění nároku z vad díla
Záruka na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu 24 měsíců. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím od zhotovitele.

Článek 7
Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení.

Článek 8
Sankce a smluvní pokuty

Sankce, smluvní pokuty a náhrady škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny bez DPH podle článku 3 této smlouvy.

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý týden zpoždění, nejvýše však 10%.

V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25% z nezaplacené částky za každý týden zpoždění.
Smluvní pokuta za nesplnění termínu může být objednatelem uplatněna snížením ceny díla z konečné faktury. 

Článek 9
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 obdrží zhotovitel.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

Podstatné změny oproti smluvním ujednáním budou řešeny písemným a oboustranně odsouhlaseným Dodatkem, který je nedílnou součástí smlouvy.

Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Litovle usnesením č. 2340/71 dne 29. března 2018.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Litovli dne 11. 4. 2018




V ………………... dne……………..
………………………………………                                   ……………………………………………
Za objednatele:





Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Potužák




Ing. Linda Smítalová

starosta města Litovel
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