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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená na základě výsledku výběrového řízení 

č. smlouvy objednatele: E650-S-1321/2018 

č. smlouvy zhotovitele:   VIA/182016 

na realizaci díla 

„Oprava mostních objekt ů Mikulášovice d.n. - Rumburk”  

 

 

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel 

 

Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, 

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Organiza ční jednotka a adresa pro doru čování: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ: 400 03, 

zastoupená xxx 

(dále jen „objednatel“, dle zákona č. 183/2006 Sb. „stavebník“) 

 
Kontaktní zam ěstnanci objednatele: 

a) ve věcech smluvních: 
xxx 

b) ve věcech technických:  
xxx 
 
 
 
 

c) technický dozor stavebníka: 
xxx 
 
 
 

d) kontaktní osoby SŽG: xxx 

 

 
1.2. Zhotovitel: 

 

VIAMONT Servis a.s. 

se sídlem Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem    
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí n.L., spisová značka oddíl B, vložka 1015 

jednající (zastoupená) xxx 

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851 

Bankovní spojení:     xxx   

 - číslo účtu:           xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Kontaktní zam ěstnanci zhotovitele: 

 
a) ve věcech smluvních: xxx 

 
b) ve věcech technických: xxx 
 
c) ve věcech realizace, stavbyvedoucí: xxx 

 
d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: xxx 

 
e) ekolog: xxx 

 
f) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO: xxx 
 

Kontaktní adresa/adresa pro doru čování písemností: 
VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 

 
1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a 

to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii 
listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. Drobné změny lze oznámit zápisem do stavebního deníku. 

 
 

Článek 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem:  

„Oprava mostních objekt ů Mikulášovice d.n. - Rumburk”  

která má evidenční číslo 65018028. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 11. 4. 2018 a má č. j. 14273/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI. 

 
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 
2.3. Dílem se rozumí zhotovení díla „Oprava mostních objekt ů Mikulášovice d.n. - Rumburk”  včetně zhotovení 

realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění veškerých potřebných dokladů 
pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“). 

 
2.4. Vlastníkem a nositelem nebezpečí škod u stavebních pozemků, porostů a stavebních objektů na něm 

umístěných, předávaných zhotoviteli k provedení stavebního díla, je Česká republika, právo hospodaření 
vykonává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Po jejich předání k provedení stavebního díla 
odpovídá za ně zhotovitel v celém rozsahu jako opatrovatel z hlediska možných škod vzniklých jeho činností až 
do jejich protokolárního vrácení objednateli. 

 
2.5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla, které vnesl na staveniště, např. provizorní 

konstrukce. 
 



 3

 

Článek 3 – ZÁVAZNÉ POKYNY K PROVEDENÍ DÍLA 
 

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 

 
a) Zadávací dokumentace v rozsahu: 

1. Technická zpráva 
2. Formulář pro sestavení nabídky 
3. Neoceněný položkový rozpočet 
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
5. Čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace 
6. Čestné prohlášení k Registru smluv 
7. Návrh smlouvy o dílo 
8. Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem, v platném znění 
9. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem, v platném znění 
10. Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem 
11. Pokyn ředitele OŘ č. 19/2013 1. změna - Opatření k předpisu SŽDC Bp1 
12. ROV 73091 
13. Mapová situace mostních objektů ve výluce dle ROV 73091 
14. Projekt stavby na opravu propustku v km 0,102 
15. Projekt stavby na zrušení propustku v km 5,097 
16. Projekt stavby na opravu propustku v km 5,292 
17. Projekt stavby na opravu propustku v km 6,373 
18. Projekt stavby na opravu propustku v km 8,080 
19. Projekt stavby na opravu propustku v km 11,911 
20. Projekt stavby na opravu propustku v km 15,635 
21. Projekt stavby na opravu propustku v km 15,959 
22. Fotografie propustků 

 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 9.4. 2018 (včetně oceněného položkového rozpočtu a časového 

harmonogramu provádění stavby), která byla vybrána Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. 
14273/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI. 

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních 
drah“) 
 

d) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP staveb 
pozemních komunikací“) 
 

e) České technické normy a interní předpisy objednatele, vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb 
státních drah a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na stavební práce a 
Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
potvrzuje, že se všemi ustanoveními technických podmínek, uvedených v TKP bez výhrad souhlasí. 

   
3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby 

a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. 
 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty dle čl. 3.1. mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen a jejich obsah je pro něj závazný a 
že s nimi bezvýhradně souhlasí. 
 

3.4. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami, TNŽ, předpisy SŽDC, s.o., 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění včetně předložení všech 
certifikačních dokladů a výsledků provedených předepsaných zkoušek (zkoušky betonů, statické 
zatěžovací zkoušky pláně, měření PKO, GPK, apod.)., bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví při práci 
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(předpis SŽDC Bp1), požární ochrany, ekologie atd. Uvedené podklady lze objednat podle instrukcí a 
ceníku uvedených na adrese: http://www.szdc.cz/soubory/edap/ceníky.pdf. 

 
3.5. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě (samostatně pro opravu každého 

propustku) stavební deník (typ pro SŽDC, s.o.), který si zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí 
jeho vytištění dle přílohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7SDUdrzbaOpravyVzor.pdf, vše 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcích předpisů – vyhlášky č. 
499/2006 Sb. v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují údaje, předepsané přílohou č. 5 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. a dále všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, zdůvodnění všech odchylek prováděných prací a údaje, nutné pro posouzení orgány státní 
správy. Záznamy do stavebního deníku mohou provádět pouze osoby, uvedené v § 157 odst. 2) 
stavebního zákona. 
Povinnost vedení stavebního deníku upravuje ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona, v platném znění, a ustanovení čl. 1.10.8 TKP staveb státních drah. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem odstranění poslední vady. 
 

3.6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a pracovníků svých 
podzhotovitelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1Předpis o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na internetu: 
http://provoz.szdc.cz/portal/VieWDirective.aspx?oid=228992). Závazně se řídí ustanoveními zákona č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a NV č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění. Zhotovitel plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně v platném znění a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů. Zhotovitel zodpovídá za pracovní 
schopnosti (kvalifikaci) a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků svých podzhotovitelů, 
včetně doložení jejich dokladů pro vstup do vyhrazených prostorů SŽDC, s.o. Zhotovitel nese 
odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinností. 
 

3.7. Zhotovitel se zavazuje, že realizace prací v případě výluk a silničních uzavírek, trvajících více než 36 
hodin, budou probíhat minimálně 12 hodin denně včetně sobot, nedělí a případných svátků (s výjimkou 
technologických přestávek). 
 

3.8. Pro opravu propustků v km 0,102, km 5,097, km 5,292, km 6,373, km 8,080, km 11,911, km 15,635 a km 
15,959 je objednatelem zajištěno min. 15 dní z celkové výluky 67N 3. 4. 2018 - 8. 6. 2018 dle žádosti o 
ROV 73091 a dle realizace investiční akce „Rekonstrukce mostu v km 10,174“ (viz přílohy č. 10 a 11 
zadávací dokumentace).  
Na základě případného odůvodněného požadavku zhotovitele, který bude předán objednateli v 
dostatečném předstihu, může objednatel zajistit výluky dle SROV. Za překročení povolených výluk z viny 
zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli finanční částku podle příslušného sazebníku. 
 

3.9. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských sítí a ke znečištění 
vodotečí. Zhotovitel zajistí vytyčení dotčených inženýrských sítí včetně jejich přeložení s vyvěšením (bez 
přerušení vedení) a včetně jejich ochrany při provádění prací. 
 

3.10. Zhotovitel provede opravu propustků v km 0,102, km 5,097, km 5,292, km 6,373, km 8,080, km 11,911, 
km 15,635 a km 15,959 v souladu s projekty stavby (viz přílohy č. 12 až 19 zadávací dokumentace). 
Projekty stavby je k nahlédnutí u objednavatele a budou zhotoviteli předány v listinné podobě při předání 
staveniště.  
 

3.11. Po dokončení stavebních prací předá zhotovitel do 30. 11. 2018 objednateli dokumentaci skutečného 
provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to samostatně pro každý mostní objekt zvlášť, a 
to s využitím železničního bodového pole a po projednání se SŽG. 
Zhotovitel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny 
pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: 
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html.  
Odevzdaná geodetická dokumentace skute čného provedení stavby musí být schválena SŽG  (viz 
kontaktní osoby SŽG v článku 1.1.).  
Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu: se zákonem č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví, vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, 
zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vyhláškou č.357/2013 Sb., 
(katastrální vyhláška), vše ve znění pozdějších předpisů. 
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Dále postupuje v souladu s TKP staveb státních drah a dalšími provozně-technickými předpisy SŽDC pro 
oblast geodézie, zejména s: 
Předpis SŽDC M20/MP006 Metodický pokyn – Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
Předpis SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje 
Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č.05/2011 - Pro tvorbu ŽBP 
D3-001 Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi č. j. 
12.133/1998. 
 

3.12. Zařízení staveniště je nutné minimalizovat na pozemcích SŽDC, s. o. v blízkosti opravovaných propustků. 
Využití mimodrážních pozemků včetně přístupových komunikací k mostním objektům a jejich případných 
uzavírek či omezení provozu si zajistí zhotovitel na vlastní náklady. 
 

3.13. Zhotovitel se zavazuje do termínu zahájení prací předložit tyto doklady: 
- seznam všech svých zaměstnanců, včetně příp. podzhotovitelů zúčastněných na stavbě a čísla jejich 
dokladů pro vstup do vyhrazeného prostoru SŽDC, s. o. (vydávajícím subjektem je ředitelství SŽDC, 
odbor bezpečnosti) a ČD, a. s.; splnění podmínky zdravotní a kvalifikační způsobilosti pro práci ve 
vyhrazeném prostoru SŽDC, s. o. a ČD, a. s., 
- kopii dokladu o odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1, tj. odborné zkoušky dle výzvy k podání 
nabídky, pokud tyto nebyly doloženy v nabídce zhotovitele, popř. pro jiné pracovníky. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby činnosti na drahách byly prováděny pod přímým vedením odborně a 
zdravotně způsobilé osoby - stavbyvedoucím, tj. zaměstnancem zhotovitele, který je povinen se prokázat 
platnými doklady způsobilosti mj. platným „Vysvědčením o odborné zkoušce“ dle předpisu SŽDC Zam1, 
dokladem o zdravotní způsobilosti apod. a to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC, s. o. a Státní 
správy České republiky, pokud je jimi vyzván. 
 

3.14. V souladu s Opatřením OŘ Ústí n. L. k předpisu SŽDC Bp1 (příloha č. 9 zadávací dokumentace) 
zhotovitel při předání staveniště předloží objednateli (technickému dozoru stavebníka) seznam pracovníků 
včetně čísel jejich dokladů pro vstup do vyhrazeného prostoru SŽDC, s. o. a tel. kontaktu pro možnost 
komunikace s výpravčími v rámci stavebních prací (např. při odevzdání bezpečnostního štítku). 

 
3.15. Zhotovitel bude / nebude při realizaci díla provozovat drážní dopravu, doložil, že má uzavřenou smlouvu o 

provozování drážní dopravy s provozovatelem dráhy. Zhotovitel je plně zodpovědný za provozování 
(organizování) drážní dopravy v souvislosti s plněním díla a dále se zavazuje dodržovat předpisy 
provozovatele dráhy. 

 
3.16. V souladu s přijatou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 4. 2018 budou části díla provádět tyto podzhotovitelé: 
 

HRDLI ČKA spol. s r. o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ: 18601227 - výkon zeměměřických    
činností a geodetická činnost ve výši 0,2 % z celkového objemu zakázky. 

 

Článek 4 – DOBA PLN ĚNÍ 
 
4.1.  Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:   po nabytí ú činnosti smlouvy 

 
4.2.  Ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem:    31. 7. 2018 

 
4.3.  Vyklizení staveniště:      do 7 dn ů od ukon čení stavebních prací.  

 
4.4.  Předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetické DSP:  30. 11. 2018 

 
4.5. Objednatel je povinen dohodnout se zhotovitelem opatření k dodržení termínu plnění dle bodu 4.1 až 4.4 

tohoto článku. Nebude-li takovéto opatření pro zhotovitele technicky možné, sjedná se nový termín času 
plnění a to v těchto případech:  
- opožděné předání staveniště 

  - při zásahu vyšší moci (záplavy, zemětřesení apod.) 
 
 

Článek 5 – CENA ZA DÍLO 
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5.1. Cena za dílo se stanovuje jako nejvýše přípustná a je cenou pevnou:    
  

 Cena celkem (za 8 objekt ů): 

cena celkem za realizaci bez DPH: 3 669 199,00 K č   

 
5.2.      Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení (dle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kód 42.12.20 u 

propustků) podléhá uplatnění DPH režimu přenesené daňové povinnosti dle novely zákona DPH č. 47/2011 
Sb., § 92 a, 92 e.  
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele 
bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně zhotovitele.  

 
5.3. Výše uvedená cena je cena nejvýše přípustná za objem prací uvedený v oceněném položkovém rozpočtu v 

nabídce zhotovitele ze dne 9.4.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
5.4.    Cena je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele. Cena podle článku 5.1. bude snížena 

v případě, že objem skutečně provedených prací bude menší, než je uvedeno v oceněném položkovém 
rozpočtu. Pro stanovení výše snížení ceny za dílo bude použita cena za měrnou jednotku uvedená 
v oceněném položkovém rozpočtu. 

 
5.5. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla, včetně předepsaných zkoušek a 

revizí dle zvláštních předpisů. V ceně za zhotovení stavby jsou obsaženy náklady na vybudování, provoz a 
likvidaci zařízení staveniště, náklady na odpadové hospodářství a ostatní činnosti související s realizací 
díla. 

  
5.6. V případě změny objemu skutečně provedených prací (dle změnového listu), odsouhlasených jak 

zástupcem objednatele pro věci technické, tak i smluvní, musí být cena za dílo dle čl. 5.1 upravena 
dodatkem k této smlouvě o dílo.  

 
 

Článek 6 – FINANCOVÁNÍ A FAKTURACE (platební podmínk y) 
 
6.1. Financování stavby bude prováděno dílčími měsíčními fakturami společně pro zadané mostní objekty. Na 

společné faktuře bude vždy samostatně uvedena fakturovaná částka za každý most. U faktury musí být 
vždy doloženy soupisy skutečně provedených prací a zjišťovací protokoly pro každý mostní objekt zvlášť, 
potvrzené jak zhotovitelem, tak i objednatelem, a to technickým dozorem stavebníka (položky MT a TH) dle 
čl. 1. Podkladem pro závěrečné vyúčtování bude konečná faktura, u které bude doložen soupis skutečně 
provedených prací, zjišťovací protokol a zápis o předání a převzetí prací potvrzený jak zhotovitelem, tak i 
objednatelem (samostatně pro každý most). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu 
zjišťovacího protokolu. 

  
6.2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, že splatnost dílčích faktur a konečné faktury je 30 kalendářních 

dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Finanční závazek je splněn připsáním dohodnuté 
částky na účet zhotovitele. Úhrada se provede v české měně. 

 
6.3. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a popřípadě číslo příslušného smluvního dodatku. 

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. 

 
6.4.     Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat je do 14 dnů od obdržení zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů objednateli. 

 
6.5. Objednatel si vyhrazuje právo až 10% pozastávky z ceny za dílo dle čl. 5.1, pokud se při předání a převzetí 

díla vyskytnou vady a nedodělky. Pozastávka bude uvolněna po jejich odstranění. Dokladem o odstranění 
vad a nedodělků je zápis o odstranění vad a nedodělků, potvrzený zhotovitelem a objednatelem.  
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6.6. Na faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno celé obchodní jméno objednatele takto: 
           Odběratel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

                                Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
   IČ: 709 94 234 
   DIČ: CZ 709 94 234 

          Zápis v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
   
  kontaktní adresa pro zasílání faktur: 
 Příjemce:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
    Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
    Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 
 
6.7. Případný zvýšený objem skutečně provedených prací (v případě, že jsou vícepráce větší než méněpráce), 

odsouhlasených jak zástupcem objednatele pro věci technické, tak i smluvní, může být fakturován pouze na 
základě oboustranně schváleného dodatku k této smlouvě, jehož nedílnou součástí bude upravený 
položkový rozpočet. 

 
6.8. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo v případě předčasného plnění před stanoveným termínem a 

to na základě písemného vyzvání zhotovitele minimálně 5 pracovních dnů předem.  
 
 

Článek 7 – SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ  
 
7.1. Za prodlení s termínem plnění díla ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla (bez DPH) a to za každý započatý kalendářní den prodlení, maximálně do výše 20% z 
ceny za dílo (bez DPH), pokud prodlení není způsobeno vlivem překážky nastalé nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže předvídat, odvrátit nebo překonat. 
 

7.2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu dle 6.5. odstranění zjevných vad (dle zápisu z předání 
a převzetí díla) činí 500,- Kč (bez DPH) za kalendářní den prodlení, až do úplného odstranění vady. 

 
7.3. V případě překročení výlukových časů uvedených ve zmocnění ke konání výluk z důvodů na straně 

zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se bude řídit příslušným sazebníkem. 
Zhotovitel uhradí objednateli náhradu škody ve výši konkrétně prokázaných nákladů, spojených 
s překročením výluky. 

 
7.4. Jestliže zhotovitel požádá o odvolání již zmocněné výluky nebo výluku prokazatelně nevyužije, zaplatí 

náhradu škody, jejíž výše se bude řídit příslušným sazebníkem včetně konkrétně prokázaných nákladů, 
spojených se zrušením této zmocněné výluky (např. odvolání již objednané náhradní autobusové dopravy, 
apod.). 

 
7.5. V případě omezení rychlosti nad rámec stanovený objednatelem, které zhotovitel prokazatelně způsobí při 

realizaci díla v traťových i staničních kolejích, je zhotovitel povinen zaplatit náhradu škody ve výši 2 000,- Kč 
za každou i jen započatou hodinu a každé snížení rychlosti o každých započatých 10 km/hod., a to až do 
doby, kdy tyto okolnosti pominou. 

 
7.6. Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 0,1% z 

ceny vadou dotčeného díla za každou oprávněnou reklamaci. Tuto smluvní pokutu zhotovitel neplatí, 
jestliže oprávněně reklamovanou vadu uzná a bezplatně ji odstraní v dohodnutém termínu, nebo sjedná s 
objednatelem přiměřenou slevu. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které byly způsobené předčasným 
užíváním díla bez souhlasu zhotovitele. 

 
7.7. Pokuta za prodlení s odstraněním skrytých vad dle stanovených termínů sjednaných v zápise o 

reklamačním řízení činí 500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady až 
do úplného odstranění vady. 

 
7.8. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené v této smlouvě uhradí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení až do dne vyklizení staveniště. 
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7.9. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoli limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány 
(tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

 
7.10. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 

porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 
 
7.11. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně 

úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení. 
  
7.12. Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem 

zhotoviteli. Oznámení o uložení pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále 
obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Zadavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu 
úhrady smluvní pokuty a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli. 

 
 

Článek 8 – ZÁRUKA ZA JAKOST A  ODPOV ĚNOST ZA VADY 
 
8.1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které jsou zjevné při odevzdání a převzetí díla a dále rovněž zodpovídá za 

jakost díla (skryté vady) po celou dobu záruční lhůty. 
 
8.2  Zhotovitel na stavební práce poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců dle TKP staveb státních drah. 

Záruční doba počíná běžet ode dne konečného předání a převzetí díla. 
 
8.3. U skrytých vad díla má objednatel právo po celou dobu záruční lhůty požadovat jejich odstranění a 

zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit.   
 
8.4. Objednatel uplatní reklamaci díla bez zbytečného odkladu okamžitě po zjištění vady a to písemnou formou. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace oznámit objednateli zda reklamaci 
uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá a svolá reklamační řízení.  

 
8.5. V zápise o reklamačním řízení budou stanoveny termíny odstranění reklamovaných a uznaných vad a 

postup jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad bude zpravidla stanovena 30-ti denní.  
 
8.6. Jestliže se ukáže, že vada je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této 

skutečnosti náhradní předmět plnění. Náhradním plněním může být i sleva z ceny dodávky. 
 

Článek 9 – PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ STAVBY 
 
9.1. Objednatel má právo okamžitě zastavit stavbu při nedodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či 

nedodržení technologických postupů. 
 
9.2. Dojde-li k zastavení prací, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran následujícím: 
  

a) Strany se dohodnou na provedení nezbytných prací, jejichž provedení je nutné z hlediska zajištění 
bezpečnosti železničního provozu, dodržení všech veřejnoprávních rozhodnutí a předpisů a dále na 
nezbytně nutném zajištění provedené části díla před vnějšími vlivy (počasí, odcizení, zásahu třetích osob). 
 

b) Zhotovitel převezme a uskladní na náklady objednatele již obstaraný materiál a zařízení do úschovy a 
péče tak, aby nedocházelo k jejich poškozování a znehodnocování, pokud se strany nedohodnou jinak. O 
tomto převzetí se pořídí smluvními stranami samostatný zápis. 
 

 c) Při opětovném zahájení stavby budou provedeny technické prohlídky za účasti objednatele a zhotovitele. 
 
 

Článek 10 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
10.1. Případné odstoupení od této smlouvy o dílo se řídí ustanoveními § 2001 až 2008 zákona č. 89/2012 Sb., v 

platném znění. 
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10.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel dostane do úpadku dle zákona o insolvenčním 

řízení. 
 
10.3. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele.  
 
10.4. Vymezení znaků podstatného porušení smlouvy: 
             - pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a nezajistil neprodleně odstranění vad z nekvalitní práce 
 - dojde-li k prodlení při provádění prací z viny zhotovitele 

- nezahájí-li zhotovitel práce ve stanovených termínech. 
 
 

Článek 11 – ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 
      
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu p osledního ze smluvních stran a ú činnosti 

dnem zve řejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. 
 
11.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
11.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku (NOZ) a obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 
11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Pokud budou splněny podmínky stanovené ZRS pro 
povinnost uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky, souhlasí zhotovitel s 
takovým uveřejněním textu smlouvy, jejích příloh i případných dodatků (bez identifikace osob, které nejsou 
uvedeny ve veřejně přístupných rejstřících, kontaktů a bankovních spojení). 

 
11.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, majících platnost originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení. 
 
 
      V Ústí nad Labem, dne 18.4.2018                                               V Ústí nad Labem, dne 17.4.2018 
 
 
 
 
        .....................................................                                         ….....................................................                                    
                    xxx       xxx    
    ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem                 člen představenstva                       
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace            VIAMONT Servis a.s. 


