

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2018/0598/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing.František Klika, Pavel Klika – jednatelé společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01. 2018
(dále jen "Rámcová smlouva")

tuto Realizační smlouvu:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je Rekonstrukce chodníků v ul. Švýcarská (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť**“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuté nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 4.088.374,- Kč |
| Výše DPH: | 21% |
| DPH: | 858.559,- Kč |
| Cena včetně DPH: | 4.946.933,- Kč |

[slovy: čtyři miliony devět set čtyřicet šest tisíc devět set třicet tři korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
- b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu - změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 1 měsíc.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatel bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na

vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřeveze od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za

každou vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.








VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
3. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):


a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.



XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.


3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číselovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
 - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V dne 16-04-2018.....

Za objednatele:
Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
primátor

V Kladně, dne 16-04-2018
Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.


Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti

DVOŘÁK, s.r.o. (5)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959

Rekonstrukce chodníků v ul. Švýcarská

| p.č. | Popis | MJ | Množství | J. cena | Cena celkem |
|------|--|-----|------------|----------|-------------|
| 44 | Vytyčení trasy inženýrských sítí | kus | 20,000 | 300,00 | 6 000,00 |
| 7 | Dočasné zajištění potrubí TEPO panelem | m | 150,000 | 95,00 | 14 250,00 |
| 214 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 200,000 | 303,00 | 60 600,00 |
| 60 | Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 300 mm | m2 | 1 300,000 | 360,00 | 468 000,00 |
| 273 | Bourání zdiva z betonu prostého | m3 | 430,000 | 900,00 | 387 000,00 |
| 139 | Ruční sbíjení betonu | m3 | 10,000 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 5 | Vytrhání obrub silničních | m | 56,000 | 38,00 | 2 128,00 |
| 8 | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 215,000 | 127,00 | 27 305,00 |
| 267 | Nakládání vybouraných hmot betot, živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2 082,000 | 85,00 | 176 970,00 |
| 258 | Vodorovná doprava vybouraných hmot beton, živice do 1 km | t | 2 082,000 | 130,00 | 270 660,00 |
| 277 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton, živice | t | 39 558,000 | 12,00 | 474 696,00 |
| 42 | Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkové) | t | 2 060,000 | 55,00 | 113 300,00 |
| 22 | Dodávka dlažba 20 x 16,5 x 8 cm přírodní | m2 | 110,000 | 200,00 | 22 000,00 |
| 177 | Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 53,000 | 35,00 | 1 750,00 |
| 170 | Ruční výkop | m3 | 15,000 | 900,00 | 13 500,00 |
| 98 | Příplatek za leplivost, hloubení jam ručně | m3 | 7,500 | 155,00 | 1 162,50 |
| 328 | Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 | m | 50,000 | 750,00 | 37 500,00 |
| 182 | Hloubení rýhy pro obrubníky | m | 450,000 | 75,00 | 33 750,00 |
| 84 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 281,350 | 205,00 | 57 676,75 |
| 10 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 165,500 | 105,00 | 17 377,50 |
| 97 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m | m3 | 2 482,500 | 24,00 | 59 580,00 |
| 11 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkové) | t | 281,350 | 145,00 | 40 795,75 |
| 45 | Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně | kus | 3,000 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| 12 | Úprava pláně v zářezech se ztuhněním | m2 | 1 370,000 | 23,00 | 31 510,00 |
| 106 | Dodávka šterkodrt' frakce 0-32 | t | 40,000 | 412,00 | 16 480,00 |
| 203 | Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x25 cm | kus | 350,000 | 115,00 | 40 250,00 |
| 89 | Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x25 cm | kus | 100,000 | 47,00 | 4 700,00 |
| 249 | Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 50x15x25 cm | kus | 100,000 | 128,00 | 12 800,00 |
| 220 | Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | kus | 8,000 | 129,00 | 1 032,00 |
| 148 | Dodávka obrubník betonový HK přechodový L/P | kus | 4,000 | 289,00 | 1 156,00 |
| 28 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 400,000 | 130,00 | 52 000,00 |
| 26 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 62,000 | 210,00 | 13 020,00 |
| 101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhněním | m3 | 50,000 | 103,00 | 5 150,00 |
| 319 | Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 150 mm | m2 | 970,000 | 130,00 | 126 100,00 |
| 140 | Kladeč vrstva ze šterkodrtě fr. 4/8 tl 40 mm | m2 | 970,000 | 75,00 | 72 750,00 |
| 17 | Kladení zámkové dlažby tl 60 mm | m2 | 970,000 | 160,00 | 155 200,00 |
| 20 | Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní | m2 | 965,000 | 160,00 | 154 400,00 |
| 19 | Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná | m2 | 5,000 | 460,00 | 2 300,00 |
| 163 | Příplatek za hrubost dlažba tl. 6 cm | m2 | 130,000 | 180,00 | 23 400,00 |
| 191 | Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku | m2 | 970,000 | 90,00 | 87 300,00 |
| 111 | Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 800,000 | 46,00 | 36 800,00 |
| 13 | Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 2 000,000 | 34,00 | 68 000,00 |
| 82 | Vsakovací járna - komplet vč. zemních prací a dodávky materiálu | m3 | 3,000 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 358 | Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlhka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání stromů (dodání stromů zajišťuje zadavatel) | kus | 10,000 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| 14 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2 | m2 | 2 500,000 | 14,00 | 35 000,00 |
| 266 | Terénní úpravy vč. dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm | m2 | 2 500,000 | 120,00 | 300 000,00 |
| 313 | Montáž a dodávka zábradlí - pozink (max. třítrubkové) | m | 48,000 | 2 100,00 | 100 800,00 |
| 53 | Dodávka litinový paklop čtvercový pojezdový 600x600 mm DN 400 | kus | 6,000 | 3 350,00 | 20 100,00 |
| 153 | Dodávka odvodňovací žlab ACO pro zatížení D 400 vnitřní šířky 150mm s krycím roštem mřížkovým z litiny, podklad a obetonování betonem prostým | m | 6,000 | 4 220,00 | 25 320,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|---------|----------|-----------|
| 117 | Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 100 mm | m | 20,000 | 44,00 | 880,00 |
| 115 | Zřízení opláštění žeber nebo tratvodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 20,000 | 27,00 | 540,00 |
| 268 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu | kus | 6,000 | 2 100,00 | 12 600,00 |
| 290 | Izolace proti zeminí vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m | m2 | 100,000 | 148,00 | 14 800,00 |
| 104 | Geodetické zaměření | hod | 10,000 | 2 340,00 | 23 400,00 |
| 74 | Odstranění podkladu živičného do tl 150 mm | m2 | 120,000 | 80,00 | 9 600,00 |
| 71 | Ruční sbijení živice | m3 | 3,000 | 2 300,00 | 6 900,00 |
| 145 | Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm | m2 | 80,000 | 225,00 | 18 000,00 |
| 354 | Asfaltový beton ACP 16+ tl 60 mm | m2 | 60,000 | 490,00 | 29 400,00 |
| 43 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné) | t | 50,000 | 62,00 | 3 100,00 |
| 262 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm | m | 70,000 | 137,00 | 9 590,00 |
| 255 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu | m | 70,000 | 95,00 | 6 650,00 |
| 218 | Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem | m | 70,000 | 58,00 | 4 060,00 |
| 283 | Řez dlažby | m | 80,000 | 120,00 | 9 600,00 |

| | |
|----------------|---------------------|
| SUMA rozpočet | 3 893 690 Kč |
| VRN 5% | 194 684 Kč |
| CELKEM bez DPH | 4 088 374 Kč |
| DPH 21% | 858 559 Kč |
| CELKEM s DPH | 4 946 933 Kč |

KLICKA
DVOŘAN, s.r.o.
STAVEBNÍ
Pac 100-3 200 000
002 22 214

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Název díla: Rekonstrukce chodníků v ul. Svýcarská

Datum: 11.4.2018

Statutární město Kladno

nahřídka č. 23-2018

| popis prací | týdny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Přípravná práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouřací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce, trubní vedení | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokládka obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terénní úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

termín realizace: 120 kalendářních dní

KLIKA &
DVOŘAN, s.r.o.
Právní zástupci: Ing. František Klika, Pavel Klika



Ing. František Klika, Pavel Klika