
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

bjednatel

1 sídlem:

:o
i č

t&upce 

bankovní 

č. účtu:

spojeni:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

708 89 546 

CZ 708 89 546

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel Tektum s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 2757

se sídlem

IČ

DIČ

zastoupený 

bankovní spojení

Horská 72, 541 01 Trutnov

47454024

CZ47454024

Ing. Jiřím Svatoněm, jednatelem

dále též jako „zhotov ite lobjednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého 
rozsahu nazvané Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: 
„Pavilon interny -  rekonstrukce oddělení interny, neurologie a rehabilitace" - ON Trutnov,
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
(dále jen „veřejná zakázka").

Článek 1 
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
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a) ve věcech technických:

b) ve věcech plnění smlouvy:

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 19. 3. 2018 v 
rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Podkladem předmětu plnění je popis rozsahu stavebních úprav na objektu a výkresy, které jsou 
v příloze této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení 
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za 
kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a dotčené objekty.
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3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem.

Článek 4 
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace k provádění stavby a 
zajištění autorského dozoru vymezené dále v článku 4 této smlouvy, a to dle zadávacích 
podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 
dokumentací bude projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS"). 
V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 
stavby stavebníku.

Součástí zpracování projektové dokumentace bude část -  zpracování plánu BOZP a stanovení 
možných rizik výstavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
dokumentace, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek 
v rámci hodnocení veřejné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených 
v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 
specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 
vědět měl.

2. Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) v rozsahu 
předmětu plnění obsaženém v zadávacích podmínkách, které byly podkladem pro 
zpracování nabídky (tj. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se 
soupisem stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem, inženýrská činnost se 
zajištěním vydání stavebního povolení, součástí je i zaměření stávajícího stavu s 
vypracováním výkresů stávajícího stavu).

b) Autorský dozor a spolupráce při výběru dodavatele

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2. písm. a) tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a 
podmínky:

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ").
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b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění v platném znění. Součástí díla je zpracování 
konečné verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.

c) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
podkladů, atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné.

Č i n n o s t i  a  p o d m í n k y  s p o j e n é  s  n a v a z u j í c í m  z a d á v a c í m  ř í z e n í m  n a  d o d a v a t e l e  s t a v b y

d) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k 
zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.

S o u č i n n o s t  z h o t o v i t e l e  v  r á m c i  z a d á v a c í h o  ř í z e n í  v e ř e j n é  z a k á z k y  s p o č í v á  z e j m é n a  v :

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné 
veřejné zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení 
provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, 
zda nabídka dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 
113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek 
stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;

Další podmínky

e) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být 
uvedeny soubory a komplety.

f) Soupis stavebních prací včetně výkazu výměr projektové dokumentace bude obsahovat 
vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 
potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a 
pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných 
jednotek. Soupis stavebních prací projektové dokumentace bude součástí všech 
vyhotovení projektové dokumentace uvedených níže.

g) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných
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prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství.

h) V soupisu stavebních prací a v projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či 
nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické 
označení'), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, 
bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ použití 
specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 
povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek 
či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 
označení hlavní a rozhodující technické parametry -  rozměry, hmotnost, hluk, výkon, 
apod, a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové 
dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, 
odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k 
jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor 
dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 
jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.

i) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného soupisu stavebních prací 
uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením 
výrobce pro kontrolu navržených standardů.

j) Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací bude doložen v prvním vyhotovení 
kompletní projektové dokumentace (paré č. 1).

k) Projektová dokumentace bude v každém stupni předána v 8 (osmi) vyhotoveních v 
tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném 
datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 
poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 
formát. Projektová bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické 
zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci.

2.2 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2.1 písm. b) tohoto článku (Autorský dozor) jsou dále 
uvedené činnosti a podmínky.

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele.

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.
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e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast 
na jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o 
provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu 
výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den 
kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru 
musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti.

3 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

4 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně ve 2 (dvou) konzultacích na vyzvání objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených 
konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v 
případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a 
technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, 
požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 
alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 
konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 
nadbytečné.

5 K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 14 
kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.
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Článek 5 
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za 
písemnou formu se považuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od účinnosti smluvního vztahu

Dokončení plnění:
předání PDPS do 20 týdnů od zahájení plnění

Termín plnění pro autorský dozor:
Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:
Po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací, předpokládaná doba výstavby je 9 měsíců

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. b), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel 
pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné 
částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění 
finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu 
tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva 
a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací.

Č lánek 6 

Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených 
v čl. 4 smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování PDPS) činí:
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cena bez DPH 749 000,- Kč (slovy sedmsetčtyřicetdevěttisíc korun)

DPH samostatně 157 290,- Kč (slovy stopadesátsedmtisíc dvěstědevadesát 
korun)

cena s DPH 906 290,- Kč (slovy devětsetšesttisíc dvěstědevadesát korun)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písni, b) (autorský dozor) činí:

cena celkem bez DPH 45 000,- Kč (slovy čtyřicetpěttisíc korun)

DPH samostatně 9 450,- Kč (slovy devěttisícčtyřistapadesát korun)

cena s DPH 54 450,- Kč (slovy padesátčtyřitisícčtyřistapadesát
korun)

Hodinová sazba bude vypočtena podílem celkové ceny za autorský dozor uvedené 
zhotovitelem výše a předpokládaného rozsahu činnosti!

c) součet dílčích cen výše dle písm. a) a b):

cena bez DPH 794 000,- Kč (slovy sedmsetdevadesátčtyřitisíc
korun)

DPH samostatně 166 740,- Kč (slovy stošedesátšesttisícsedmsetčtyřicet
korun)

cena s DPH 960 740,- Kč (slovy devětsetšedesáttisícsedmsetčtyřicet
korun)

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. 
Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7
Platební podmínky

1- Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím
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způsobem:

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) -  Vypracování PDPS;

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) -  Autorský dozor a spolupráce při výběru dodavatele.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění
předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) Cena díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (PDPS) bude zhotoviteli zaplaceno po předání
příslušného počtu PDPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

b) Autorský dozor bude hrazen průběžně při realizaci stavby, a to jako součin hodinové
zúčtovací sazby a počtu hodin výkonu autorského dozoru za každý kalendářní měsíc.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

2. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu 
plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich 
charakteru protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat 
vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený 
výkaz činnosti zhotovitele. Částka objednatelem uhrazená zhotoviteli za výkon činnosti 
autorského dozoru bude odpovídat skutečnému množství odpracovaných hodin a hodinové 
sazbě vypočtené způsobem dle článku 6 odst. 2 písm. b) smlouvy, a to do maximální výše 
odpovídající předpokládanému rozsahu činnosti autorského dozoru dle uvedeného ustanovení.

3. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. 
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Článek 8
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 
rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů 
veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V 
případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, 
pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout
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jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 
postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.

Článek 10 
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě PDPS (jeho části) na celou 
dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 
(slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako 
celku.

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění, zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle
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ustanovení občanského zákoníku.

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 
okolnostem.

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke 
zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle.

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínu 
uvedených v článku 5 vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 500 Kč za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 
Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 
spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 
potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad 
apod.

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele.

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 
soupisu stavebních prací, které způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o 
více než 10 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na 
dodavatele předmětného plnění, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na úhradu smluvní 
pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.

6. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písni, h) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.
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Článek 12 
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

Zhotovitel se zavazuje sjednat s účinností od počátku doby plnění pojištění proti všem škodám, 
které by mohl způsobit svojí činností, a to minimálně do výše 500 tis. Kč na jednu pojistnou 
událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 
objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

Článek 13 
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně 
neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve 
smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. 
Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem 
umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na 
veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
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Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle 
dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění 
díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, 
může být uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že 
veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které 
jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli 
písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

6. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

7. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

8. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

Přílohy:
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Popis a výkresy

Za objednatele v Hradci králové dne 1 7 04 . 2018 Za zhotovitele v Trutnově dne
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Oblastní nemocnice Trutnov

Pro pavilon D v areálu Oblastní nemocnice Trutnov (interna, JIP, neurologie, rehabilitace, oddělení 
ICT) požadujeme zpracování projektové dokumentace řešící celý šestipatrový pavilon, s 
rozpracováním na jednotlivé etapy a jejich postupnou realizaci s minimálním omezením provozu 
dotčených oddělení.

Termín dokončení PD pro stavební povolení a VŘ: 30. 6. 2018
Realizace jednotlivých etap dle návaznosti: cca od října 2018

Předpokládaný rozsah stavebních úprav na objektu:
I. NP -  rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace, stavební úpravy prostor rehabilitace
(úprava dispozice cvičebních místností a šaten i s ohledem na požadované zdravotnické přístroje, 
zřízení sociálního zařízení a sprch, sanace prostor vodoléčby a chodby) a úprava prostor pro personál 
interny (šatny, soc. zařízení, sprchy), řešení podlahy chodby vč. izolace- celkem dotčeno cca 720 m2
II. NP - bez požadavků, pouze vliv zásahů v sousedících podlažích
III. NP -  stavební úpravy oddělení interny a neurologie (úprava prostor jídelny -  pokoje, sklad 
vozíků, přívod kyslíku do m.č.344, přestavba JIP, přemístění „katru", hygienické zázemí, řešení 
podlahové krytiny na chodbě) -  celkem dotčeno cca 280 m2
IV. NP -  stavební úpravy prostor interny (zřízení inspekční místnosti, ošetřovny a skladů, vestavba 
inspekčního pokoje do místnosti č. 450, rekonstrukce soc. zařízení, třílůžkový pokoj vč. zavedení 
kyslíku do místnosti č. 421, výměna podlahové krytiny na chodbě)-celkem dotčeno cca 310 m2
V. NP -  stavební úpravy prostor interny (úprava jednolůžkových pokojů č. 524, 525 a 526, úprava 
dispozice pro umístění rehabilitace, úprava dispozice denních místností personálu rekonstrukce soc. 
zařízení, řešení podlahové krytiny na chodbě) -  celkem dotčeno cca 240 m2
VI. NP - stavební úpravy prostor interny (rekonstrukce soc. zařízení, sprch, úprava dispozice) -  cel­
kem dotčeno cca 30 m2

Požadavky jednotlivých oddělení: 
Interna

Neurologie 3.NP

Rehabilitace l.NP

- rozdělení jídelny na dvě místnosti (jídelna, vyšetřovna pro rehab.) 
a sklad na pomůcky, vozíky, apod.

-úprava místnosti č. 302a na inspekční pokoj pro standardní lůžko­
vou část

-přestavba JIP (5 lůžek) podle současných technických a hygienických 
norem, nejlépe boxový systém včetně vestavby velínu 

-rekonstrukce sociálního zařízení na celém oddělení 
-posunutí vstupu do lůžkové části („katru"), aby byl možný přístup na 

stacionář přímo z oddělení

-vybudování vstupních dveří na chodbě před skladem interny 
-místnost 137A nechat rozdělenu příčkou (větší část pro rehabilitační 

chodník, druhá pro cvičebnu)



-místnost 136 jako denní místnost, šatna, kuchyňka, soc. zařízení pro 
fyzioterapeuty (WC, umývadlo, sprchový kout, bidet)

-místnost 134 kartotéka
-změna dispozice v prostoru vodoléčby (recepce, odpočívárna na 

parafín a vodoléčbu -  2 lůžka ženy, 2 lůžka muži), vlastní vodoléčeb- 
ný sál s bazénem (sanace např. fólií, filtrace) + 2 velké vany (vířivka 
a subakvální masáž) a 3 končetinové vany, umístit sociální zařízení 
ženy -  muži (převlékárna, toaleta, sprcha)

-recepce uzavřená, s obslužným okénkem, naproti ambulanci 
- odstranit příčku mezí místnostmi 102 a 103 (zvětšení prostoru tělo­
cvičny)

-cvičebnu 104 rozdělit na dvě místnosti
-rekonstrukce soc.zař. pro pacienty, úprava podlahy chodby, pod­

hledů
5.NP -přesun ergoterapie z místnosti 502 na 553 (zvětšení prostoru jídelny

vzhledem k navýšení počtu lůžek 3 x 1 a 2 x 3)
-místnost 519 využít jako sklad pomůcek 
-zřízení soc. zařízení pro personál
-rekonstrukce soc. zař. pro pacienty vč. úprav místnosti 537 na spr­

chový kout
-cvičebny z místností 554 a 555 
-zvětšení místnosti 522 o vedlejší prostor 523 
-propojení místností 548-549-550 dveřmi (lékařský pokoj, denní míst­

nost sester, sesterna)

Je pravděpodobné, že při zpracování projektové dokumentace logicky vyplynou na povrch další 
potřebné změny (např. doplnění vzduchotechniky, klimatizace, podhledů), rekonstrukce či výměny 
technologických rozvodů (např. elektroinstalace, sdělovací kabeláž) či zařizovacích předmětů.

Veškeré stavební úpravy provést v souladu s příslušnými předpisy, podle dispozičních, prostorových a 
technických možností -  průběžné projednávání s primáři jednotlivých oddělení bude nezbytné, pro 
některé požadavky bude potřeba hledat kompromisní řešení.

X.2017
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STATNI OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV

INTERNA 1. NP



IřiTERNA 3. NP



BBnm

1

r mi

• □

r i

S g a S - ? ^

9

Ůf4“ S x y \ 1 [g

t a

i

m

1

* *  1: m «i CjB CSX «« CEB

□

J—-—L--12--1-E-i-- a--L=4--=--1 w 1--*--1 » i_» 1*1 » | ■ . ._  i - 22 I .»  J
. Ú l ~ 1 . ., I .- , •,•. I - 1

STÁTNÍ OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV 

INTERNA 4. NP



3
?

INTERNA 5. NP



r-

STÁTNl OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV 

INTERNA 6. NP


