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Mapování klíčových procesů a návrh cílového řešení

Prováděcí smlouva č. 009.001 mezi 
Objednatelem:

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.		
IČ: 00020711
DIČ: 00020711
Podbabská 2582/30 Praha 160 00 Česká republika
Vedený v Rejstříku veřejných výzkumných institucí
a
Poskytovatelem:
Jukl consulting s.r.o.
IČO: 059 89 825
Věry Kozákové 1224 Smržovka 468 51 Česká republika
Vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 39406
dle Rámcové smlouvy o poskytování služeb číslo 009

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  Smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.


Cíle spolupráce
Zmapovat současný stav klíčových procesů a odhalit potenciály.
Vytvořit zadání pro výběrové řízení na dodavatele komplexního informačního systému.
Výstupy spolupráce
[bookmark: _Hlk479312475]Identifikace potenciálů pro zlepšení včetně určení priorit
Procesní mapa současných klíčových procesů 
Procesní mapa cílového fungování klíčových procesů
Seznam potřebných funkcionalit cílového řešení
Aplikační architektura cílového řešení
Cena
	Oblast
	Cena bez DPH

	Mapování a návrh cílového stavu
	283 000 Kč



Průběh projektu
Mapování a návrh cílového řešení
Cílem první etapy naší spolupráce je poznat Vaše fungování a zjistit potenciály, které můžete vylepšit, resp. jak můžete uspořit. V průběhu sjednotíme Váš i náš pohled na aktuální stav a jak jej řešit. Na závěr etapy Vám představíme návrhy cílového stavu a společně jej dopracujeme do podoby zadání pro dodavatele informačních systémů.
Interview a workshopy s pracovníky procesu a sběr podkladů
V první fázi se potkáme s Vašimi pracovníky a vedením, se kterými formou workshopu a interview projdeme všechny klíčové procesy. V průběhu první fáze od Vás budeme sbírat vzory dokumentů, dokladů a vzorky dat, resp. slepé reporty, abychom získali detailní náhled na Vaše klíčové procesy.
Kreslení procesní mapy současného stavu a její validace
Získané informace a podklady propíšeme do procesních schémat, které si s klíčovými pracovníky ověříme. Cílem je popsat skutečné fungování klíčových procesů. 
Definice klíčových procesních a informačních potenciálů
Díky našim zkušenostem z jiných firem a projektů odhalíme potenciály pro úspory a zlepšení, z nichž budou některé k rychlé a levné realizaci, tzv. quick-wins. Ostatní propíšeme do návrhu cílového stavu a požadavků na funkcionalitu cílového řešení.
Workshop nad současným stavem procesů
Veškeré podklady analytické části projektu Vám představíme na workshopu, na kterém zahájíme diskuzi nad možnými řešeními.
Návrh budoucího stavu procesů
Připravíme pro Vás návrh klíčových procesů s co možná největším využitím moderních technologií. Cílem je představit Vám možná řešení. 
Workshop nad budoucím stavem
Náš návrh společně upravíme do cílového dosažitelného řešení, ve kterém se propojí Vaše detailní znalost oboru a své společnosti a naše zkušenosti z jiných firem a projektů.
Definice požadavků na cílového řešení
Výsledné řešení popíšeme také formou požadavků na informační systém. Tím získáme kompletní obsahovou část zadání pro dodavatele cílového řešení.
Termín plnění
Projekt je zahájen 18. 4. 2018.
Dokončení mapování současného stavu je k 11. 5. 2018.
Dokončení návrhu cílového řešení je k 29. 6. 2018.
Platební podmínky

Platba za projekt je rozdělena do 2 částí:
50 % z ceny po podpisu smlouvy
50 % z ceny po dokončení prací a akceptaci výstupů projektu.
Splatnost faktur je 14 dní od jejich vystavení.

Smlouva je vytištěna ve dvou shodných kopiích
Za Poskytovatele v Praze dne 18. 4. 2018	Za Objednatele v Praze dne 18. 4. 2018

…………………………………	……………………………………
Vojtěch Jukl, jednatel				Ing. Tomáš Urban, ředitel
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