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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, na akci: 

 
„Severní výběžek – rekonstrukce interiéru“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 

plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
SP spol. s r.o. 

 se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence 
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 
IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 
 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Severní výběžek – rekonstrukce interiéru“ vyhlášené v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 600/2016. Podmínky 

výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 
vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit 

těmito dokumenty 
 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. celkovou 
rekonstrukci interiéru Severního výběžku Nového paláce Pražského hradu v rozsahu 
Projektové dokumentace včetně dodatku k projektové dokumentaci zpracované projektantem 
– Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o., se sídlem 
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO 45308616 (dále jen „projektová dokumentace“). 
Součástí plnění je i provedení nezbytných stavebních úprav v objektu čp. 31, v ulici Zlatá 
ulička U Daliborky, v areálu Pražského hradu, rozsah těchto prací je blíže specifikován 
v projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytovat objednateli veškerou 
součinnost nutnou k zajištění kolaudačního souhlasu v části díla Severní výběžek (II. etapa). 

Bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje Projektová dokumentace 
zpracovaná projektantem - Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost 
s r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO 45308616, se kterou se zhotovitel 
řádně a důkladně seznámil před podpisem této smlouvy a také před podáním nabídky v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy.   
Součástí předmětu plnění v rámci II. etapy – stavebních prací v Severním výběžku Nového 
paláce Pražského hradu je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení stavby 
včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické podobě 
dle „Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby“, které tvořily přílohu 
č. 8 Zadávací dokumentace a se kterými se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení, a 
zpracování podrobné fotodokumentace průběžného provádění díla a zakrytých částí (kterou 
bude moci zadavatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), vše 2x 
v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, včetně provedení dodatečných průzkumů, 
vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním a komplexním 
vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, 
předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, projektovou dokumentací, 
výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání 
jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné 
údržby technologií a stavby.  
Součástí plnění je také provedení zkušebního provozu v délce sedmi kalendářních dnů 
bezprostředně po sobě jdoucích, ve kterých nedojde k poruše, před řádným předáním II. etapy 
díla jako celku objednateli. 

Předmětem plnění díla je také provádění záručního servisu po dobu trvání záruky, a to dle 
podmínek stanovených touto smlouvou (cena za provádění tohoto záručního servisu je již 
zahrnuta v ceně díla). 
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Instalace EPS s následným servisem bude plněna zhotovitelem, který je odborně způsobilý, 
popř. disponuje technikem, který je odborně způsobilý (je držitelem platného osvědčení – 
certifikátu) k činnostem „Montáž, servis, pravidelné kontroly a kontroly provozuschopnosti 
zařízení EPS systému Lites – Analogový adresovatelný systém s ústřednou MHU 110“. 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
 
- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č.j. SPH 

600/2016, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 
- Projektové dokumentaci zpracované Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní 

stavby, společnost s r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 IČO 45308616 
- Závazném památkovém stanovisku č.j. HRADP008NRXD ze dne  30. října 2015 vydaném 

Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a Závazném stanovisku 
Kanceláře prezidenta republiky – Odbor památkové péče č.j. HRADP009XUWU ze dne 
29. března 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 26. ledna 2018, který vychází ze soupisu prací 
objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, které tvoří přílohu č. 
3 této smlouvy. 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 
republiky.  
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli 
poskytnuta v elektronické podobě v rámci výběrového řízení na realizaci díla, kdy se s ní 
mohl zhotovitel podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno 
v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré 
dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 600/2016. V tištěné 
podobě bude zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, maximálně 
však tři paré, po podpisu této smlouvy.  

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli 
uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 
II. 

Doba a místo plnění 
 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde pravděpodobně 
v březnu 2018, popř. dubnu 2018 (o přesném termínu předání staveniště bude zhotovitel 
písemně objednatelem vyrozuměn alespoň 10 pracovních dnů předem). 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. 
V., odst. 12, písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění jednotlivých etap díla. Termín splnění 12 
měsíců se začíná počítat ode dne určeného objednatelem pro předání staveniště. 
splnění díla: do 12 měsíců od zahájení provádění díla, včetně provedení zkušebního provozu 
díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů v rámci II. etapy.  
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Dílo bude provedeno ve dvou etapách: 
I. etapa – stavební úpravy části objektu čp. 31 – do 1 měsíce od zahájení provádění díla 

II. etapa – rekonstrukce interiéru Severního výběžku Nového královského paláce do 12 
měsíců od zahájení provádění díla, vč. provedení zkušebního provozu této části díla jako 
celku v délce sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů  
2. Nedílnou přílohou č. 4 je harmonogram provádění díla a stavby.  

3. Místem plnění díla je čp. 31 (ulice Zlatá ulička u Daliborky, obec Praha) a Severní 
výběžek Nového paláce, oba objekty jsou součástí areálu Pražského hradu, národní kulturní 
památky. 
V areálu Pražského hradu je možné práce vykonávat od pondělí do neděle v době otevření 
areálu Pražského hradu pro veřejnost, tj. v době od 6:00 do 22:00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami sjednáno jinak (např. z důvodu dodržení technologických postupů, státně-
reprezentačního provozu areálu Pražského hradu, apod.). 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 
maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných 
osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší 
podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se 
zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této 
smlouvy). 

 
III. 

Cena díla 
 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, 
činí: 
 

Cena díla činí bez DPH : 13.543.869,- Kč  
(slovy: třináctmilionůpětsetčtyřicettřitisícosmsetšedesátdevět korun českých) 

  
bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je následující 
(stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2018, změní-li se výše DPH, bude připočteno 
DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 13.543.869,- Kč (DPH odvádí 
objednatel) 
Výše daně 21% 2.844.212,- Kč (DPH odvádí objednatel 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 
oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 
platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
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2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž 
v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani 
objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami.   
3.  Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v projektové dokumentaci nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 2 – Nabídkový 
rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 
a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 
smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 
odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 
jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 
zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou 
na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) a to vždy jen v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být 
uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 
zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden 
snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, 
proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 
vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek.   

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 
příloha č. 2). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených 
zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové 
ceny díla bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného 
pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. 
Doplatek ceny, tj. 10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení 
kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků, řádném provedení zkušebního provozu 
dle této smlouvy a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy 
a až po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, a to na základě zhotovitelem vystaveného 
daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. 
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2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění příslušné etapy díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. 
Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem 
této smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a 
prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. 
Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 8:00 do 
18:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen 
„pracovní doba“).  
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. V rámci provádění II. 
etapy díla musí být denně přerušovány hlučné stavební práce v době od 11:45 hodin do 12:15 
hodin, a to z důvodu slavnostního střídání stráží na I. nádvoří. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli alespoň 2 pracovní dny předem nutnost provádění 
prací na půdě objektu – Nový palác tak, aby objednatel mohl zajistit doprovod pracovníků 
zhotovitele na půdu Nového paláce. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 
pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, zejména § 2594 a násl. 
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Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxx (dále jen TDS), tel: 
xxx, email: xxx.  
Kontaktní osoba za zhotovitele je xxx, tel.: xxx, email: xxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor 
investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 
zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 
4.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 
dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na 
staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 
Pražského hradu a sousedících nemovitostí, to znamená udržovat jednotlivá staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 
předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu 
práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 
poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 
pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na 
Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 
6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 
Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
8. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se 
kterou se seznámil před podpisem této smlouvy, a která byla součástí výběrového řízení na 
výběr zhotovitele díla, resp. dle článku I. odst. 2 této smlouvy.  

9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Závazným památkovým stanoviskem 
Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky č.j. HRAD008NRXD ze dne 30. 
října 2015 a Závazným stanoviskem Kanceláře prezidenta republiky – Odbor památkové péče 
č.j. HRADP009XUWU ze dne 29. března 2017, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást 
této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla respektovat a splnit podmínky 
stanovené ve stavebním povolení stavby nebo v jiných dokladech týkajících se stavby. 
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10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu 
dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád  
- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
subdodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 
11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času). 
12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 
které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 
osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 
prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 
případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 
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prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 
ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 
v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 
předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 
požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu 
daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu 
Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, xxx. 

14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, 
xxx. 
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 
právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 
řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 
za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 
5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 
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vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 
jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 
17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 
přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 
starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 
zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 
nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních 
dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. 
18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy. 
V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou 
část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 
poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 
informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 
objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 
600/2016), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 
rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 
a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 
jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 
19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená 
v nabídce zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci 
této osoby vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 
objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 600/2016, 
na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). V případě změny v osobě stavbyvedoucího 
předloží zhotovitel objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 
v plném rozsahu a další dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby, bude-li o ně 
objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 17 tohoto článku.  

20. Před konečným předáním díla – II. etapy – část Severní výběžek - jako celku bude 
proveden zkušební provoz díla, v délce sedmi kalendářních dnů bezprostředně 
předcházejících předání řádně provedeného díla jako celku. O průběhu provedeného 
zkušebního provozu a zkoušek funkčnosti a bezproblémového chodu díla včetně všech 
systémů a technologií, které jsou součástí díla, se pořídí protokol, ve kterém se uvede 
popis funkčnosti, hlášené závady funkčnosti systému a způsob jejich odstranění, jakož i 
závěrečné shrnutí a zpráva o bezporuchovém a bezvadném provozu. Zkušební provoz je 
možné ukončit a dílo předat pouze v případě, že po dobu zkušebního provozu a to 
alespoň sedmi (7) dnů v celku následující za sebou bezprostředně předcházejících 
závěrečnému předání II. etapy díla jako celku objednateli bude tento provoz díla 
bezporuchový a nebude vykazovat chybnou funkčnost a/či poruchovost díla včetně 
funkčnosti systémů a technologií, které jsou součástí díla.  
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21. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 
poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 
nebo Pražského hradu. 

22. Dopravní obslužnost Severního výběžku Nového paláce je blíže popsána v projektové 
dokumentaci. Je výslovně zakázán vjezd na IV. nádvoří Pražského hradu, je dovoleno pouze 
nacouvání na IV. nádvoří průjezdem z II. nádvoří Pražského hradu (z ulice U Prašného mostu 
do areálu Pražského hradu), za podmínky, že valounková dlažba IV. nádvoří bude zasypána 
jemným pískem a pokryta geotextilií a deskami, tak aby nedošlo k jejímu poškození. Je 
výslovně zakázáno otáčení vozidel na IV. nádvoří Pražského hradu. Dopravní obslužnost k 
čp. 31 je pouze přes propustkové stanoviště Hradní stráže v ulici Na Opyši a následně Jiřskou 
ulicí k objektu čp. 31. Průjezd areálem Pražského hradu je výslovně zakázán. 

23. Objednatel se zavazuje zajistit doprovod pracovníků zhotovitele při provádění díla ve 
sklepních a půdních prostorách Severního výběžku. 

24. Po dobu provádění II. etapy musí zhotovitel zachovat funkčnost řídicí jednotky 
hydraulické zábrany na I. nádvoří Pražského hradu v bráně Gigantů. Ovládání řídicí jednotky 
se nachází v místnosti č. 1.04, zařízení a jeho umístění bude přesně identifikováno při předání 
staveniště. V případě nutnosti odpojení řídicí jednotky z důvodu provádění stavebních prací 
musí být termín odpojení nahlášen objednateli alespoň dva pracovní dny předem. 
25. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 17 a 18 tohoto článku za účelem vytvoření 
karty pracovníka dle odst. 16 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři 
prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, 
popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu 
Pražského hradu, apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této 
smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 
údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 
Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, 
zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné 
nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele (které 
budou k dispozici po nabytí  účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
VI. 

Staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (jak Severní výběžek, tak i čp. 31) zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se 
nachází. 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 
osob a zvířat.  
Zhotovitel bude mít oprávnění k vyzvedávání klíče od hlavních dveří průjezdu do Severního 
výběžku a klíčů související s dalšími vstupy do tohoto objektu (např. strážnice atp.), a klíče od 
objektu čp. 31, na centrální klíčnici Pražského hradu. Zhotovitel je povinen uzamykat 
jednotlivé vstupy do objektů dotčených stavebními pracemi, a to i v průběhu stavebních prací 
v pracovní v době, tak aby byl zamezen vstup neoprávněných osob a zvířat do příslušného 
objektu. Zhotovitel je povinen denně po skončení pracovní doby dotčený objekt uzamknout a 
všechny převzaté klíče vrátit zpět na centrální klíčnici Pražského hradu. Nevrácení klíče po 
skončení pracovní doby může být ze strany objednatele sankcionováno v souladu s čl. IX. této 
smlouvy. 
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Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel po celou dobu provádění prací 
na staveništi v rámci pracovní doby (uzamykání staveniště).  

3. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru bezprostředně sousedícím 
se stavbou nebude přerušen. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti 
srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily 
škody a dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště (jak části objektu čp. 31, tak i Severního výběžku) 
bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 
předání a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 
realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 
dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při napojení 
budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 
e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  
f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a 
nevyužívat přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného 
vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště. 

7. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště 
(pracoviště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje umístit v souladu s projektovou dokumentací zařízení staveniště 
v rámci II. etapy díla do průchodu Severního výběžku, popř. do blízkosti vstupu do Severního 
výběžku na IV. nádvoří – to však s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Zařízení 
staveniště v rámci I. etapy díla bude umístěno v přízemí objektu čp. 31, popř. mimo tento 
objekt – dle určení objednatele. Mobilní sociální zařízení nebude v rámci zařízení staveniště 
nikde umístěno. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle předchozích vět a 
provádět probíhající práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným 
vadám na přilehlých nemovitostech a prostorech (např. průchod v Severním výběžku, 
valounková dlažba IV. nádvoří atp.) a aby tyto okolní nemovitosti a prostory byly dostatečné 
zabezpečeny proti poškození.  

V případě, že zhotovitel bude oprávněn umístit část zařízení staveniště na IV. nádvoří 
Pražského hradu, tak jak je naznačeno v projektové dokumentaci, popř. v místě určeném 
objednatelem pro objekt čp. 31, je povinen mechanicky zabezpečit toto zařízení staveniště 
v souladu s touto smlouvou (uzamykání tohoto zařízení staveniště po dobu, kdy nebude ze 
strany zhotovitele užíváno). Zařízení staveniště na IV. nádvoří i případné zařízení staveniště 
umístěné mimo objekt čp. 31 bude plotově ohrazeno. Plotové ohrazení staveniště bude 
zakryto průsvitnou textilií.  Případné elektronické zabezpečení zařízení staveniště zajišťuje 
objednatel.  Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných 
pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže.  
Při skončení prací v daný den poslední pracovník zhotovitele uzamkne vchod do zařízení 
staveniště na IV. nádvoří, popř. do zařízení staveniště mimo objekt čp. 31, a přivolá 
pracovníka ÚOP a vyčká na jeho příchod, pracovník ÚOP zajistí zastřežení celého prostoru. 
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Při příchodu prvního pracovníka zhotovitele bude přivolán pracovník ÚOP k odstřežení 
prostoru zařízení staveniště na IV. nádvoří, popř. mimo objekt čp. 31. 

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 
péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 
dalších dotčených osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 
iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 
dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 
podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 
pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 
povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 
podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník společně pro I. i 
II. etapu v souladu s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
platném znění (zejména §6 a přílohou č. 16 této vyhlášky) a to ode dne zahájení díla, 
respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání 
díla objednateli dle smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby a po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního 
souhlasu, a to v originále a dalších třech kopiích.  

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). Zhotovitel je 
povinen jednotlivé záznamy ve stavebním deníku identifikovat dle příslušné etapy díla 
(I. etapa pro objekt čp. 31, II. etapa pro Severní výběžek). TDS objednatele je oprávněn 
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provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, 
respektive TDS oprávněn připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 
ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 
oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 
poddodavatelů a TDS objednatele. Obě knihy (Kniha docházky i Kniha návštěv) budou 
společné pro obě etapy provádění díla. 

 
 

VIII. 
Odpovědnost za škody, kauce  

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 
právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 
v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 
osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci 
ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to na účet objednatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy, pod VS xxx. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva 
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při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škody 
objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 
úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva 
čerpat z této jistiny.  

4. Kauce dle odst. 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění 
díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho 
poslední části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této 
smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 
bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 
neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše 
snížena o práva dle předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle článku X. odst. 4. této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či 
její poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4. této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat 
z této kauce, bude-li to možné. 

 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění příslušné etapy díla bez vad a 
nedodělků z jiných, nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo 
objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 
prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 
v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 16 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 
tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
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8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 
souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 
k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle článku V., odst. 12, písm. k), odst. 17, 18 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového 
stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 
strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této smlouvy, 
nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek 
stavebního povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a dále 
také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý 
z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené 
náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 
fakturované částce. 

X. 
Splnění díla 

 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedené etapy díla bez 
vad a nedodělků a v případě II. etapy po provedení zkušebního provozu díla jako celku 
v souladu s ustanovením článku V. odst. 20. této smlouvy, a to dnem skončení přejímacího 
řízení v zápisu o předání a převzetí pro každou z etap díla. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
objednatele k předání a převzetí jednotlivé části díla minimálně pět pracovních dnů před 
plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a 
převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
2. Skončení přejímacího řízení příslušné etapy díla je mj. podmíněno předáním všech 
potřebných dokladů a dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

v rámci I. etapy: 
- revizní zprávy, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 
vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 
provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 
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případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 
předpisy a obecně závaznými právními předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- dočasné průkazy ke vstupu, které byly pracovníkům zhotovitele vydány, pro ty 

z pracovníků, kteří se nebudou podílet na provádění díla v rámci II. etapy. 
 
v rámci II. etapy: 

- revizní zprávy, 
- originály všech stavebních deníků, 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 
- projekt skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 

včetně podrobné fotodokumentace a zaměření zakrytých částí díla včetně instalací, 
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně přesného průběhu 

kabelových tras v zemních výkopech a pozice instalovaných zařízení v místě 
provádění díla, v tištěné a elektronické podobě dle „Pokynů pro zpracování geodeticky 
měřeného skutečného provedení stavby“, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 
provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 
případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 
předpisy a obecně závaznými právními předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- fotodokumentace postupu prací v digitální podobě, 
- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- všechny dočasné průkazy ke vstupu, které byly pracovníkům zhotovitele vydány 
- protokoly o provedeném zkušebním provozu díla a jeho výsledcích, respektive o 

bezproblémové funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň 
sedmi dnů v celku za sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle článku V. 
odst. 20 této smlouvy, 

- výpis z bankovního účtu či obdobné potvrzení (zejména souhlas se započtením na již 
zhotovitelem poskytnutou kauci či na část ceny díla) o složení finanční kauce za 
záruku dle ustanovení článku XI. odst. 6 této smlouvy, 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 
podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, 
které uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a 
zajišťovat pravidelné servisní práce. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 
sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 
30.000,-Kč (slovy: třicettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 
sjednané v čl. IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění 
poslední z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 
objednatele přejde až okamžikem splnění díla. 
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4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 
neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným 
za závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a 
obecně závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady 
materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 
ne funkční snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem následujícím od splnění příslušné etapy díla. U zařízení a výrobků, u kterých 
výrobce garantuje delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná 
výrobcem.  Zhotovitel se zavazuje před předáním příslušné etapy díla tato zařízení a výrobky 
specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 
zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo emailem na adrese xxx, dle volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
6. Zhotovitel se před konečným předáním II. etapy řádně provedeného díla jako celku 
zavazuje složit u objednatele kauci ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), 
a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS č.j. této smlouvy. Tuto kauci 
se zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby díla dle odst. 2 
tohoto článku.  

Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  
- již poskytnuté kauci na řádné provedení díla dle článku VIII. této smlouvy, a to 
v případě, že zhotovitel poskytl objednateli jako záruku dle článku VIII. této smlouvy 
finanční kauci; 
- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl 
objednateli bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle článku VIII. této 
smlouvy.  
Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 
neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části 
v záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním 
vad díla v záruční době řádně či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 
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neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravujících odstraňování 
vad díla v záruční době. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 
kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  
7. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání 
záruční doby díla dle odst. 2 tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční doby díla 
dle této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této 
smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 
bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 
neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše 
snížena o práva dle předchozího odstavce uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či 
její poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat 
z této kauce, bude-li to možné.  
 

XII. 
Podmínky záruky 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele záruční servis technologií, které jsou 
součástí díla a podléhají pravidelným servisním prohlídkám a kontrolám na vlastní náklady 
(tj. na vlastní náklady se zavazuje zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky, kontroly 
funkčnosti či provozuschopnosti, nutnou servisní údržbu, včetně doplňování a výměny 
spotřebního materiálu a odstraňovat uplatněné záruční vady, to vše zahrnuje veškeré náklady 
tj. například dopravu, náhradní díly, apod. v níže uvedených lhůtách), a to po dobu poskytnuté 
záruky uvedené v článku XI. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento servis 
provádět či zajistit jeho provádění v potřebném rozsahu, četnosti a kvalitě požadované 
výrobcem tak, aby byly dodrženy výrobcem garantované záruky. Veškeré provádění 
potřebných servisních prohlídek bude zaznamenáváno do servisní knihy ke každé jednotlivé 
technologii. Servisní knihy budou uloženy u objednatele. Každý jednotlivý termín provádění 
záručního servisu musí být ze strany objednatele odsouhlasen alespoň 2 pracovní dny předem. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat případnou změnu termínu provádění.  
2. V případě výskytu havarijní vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 
k provádění opravy této havarijní vady ihned po jejím nahlášení objednatelem dle článku XI. 
odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu havarijní vady odstranit nejpozději do 
12 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či 
charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví 
písemný záznam v servisní knize technologie. 
3. V případě výskytu běžné vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 
k provádění opravy této běžné vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem 
dle článku XI. odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu běžné vady odstranit 
nejpozději do 5 dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem 
k rozsahu a/či charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady 
se vyhotoví písemný záznam v servisní knize technologie. 
4. Posouzení charakteru a rozsahu vady díla či technologie dle této smlouvy, tedy, zda se 
jedná o havarijní či běžnou vadu, bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 
Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání technologie či díla, respektive jeho dílčí 
části a zároveň jejím výskytem hrozí či vzniká škoda či újma objednateli či třetí osobě (tj. 
například nefunkčnost či porucha EPS, VZT, MaR, havárie či porucha médií – elektřina, 
voda, kanalizace, apod.). V ostatních případech se obecně jedná o běžnou vadu. 
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5. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 
smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 
sjednávají, že nedojde k narušení záruk.  
6. Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 
přezkoušením a písemným předáním a převzetím zástupci obou stran – zápisem do servisní 
knihy příslušné technologie a vystavením a řádným vyplněním montážního (servisního) listu 
nebo protokolu o předání práce či vystavením revizní zprávy nebo protokolu o kontrole 
funkčnosti. Na provádění záručního servisu se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle 
článku V. této smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 
závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5ti kalendářních dnů. 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 
být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 
které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 
smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
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Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 
mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 
9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 
10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 
11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Závazné památkové stanovisko č.j. HRADP008NRXD ze dne 30. října 2015 
vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a Závazné stanovisko 
Kanceláře prezidenta republiky – Odbor památkové péče č.j. HRADO009XUQU ze dne 29. 
března 2017 – dodatek 
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet ze dne 26. ledna 2018 
Příloha č. 3 – Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
Příloha č. 4 - Harmonogram provádění díla  
 
 
V Praze dne V Praze dne 
 
 
 
 Josef Šindelář Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
 jednatel ředitel 
 SP spol. s r.o. Správa Pražského hradu 
 za zhotovitele za objednatele 
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