

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

IČO: 620 28 081

DIČ: CZ620 28 081

zastoupený:

Ing. Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý – jednatelé společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou

číslo účtu:

telefon:

e-mail: atos@atos.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat :

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Brodíl – jednatel společnosti

Milan Kruml – výrobní ředitel

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.)

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„MŠ NA CHMELNICI Č.P. 266 – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ JEDNOHO PAVILONU“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ, Na Chmelnici 266, 583 01, Chotěboř“ a výkazu výměr, zpracované Ing. Milanem Landsmanem, Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř.
 - zadávací podmínky veřejné zakázky.
- II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté zadávací dokumentace.
- II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla zadávací dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **02.07.2018**
- dokončení stavebních prací: **24.08.2018**
- vyklizení staveniště: **do 2 dnů po předání a převzetí díla**

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím díla, o kterém se pořídí písemný protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: **do 10dnů před zahájením stavby**

- IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 256 168,80 Kč
21% DPH	263 795,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 519 964,25 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti zadávací dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí faktury vystaví zhotovitel dle dokončených samostatných částí díla. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

- VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden předmět plnění dle Čl.II bod 1. této smlouvy.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pět let od předání a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Zhotovitel a jiné osoby, které budou zhotovitelem pověřeny provedením díla nebo jeho části, je povinen po celou dobu realizace díla spolupracovat s koordinátorem BOZP, který bude na stavbě vykonávat svou činnost a dodržovat plán BOZP. (Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.)

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepiší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách.
- VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- 60 měsíců
 - Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí jednotlivých částí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepiší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamací
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednatelem způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.

XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 163/B/RM/2018, dne 04.04.2018

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři


16-04-2018

Za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryč –
starosta města



V Ledči nad Sázavou

A  spol. s r. o.
MIRSLAVU NÁM. 1391 ⑥
AD SÁZAVOU
IČ: 25228081 DIČ: CZ25228081
tel. 569 721 287

Za žadatele:

Ing. Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý
jednatelé společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NAC276
Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.3.2018

Zadavatel: IČ:
Město Chotěboř DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 256 168,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 256 168,80	263 795,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 519 964,25

ATOS spol. s r.o.
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NAC276

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí

Místo: Datum: 29.03.2018

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Leděč nad Sázavou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 256 168,80	1 519 964,25	
01	Stavební část	597 643,68	723 148,85	STA
02	Zdravotechnika	448 744,36	542 980,68	STA
03	Vytápění	41 243,16	49 904,22	STA
04	Elektroinstalace	84 268,80	101 965,25	STA
05	VRN - Zařízení staveniště	84 268,80	101 965,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Poznámka:

CC:CZ:

Datum: 29.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

597 643,68

DPH základní
snížená

Základ daně

597 643,68

0,00

Sazba daně:

21,00%

15,00%

Výše daně:

125 505,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

723 148,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	597 643,68
HSV - Práce a dodávky HSV	244 808,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 415,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 622,72
61 - Úprava povrchů vnitřních	113 827,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 928,24
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	3 793,61
94 - Lešení a stavební výtahy	5 515,80
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 200,17
997 - Přesun sutě	56 540,88
998 - Přesun hmot	10 301,19
PSV - Práce a dodávky PSV	352 834,82
713 - Izolace tepelné	2 639,07
766 - Konstrukce truhlářské	24 368,60
767 - Konstrukce zámečnické	754,81
771 - Podlahy z dlaždic	73 798,38
776 - Podlahy povlakové	26 094,55
781 - Dokončovací práce · obklady	187 971,26
783 - Dokončovací práce · nátěry	15 642,85
784 - Dokončovací práce · malby a tapety	21 565,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

597 643,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

244 808,86

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

25 415,83

1	K	341272612	Stěny nosné tl 200 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotností 500 kg/m ³	m ²	5,130	689,20	3 535,60	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

vv m.č. 1.13+2.05

vv 2*1,900*1,350

5,130

2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotností 500 kg/m ³	m ²	8,040	409,00	3 288,36	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

vv m.č. 1.13+2.05

vv 2*1,350*1,200

3,240

vv 2*1,200*2,000

4,800

vv Součet

8,040

3	K	346272115	Přizdívky ochranné tl 150 mm z párobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotností 500 kg/m ³	m ²	4,190	609,00	2 551,71	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

vv m.č. 1.13+2.05

vv 2*(0,900+0,846)*1,200

4,190

4	K	346272116	Přizdívky ochranné tl 200 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotností 500 kg/m ³	m ²	21,600	742,60	16 040,16	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

vv m.č. 1.03+1.04

vv 2*0,600*1,200

1,440

vv m.č. 1.13+2.05

vv 3,360*3,070

10,315

vv 3,360*2,930

9,845

vv Součet

21,600

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

128 622,72

5	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m ³	2,452	2 237,80	5 487,09	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------	----------------

vv plocha p01 (1.03+1.04+1.13+2.05)

vv ((5,280+1,380+21,860)*0,040)+(21,860*0,060)

2,452

6	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m ³	2,452	529,20	1 297,60	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	248,754	101,30	25 198,78	CS ÚRS 2015 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 928,24	
17	K	962032241	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	2,899	454,00	1 316,15	CS ÚRS 2015 01
	VV		m.č. 1.03		0,439			
	VV		0,830*2,940*0,180					
	VV		m.č. 1.13		1,259			
	VV		2,050*3,070*0,200					
	VV		m.č. 2.05		1,201			
	VV		2,050*2,930*0,200		2,899			
	VV		Součet		4,601	1 585,20	7 293,51	CS ÚRS 2015 01
18	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,601	1 585,20	7 293,51	CS ÚRS 2015 01
	VV		plocha p01 (1,03+1,04+1,13+2,05)		4,601			
	VV		((5,280+1,380+21,860)*0,100)+(21,860*0,080)		1,182	163,70	193,49	CS ÚRS 2015 01
19	K	968072455	Vybourání kovových dřevěných zárubní pl do 2 m2	m2	1,182	163,70	193,49	CS ÚRS 2015 01
	VV		m.č. 1.03		1,182			
	VV		0,600*1,970		0,288	2 137,20	615,51	CS ÚRS 2015 01
20	K	973031151	Vysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,288	2 137,20	615,51	CS ÚRS 2015 01
	VV		m.č. 1.03+1,04		0,288			
	VV		2*0,600*1,200*0,200					
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							3 793,61	
21	K	953942120	Oszování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	349,61	349,61	CS ÚRS 2015 01
	VV		202		1,000			
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000	3 234,00	3 234,00	CS ÚRS 2015 01
22	M	562306030	podlóp + rám 600 x 600 mm	kus	1,000	3 234,00	3 234,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	976085311	Vybourání kanalizačních ráimů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2015 01
D 94 Lešení a stavební výtahy							5 515,80	
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	91,930	60,00	5 515,80	CS ÚRS 2015 01
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							5 200,17	
25	K	952901111	Vytříšení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	91,930	54,50	5 010,19	CS ÚRS 2015 01
26	K	952901411	Vytříšení ostatních objektů (kanalů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	1,357	140,00	189,98	CS ÚRS 2015 01
	VV		m.č. 1.13		0,839			
	VV		0,770*1,090		0,518			
	VV		m.č. 1.03		1,357			
	VV		0,720*0,720					
	VV		Součet		1,357			
D 997 Přesun sutě							56 540,88	
27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybourání hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	32,450	811,60	26 336,42	CS ÚRS 2015 01
28	K	997013501	Důvoz sutí a vybourání hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se slazením	t	32,450	146,80	4 763,66	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	778,800	3,50	2 725,80	CS ÚRS 2015 01
	vv		32,45*24 Přepočtené koeficientem množství		778,800			
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	32,450	700,00	22 715,00	CS ÚRS 2015 01
D 998 Přesun hmot							10 301,19	
31	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	13,883	742,00	10 301,19	CS ÚRS 2015 01
D PSV Práce a dodávky PSV							352 834,82	
D 713 Izolace tepelné							2 639,07	
32	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kládenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	28,520	14,00	399,28	CS ÚRS 2015 01
	vv		plocha p01 (1.03*1.04*1.13)					
	vv		5,280*1,380*21,860		28,520			
33	M	283723030	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	29,090	76,00	2 210,84	CS ÚRS 2015 01
	vv		28,52*1,02 Přepočtené koeficientem množství		29,090			
34	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,029	659,20	19,12	CS ÚRS 2015 01
35	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	339,00	9,83	CS ÚRS 2015 01
D 766 Konstrukce truhlářské							24 368,60	
36	K	766121210	Montáž stěn plyných s výplní v do 2,75 m	m2	3,600	800,00	2 880,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		t01					
	vv		2*0,900*2,000		3,600			
37	M	595907770	sanitární přičky DTD lamino tl. 28 mm vč. bezfalcových dveří	m2	3,600	3 000,00	10 800,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 01
39	M	611603250	dveře CPL vnitřní hladké piné 1křídlové standard, vč mřížky hliníkové 60-70x197 cm	kus	1,000	2 881,40	2 881,40	CS ÚRS 2015 01
40	M	611605010	dveře CPL vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	2,000	3 090,40	6 180,80	CS ÚRS 2015 01
41	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	17,10	68,40	CS ÚRS 2015 01
42	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,205	675,60	138,50	CS ÚRS 2015 01
43	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,205	339,00	69,50	CS ÚRS 2015 01
D 767 Konstrukce zámečnické							754,81	
44	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	4,100	184,10	754,81	CS ÚRS 2015 01
	vv		z04					
	vv		1,900		1,900			
	vv		z05					
	vv		2,200		2,200			
	vv		Součet		4,100			
D 771 Podlahy z dlaždic							73 798,38	
45	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kládených do malty	m2	50,380	86,00	4 332,68	CS ÚRS 2015 01
	vv		plocha p01 (1.03*1.04*1.13*2.05)					
	vv		5,280*1,380*21,860*21,860		50,380			
46	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	50,380	380,00	19 144,40	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny COLOR TWO	m2	48,092	280,00	13 465,76	CS ÚRS 2015 01
	vv		43,72*1,1 Přepočtené koeficientem množství		48,092			
48	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	7,326	269,00	1 970,69	CS ÚRS 2015 01
	vv		6,66*1,1 Přepočtené koeficientem množství		7,326			
49	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,380	4,00	5,52	CS ÚRS 2015 01
	vv		plocha p01 (1.04)					
	vv		1,380		1,380			
50	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	50,380	22,00	1 108,36	CS ÚRS 2015 01
51	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	78,352	45,00	3 525,84	CS ÚRS 2015 01
	vv		obvod p01 (1.03+1.04+1.13+2.05)					
	vv		((2,050+0,830+1,050+0,170+1,050+0,980+2,050+1,980)+(1,320+0,950+1,320+0,950))		14,700			
	vv		(1,320+1,000+1,320+1,000)		4,640			
	vv		(3,360+2,200+1,900+0,200+1,900+1,700+1,350+0,100+1,350+1,940+3,360+2,260+0,800+0,100+0,800+2,78		29,506			
	vv		6+1,200+0,100+1,200+0,900)					
	vv		(3,360+2,200+1,900+0,200+1,900+1,700+1,350+0,100+1,350+1,940+3,360+2,260+0,800+0,100+0,800+2,78		29,506			
	vv		6+1,200+0,100+1,200+0,900)					
	vv		Součet		78,352			
52	K	771591221	Kontaktní lepenka v kýblu ve spojení s dlažbou	m2	50,380	387,00	19 497,06	CS ÚRS 2015 01
53	K	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	78,352	125,00	9 794,00	CS ÚRS 2015 01
54	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,484	376,40	558,58	CS ÚRS 2015 01
55	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,484	266,50	395,49	CS ÚRS 2015 01
D 776 Podlahy povtlakové							26 094,55	
56	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,860	6,90	219,83	CS ÚRS 2015 01
	vv		obvod p02 (1.05+1.06)					
	vv		3,160+5,000+3,160+5,000		16,320			
	vv		2,770+5,000+2,770+5,000		15,540			
	vv		Součet		31,860			
57	K	776491113	Lepení plastové lišty soktové řezané	m	31,860	103,50	3 297,51	CS ÚRS 2015 01
58	M	284110100	lišta bolta 57,3 mm x 11,8 mm x 2,5 m	m	32,500	41,40	1 345,50	CS ÚRS 2015 01
59	M	284122850	podlahovina Navoflor Extra tl. 2 mm	m2	3,250	292,10	949,33	CS ÚRS 2015 01
	vv		32,5*0,1 Přepočtené koeficientem množství		3,250			
60	K	776511820	Demontáž lepených povtlakových podlah s podložkou ručně	m2	30,090	47,20	1 420,25	CS ÚRS 2015 01
	vv		plocha p02 (1.05+1.06)					
	vv		16,020+14,070		30,090			
61	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	30,090	28,80	866,59	CS ÚRS 2015 01
62	K	776561110	Lepení pásů povtlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	30,090	112,70	3 391,14	CS ÚRS 2015 01
63	M	284122850	podlahovina Navoflor Extra tl. 2 mm	m2	30,090	292,10	8 789,29	CS ÚRS 2015 01
64	M	247446110	lepidlo na podlahové krytiny disperzní na přírodní linoletum	kg	30,090	1,20	36,11	CS ÚRS 2015 01
65	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	30,090	18,40	553,66	CS ÚRS 2015 01
66	M	611552200	základový disperzní nátěr - bez obsahu rozpouštědel	kg	4,514	1,20	5,42	CS ÚRS 2015 01
	vv		30,09*0,15 Přepočtené koeficientem množství		4,514			
67	K	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	30,090	155,30	4 672,98	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,328	1 322,50	433,78	CS ÚRS 2015 01
69	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,328	345,00	113,16	CS ÚRS 2015 01
D 781 Dokončovací práce - obklady							187 971,26	
70	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	141,034	69,00	9 731,35	CS ÚRS 2015 01
	vv		obvod (1.03+1.04+1.13+2.05)					
	vv		((2,050+0,830+1,050+0,170+1,050+0,980+2,050+1,980)+(1,320+0,950+1,320+0,950))*1,800		26,460			
	vv		(1,320+1,000+1,320+1,000)*1,800		8,352			
	vv		(3,360+2,200+1,900+0,200+1,900+1,700+1,350+0,100+1,350+1,940+3,360+2,260+0,800+0,100+0,800+2,786+1,200+0,100+1,200+0,900)*1,800		53,111			
	vv		(3,360+2,200+1,900+0,200+1,900+1,700+1,350+0,100+1,350+1,940+3,360+2,260+0,800+0,100+0,800+2,786+1,200+0,100+1,200+0,900)*1,800		53,111			
	vv		Součet		141,034			
71	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	141,034	380,00	53 592,92	CS ÚRS 2015 01
72	M	597610000	obkladačky keramické RAKO - koupelny COLOR ONE	m2	155,137	192,00	29 786,30	CS ÚRS 2015 01
	vv		141,034*1,1 Přepočtené koeficientem množství		155,137			
73	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	8,352	16,00	133,63	CS ÚRS 2015 01
	vv		m.č. 1.04					
	vv		(1,320+1,000+1,320+1,000)*1,800		8,352			
74	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	141,034	16,00	2 256,54	CS ÚRS 2015 01
75	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	12,000	400,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 01
76	M	634651220	zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	13,200	486,20	6 417,84	CS ÚRS 2015 01
	vv		12*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,200			
77	K	781495131	Kontaktní lepenka v kýblu ve spojení s obkladem	m2	141,034	407,00	57 400,84	CS ÚRS 2015 01
78	K	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		u1					
	vv		2*1,000		2,000			
	vv		u2					
	vv		2*1,000		2,000			
	vv		u3					
	vv		1*12,000		12,000			
	vv		v1					
	vv		2*1,000		2,000			
	vv		sv1					
	vv		1*2,000		2,000			
	vv		Součet		20,000			
79	K	781495146	Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací	kus	14,000	538,00	7 532,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		u1					
	vv		1,000		1,000			
	vv		u2					
	vv		1,000		1,000			
	vv		u3					
	vv		12,000		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		14,000			
80	K	781495147	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 s izolací	kus	17,000	538,00	9 146,00	CS ÚRS 2015 01
	W		k1					
	W		4,000		4,000			
	W		k2					
	W		12,000		12,000			
	W		v1					
	W		1,000		1,000			
	W		Součet		17,000			
81	K	781674111	Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	2,700	100,00	270,00	CS ÚRS 2015 01
	W		m.č. 1.13+2.05					
	W		1,350+1,350		2,700			
82	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny COLOR ONE	m2	2,970	192,00	570,24	CS ÚRS 2015 01
	W		2,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,970			
83	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,500	130,00	455,00	CS ÚRS 2015 01
	W		m.č. 1.13+2.05					
	W		1,750+1,750		3,500			
84	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny COLOR ONE	m2	3,850	192,00	739,20	CS ÚRS 2015 01
	W		3,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,850			
85	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	4,261	376,40	1 603,84	CS ÚRS 2015 01
86	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	4,261	266,50	1 135,56	CS ÚRS 2015 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				15 642,85	
87	K	783224900	opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	7,154	138,00	987,25	CS ÚRS 2015 01
	W		d01					
	W		1*0,600*1,970		1,182			
	W		d02					
	W		1*0,800*1,970		1,576			
	W		d03					
	W		1*0,800*1,970		1,576			
	W		z04					
	W		1,900*0,600		1,140			
	W		z01					
	W		0,600*0,600		0,360			
	W		z05					
	W		2,200*0,600		1,320			
	W		Součet		7,154			
88	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	50,976	80,50	4 103,57	CS ÚRS 2015 01
	W		obvod (1.05+1.06)					
	W		(3,160+5,000+3,160+5,000)*1,600		26,112			
	W		(2,770+5,000+2,770+5,000)*1,600		24,864			
	W		Součet		50,976			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x emal	m2	50,976	207,00	10 552,03	CS ÚRS 2015 01.
D: 784			Dokončovací práce: - malby a tapety					21 565,30
90	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	340,684	16,10	5 485,01	CS ÚRS 2015 01.
VV			91,930-248,754					340,684
91	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	340,684	18,40	6 268,59	CS ÚRS 2015 01.
92	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	340,684	28,80	9 811,70	CS ÚRS 2015 01.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

02 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

448 744,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	448 744,36	21,00%	94 236,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

542 980,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

448 744,36

HSV - Práce a dodávky HSV

48 259,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 253,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 086,40

997 - Přesun sutě

15 079,42

998 - Přesun hmot

840,29

PSV - Práce a dodávky PSV

395 485,21

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

35 966,55

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

63 528,70

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

178 467,25

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

117 522,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt: 02 - Zdravotechnika

Místo:
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Datum: 29.03.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

448 744,36

D HSV Práce a dodávky HSV 48 259,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 253,04

1	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	23,700	559,20	13 253,04	CS ÚRS 2015 01
wv					23,700			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 086,40

2	K	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	158,000	120,80	19 086,40	CS ÚRS 2015 01
wv					158,000			

D 997 Přesun sutě 15 079,42

3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,960	824,00	6 559,04	CS ÚRS 2015 01
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,960	178,40	1 420,06	CS ÚRS 2015 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	191,040	8,00	1 528,32	CS ÚRS 2015 01
wv					191,040			
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,960	700,00	5 572,00	CS ÚRS 2015 01

D 998 Přesun hmot 840,29

7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,127	745,60	840,29	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 395 485,21

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 966,55

8	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	63,000	56,80	3 578,40	CS ÚRS 2015 01
9	K	721110961	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	218,40	218,40	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	721110962	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125	kus	3,000	336,00	1 008,00	CS ÚRS 2015 01
11	K	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	3,000	472,00	1 416,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	5,000	219,20	1 096,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	40,000	392,80	15 712,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	6,000	224,00	1 344,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,000	244,80	2 448,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	2,000	301,60	603,20	CS ÚRS 2015 01
17	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	42,40	593,60	CS ÚRS 2015 01
	W		u1					
	W		1,000		1,000			
	W		u2					
	W		1,000		1,000			
	W		u3					
	W		12,000		12,000			
	W		Součet		14,000			
18	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	17,000	69,60	1 183,20	CS ÚRS 2015 01
	W		k1					
	W		4,000		4,000			
	W		k2					
	W		12,000		12,000			
	W		v1					
	W		1,000		1,000			
	W		Součet		17,000			
19	K	721211511	Vpust s vodorovným odtokem a izolační přírubou	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2015 01
	W		z03					
	W		2,000		2,000			
20	K	721273153	Hlavice ventilační DN 100	kus	5,000	466,40	2 332,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2015 01
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	63,000	13,60	856,80	CS ÚRS 2015 01
	W		5,000+40,000+6,000+10,000+2,000		63,000			
23	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,207	405,60	83,96	CS ÚRS 2015 01
24	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,207	256,00	52,99	CS ÚRS 2015 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				63 528,70	
25	K	722000001	Termoregulační ventil na cirkulaci	soubor	4,000	1 360,00	5 440,00	
26	K	722000002	Termostatický směšovač vody	soubor	4,000	1 200,00	4 800,00	
27	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	95,000	36,80	3 496,00	CS ÚRS 2015 01
28	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	2,000	17,60	35,20	CS ÚRS 2015 01
29	K	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	2,000	355,20	710,40	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	722131913	Potrubi pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	7,000	428,80	3 001,60	CS ÚRS 2015 01
31	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	46,000	178,40	8 206,40	CS ÚRS 2015 01
32	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	49,000	217,60	10 662,40	CS ÚRS 2015 01
33	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	46,000	80,00	3 680,00	CS ÚRS 2015 01
34	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	49,000	102,40	5 017,60	CS ÚRS 2015 01
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	36,000	112,80	4 060,80	CS ÚRS 2015 01
36	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	21,000	90,40	1 898,40	CS ÚRS 2015 01
37	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	15,000	329,60	4 944,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	4,000	190,40	761,60	CS ÚRS 2015 01
39	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	7,000	241,60	1 691,20	CS ÚRS 2015 01
40	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	95,000	28,00	2 660,00	CS ÚRS 2015 01
wv		46,000*49,000			95,000			
41	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	95,000	24,80	2 356,00	CS ÚRS 2015 01
42	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,175	362,40	63,42	CS ÚRS 2015 01
43	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,175	249,60	43,68	CS ÚRS 2015 01

o 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

178 467,25

44	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	12,000	98,40	1 180,80	CS ÚRS 2015 01
45	K	725119123	Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	16,000	2 552,00	40 832,00	CS ÚRS 2015 01
46	M	642360010	klozet keramický závěsný hluboké splachování KERAMAG KIND	kus	12,000	3 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2015 01
47	M	642360310	klozet keramický závěsný hluboké splachování LYRA plus	kus	4,000	1 488,00	5 952,00	CS ÚRS 2015 01
48	M	642711010	výlevka keramická MIRA	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
49	M	551673930	sedátko klozetové s poklopem KERAMAG	kus	12,000	772,80	9 273,60	CS ÚRS 2015 01
50	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem LYRA	kus	4,000	936,00	3 744,00	CS ÚRS 2015 01
51	M	642862510	mřížka plastová sklápňá k výlevce MIRA	kus	1,000	207,20	207,20	CS ÚRS 2015 01
52	M	562451450	deska dělicí	kus	10,000	431,20	4 312,00	CS ÚRS 2015 01
53	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,000	76,80	921,60	CS ÚRS 2015 01
54	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2015 01
55	K	725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdíva	soubor	14,000	864,00	12 096,00	CS ÚRS 2015 01
56	M	642210400	umývatko keramické stěnové LYRA plus 40 x 31 cm bílé	kus	2,000	695,20	1 390,40	CS ÚRS 2015 01
57	M	642210300	umývatko keramické stěnové BABY 45 x 37 cm bílé	kus	12,000	832,00	9 984,00	CS ÚRS 2015 01
58	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	146,40	146,40	CS ÚRS 2015 01
59	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	80,80	161,60	CS ÚRS 2015 01
60	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000	1 168,00	2 336,00	CS ÚRS 2015 01
61	M	642938510	vanička keramická sprchová čtvercová 80x80x6,5 cm bílá	kus	2,000	2 872,00	5 744,00	CS ÚRS 2015 01
62	K	725291111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 500 mm	soubor	6,000	499,20	2 995,20	CS ÚRS 2015 01
63	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	10,000	360,80	3 608,00	CS ÚRS 2015 01
64	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	16,000	354,40	5 670,40	CS ÚRS 2015 01
65	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,000	146,40	585,60	CS ÚRS 2015 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	12,000	46,40	556,80	CS ÚRS 2015 01
67	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	47,20	94,40	CS ÚRS 2015 01
68	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	165,60	165,60	CS ÚRS 2015 01
69	M	551439760	mislici baterie nástěnná páková - umyvadlová, DN 15	kus	1,000	1 016,00	1 016,00	CS ÚRS 2015 01
70	K	725829122	Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické ostatní typ	kus	12,000	164,80	1 977,60	CS ÚRS 2015 01
71	M	551440650	mislici baterie nástěnná - umyvadlová, DN 15 pro smíšenou vodu	kus	12,000	1 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2015 01
72	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	88,80	177,60	CS ÚRS 2015 01
73	M	551440480	mislici baterie stojánková páková - umyvadlová, DN 15	kus	2,000	1 016,00	2 032,00	CS ÚRS 2015 01
74	K	725840850	Demontáž baterie sprch do G 3/4x1	kus	2,000	86,40	172,80	CS ÚRS 2015 01
75	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	2,000	236,80	473,60	CS ÚRS 2015 01
76	M	551453320	mislici baterie nástěnná - sprchová, DN 15 pro smíšenou vodu	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2015 01
77	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	11,000	83,20	915,20	CS ÚRS 2015 01
78	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,963	425,60	409,85	CS ÚRS 2015 01
79	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,963	264,80	255,00	CS ÚRS 2015 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

117 522,71

80	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	17,000	690,40	11 736,80	CS ÚRS 2015 01
81	M	552817000	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu Kombifix ECO, hloubka 12 cm	kus	17,000	4 200,00	71 400,00	CS ÚRS 2015 01
82	M	552817920	stažítka pro ovládání WC zepředu Mamba, chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 cm	kus	17,000	2 016,00	34 272,00	CS ÚRS 2015 01
83	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,165	425,60	70,22	CS ÚRS 2015 01
84	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,165	264,80	43,69	CS ÚRS 2015 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

85	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

03 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 243,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 243,16	21,00%	8 661,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 904,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 243,16

PSV - Práce a dodávky PSV

40 793,16

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

556,90

734 - Ústřední vytápění - armatury

3 209,44

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

34 848,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 178,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

450,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt: 03 - Vytápění

Místo: Město Chotěboř

Datum: 29.03.2018

Zadavatel: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 243,16

D PSV Práce a dodávky PSV

40 793,16

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

556,90

1	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	44,000	12,60	554,40	CS ÚRS 2015 01
2	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,002	873,00	1,75	CS ÚRS 2015 01
3	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	374,40	0,75	CS ÚRS 2015 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

3 209,44

4	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	11,000	291,60	3 207,60	CS ÚRS 2015 01
5	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,002	631,80	1,26	CS ÚRS 2015 01
6	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	288,00	0,58	CS ÚRS 2015 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

34 848,82

7	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrregačního s termostatickým ovládním	kus	11,000	81,00	891,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,210	22,50	94,73	CS ÚRS 2015 01

vv 1*0,554*0,600

0,332

vv 2*0,554*0,400

0,443

vv 2*0,554*0,700

0,776

vv 6*0,554*0,800

2,659

vv Součet

4,210

9	K	735151451	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik R typ 21 výška/délka 554/400 mm	kus	2,000	1 665,00	3 330,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	735151553	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik R typ 22 výška/délka 554/600 mm	kus	1,000	2 169,00	2 169,00	CS ÚRS 2015 01
11	K	735151554	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik R typ 22 výška/délka 554/700 mm	kus	2,000	2 358,00	4 716,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	735151655	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik R typ 33 výška/délka 554/800 mm	kus	6,000	3 798,00	22 788,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	11,000	17,10	188,10	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	4,210	9,00	37,89	CS ÚRS 2015 01
15	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,210	14,40	60,62	CS ÚRS 2015 01
16	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,296	890,10	263,47	CS ÚRS 2015 01
17	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,288	745,20	214,62	CS ÚRS 2015 01
18	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,288	331,20	95,39	CS ÚRS 2015 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 178,00	
19	K	783425414	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	44,000	49,50	2 178,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				450,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				450,00	
20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 268,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 268,80	21,00%	17 696,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 965,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem {CZK}

Náklady soupisu celkem

84 268,80

PSV - Práce a dodávky PSV

84 268,80

742 - Elektromontáže - rozvodný systém	13 500,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	540,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	7 920,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 800,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	40 168,80
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	20 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o Ledec nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 268,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							84 268,80	
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém							13 500,00	
1	K	742000001	Rozvodnice Rx (instalační krabice se svorkovnicí)	kus	2,000	6 750,00	13 500,00	
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							540,00	
2	K	743000001	Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a vřetek.	kus	6,000	90,00	540,00	
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							7 920,00	
3	K	744000001	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5	m	10,000	34,20	342,00	
4	K	744000002	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5	m	110,000	34,20	3 762,00	
5	K	744000003	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5	m	80,000	40,50	3 240,00	
6	K	744000004	Kabel s Cu jádrem CY4zž	m	20,000	28,80	576,00	
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							1 800,00	
7	K	747000001	Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, instalačních krabic.	kus	2,000	225,00	450,00	
8	K	747000002	Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, instalačních krabic.	kus	2,000	225,00	450,00	
9	K	747000003	Zásuvka 2P+PE (jednónásobná), IP20, 250V/16A, vč. Rámečků, instalačních krabic.	kus	4,000	225,00	900,00	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							40 168,80	
10	K	748000001	A - Přisazené LED svítidlo 29W, 4050 lumen, 4000K s plastovým stínítkem, IP54	kus	14,000	2 869,20	40 168,80	
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							20 340,00	
11	K	749000001	Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, kotvicí materiál ...)	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	749000002	Zařízení staveniště	kpl	1,000	450,00	450,00	
13	K	749000003	Demontáž stávající elektroinstalace (cca. 10x svítidlo, 2x zásuvky, 4x vypínač)	kpl	1,000	900,00	900,00	
14	K	749000004	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,000	270,00	270,00	
15	K	749000005	Koordinace mezi profesemi (cca. 1hod.)	kpl	1,000	270,00	270,00	
16	K	749000006	Výkony spojené s pracemi v budově, stavební připomoce (cca. 8hod.)	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	
17	K	749000007	Drážkování do zdi (cca. 70m)	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
18	K	749000008	Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků.	kpl	1,000	450,00	450,00	
19	K	749000009	Revize a revizní zprávy.	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	
20	K	749000010	PD skutečného provedení.	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
21	K	749000011	Zaškolení obsluhy.	kpl	1,000	450,00	450,00	