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                                                            číslo smlouvy objednatele: 801/OSRM/2016                                                

                                                                        číslo smlouvy zhotovitele: .......................... 

                                                   
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

Objednatel:     statutární město Havířov 

se sídlem:                             Svornosti 86/2, PSČ 736 01  Havířov - Město 

                                                není zapsán v obchodním rejstříku 

 

Oprávněný zástupce 

- ve věcech smluvních:    JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku 

    Magistrátu města Havířova na základě pověření ze dne 8.3.2016 

- ve věcech technických:  Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM 

                                                Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic OSRM 

 

Bankovní spojení:              Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze   

Číslo účtu:                            

IČO:                                     00297488 

DIČ:                                   CZ00297488  

Tel., fax:   596 803 111, 596 803 350 

 

 

Zhotovitel:                  EUROprojekt build and technology s.r.o. 

se sídlem:                                Hasičská 551/52, PSČ 700 30 Ostrava-Hrabůvka   

                                                   zapsán v OŘ vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40323 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:     Bc. Martin Čech, jednatel   

- ve věcech technických:   Ing. David Kelnar 

                                                 

Bankovní spojení:           Raiffeisen bank   

Číslo účtu:                        

IČO:                                   268 43 226 

DIČ:                                CZ26843226 

Tel., fax, email:                      596 789 480, 596 783 302 
 

(dále též „Autor“) 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Článek II 

Základní ustanovení  

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu, 

d) že zhotovitel byl vybrán na základě průzkumu trhu v rámci veřejné zakázky 

VZ/231/OSRM/2016 „MK U Nádraží – snížení výškové úrovně cyklostezky na stávající 

terén“, stavba č. 13043 Rekonstrukce MK U Nádraží. 

  

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé 

smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny 

bankovního spojení smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní 

strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana 

doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní 

strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 

oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 

(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 2 000 000,- Kč musí být 

sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za 

škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 

jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 

vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, 

k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 

pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od 

podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se 

zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 

dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 

úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  

235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
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7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

 

Článek III 

Předmět díla 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat 

jednostupňovou realizační projektovou dokumentaci (dále též „dokumentace“ nebo 

„projektová dokumentace“), která bude řešit snížení výškové úrovně cyklostezky podél MK U 

Nádraží, Havířov-Šumbark na stávající úroveň přilehlého terénu pozemku parc. č. 3750, k.ú. 

Havířov-město v úseku od vyústění MK U Nádraží, Havířov-Šumbark z podjezdu pod 

železniční tratí po přechod pro chodce u malého kruhového objezdu nacházejícího se u MK U 

Nádraží, Havířov-Šumbark a MK Železničářů, Havířov-Město. Podkladem bude realizační 

projektová dokumentace zpracovaná společností KOHL architekti s.r.o., se sídlem 28. října 

960/178, 709 00 Ostrava. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit výkon investorsko-inženýrských 

činností v rámci této stavby, tj. služby pro získání stavebního povolení.   

 

2. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni projektové dokumentace pro provádění 

stavby, koordinaci a řízení provádění Stavby a užívání Stavby Objednatelem v souladu 

s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 Vyhlášky č. 499/2006, Sb.) včetně soupisu 

stavebních prací s výkazem výměr (neoceněná verze výkazu výměr) a kontrolního rozpočtu 

(oceněná verze výkazu výměr) („Dokumentace RDS” nebo „RDS“). 

 

3. Projektovou dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby, tak aby 

bylo možno zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.  

 

4.  Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

 - zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a technické 

zhodnocení“ a to v tištěné i elektronické podobě (2x výkazy výměr, 2x položkový rozpočet). 

Součástí RDS bude i CD nosič s kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby ve 

formátu * dgn a *pdf, a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet). 

 

5. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních stran.   

 

6. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto: 

Dokumentace RDS ……..………………………...………………………….…..  8 vyhotovení 

El. podoba dokumentace RDS (ve formátu*dgn a*pdf) vč. rozpočtu (EXCEL) ……….. 8 CD 

      Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě …………………………….…….. 2 vyhotovení  
 

7. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu 

přednost má tištěná varianta.  

 

8. Předmětem této smlouvy není výkon autorského dozoru při realizaci výše uvedené stavby 

(odst. 1 tohoto článku). Autorský dozor bude na této stavbě provádět dle potřeb objednatele a 
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po dohodě se zpracovatelem PD společnost KOHL architekti s.r.o., se sídlem 28. října 

960/178, 709 00 Ostrava (odst. 1. tohoto článku).     

  

9. Objednatel se zavazuje: 

10.1. zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit zhotoviteli cenu 

sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých, 

10.2. poskytnout bezúplatně digitální výstupy z Geografického informačního systému MMH  

na základě žádosti zhotovitele za těchto podmínek: 

a) obdržená digitální data budou sloužit výhradně pro zpracování projektové 

dokumentace dle této smlouvy a nebudou zhotovitelem poskytnuta jinému 

právnímu subjektu (s výjimkou subdodavatelů dle čl. VIII této smlouvy), 

b) digitální data objednatel (správce GIS MMH) předá zhotoviteli prostřednictvím e-

mailu. 

 

 

 Článek IV 

Termín a místo plnění   
1. Zhotovitel je povinen provést a předat vypracovanou Dokumentaci RDS, včetně soupisu 

stavebních prací s výkazem výměr (neoceněná verze výkazu výměr) a kontrolního rozpočtu 

(oceněná verze výkazu výměr) dle článku III odst. 6. této smlouvy do 21.10.2016.    

 

2. Na schválení Projektové dokumentace má objednatel 10 pracovních dní od obdržení 

dokumentace. Nepožádá-li do této doby objednatel zhotovitele o úpravu dokumentace, má se 

za odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení. Bude-li 

požadována úprava některé části Projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle 

této smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o 20 

pracovních dní na jednu úpravu. Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy Projektové 

dokumentace požadované objednatelem z důvodu odstranění vad jednotlivých částí Projektové 

dokumentace zhotovitelem. O každém převzetí Projektové dokumentace bude mezi stranami 

sepsán předávací protokol ve 2 originálních vyhotoveních podepsán oběma stranami, přičemž 

objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení. 

 

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2,  Havířov - Město, odbor správy a 

rozvoje majetku, oddělení investic. 

 

Článek V 

Cena 

1. Cena prací je stanovena dohodou smluvních stran na základě průzkumu trhu v rámci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/231/OSRM/2016 a činí: 

  

Cena bez DPH ……………………………….………………………………..    239 000,- Kč 

DPH 21% ……………………………………………………………………..       50 190,- Kč 

Cena vč. DPH …………………………………………………………………..  289 190,- Kč 

    Slovy: dvěstěosmdesátdevěttisícjednostodevadesátkorun českých včetně DPH. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru 

objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  
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3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.   

 

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 

(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy.  

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 

poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 

za vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné zaměření, náklady na 

případný hydrogeologický průzkum a případná měření, náklady spojené s inženýrskou činností, 

místní a správní poplatky při přípravě stavby  atd.). Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které 

v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět 

mohl. 

 

Článek VI 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část 

odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Na předmět díla se nesjednávají dílčí plnění.  

 

3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto: 

RDS – daňový doklad za zpracování RDS odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů 

od předání díla (RDS). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky z účtu 

objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na základě 

daňového dokladu za zpracování RDS se splatností 30 dnů až do výše 90% celkové ceny 

dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky RDS bez DPH uhradí objednatel 

zhotoviteli po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, nejpozději však do 30 

dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby pro danou stavbu. Tato pozastávka 

může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové 

dokumentace RDS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 
 

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 

obsahovat i tyto údaje:           

- označení plátce: 

       statutární město Havířov 

       Odbor správy a rozvoje majetku 

       oddělení investic 

       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční 

podpis 

- bankovní spojení dle článku I této smlouvy 

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy (event. číslo objednatele uvedené v záhlaví této 

smlouvy), 
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- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy) 

- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy. 

 

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 

 

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. 

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) 

faktury. 

 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený v čl. I 

této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí 

objednateli oznámit předem postupem sjednaným  v čl. II  odst. 2 této smlouvy.  
 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

 

Článek VII 

Součinnost objednatele 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení 

objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy.  

 

 

Článek VIII 

Použití dokumentace 

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství.  

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 

osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, 

náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
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zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 

předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 

a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 

nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 

opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné 

části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) 

i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním 

díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem.  

 

Článek IX 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo jeho porušení povinností. 

 

3. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 5 let, a začíná plynout 

ode dne protokolárního odevzdání jednotlivých dílčích částí projektové dokumentace 

objednateli. Objednatel písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli.  

 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  

 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována a 

dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN, právními přepisy platnými v 

době zpracování a úrovní technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

6. V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského 

zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady 

v  dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.  

 

7. Vady započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je 

nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání 

nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel.  
 

8. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 

 

9. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

neodstraní vady v termínu podle odst. 7 čl. IX této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu. 

 

10. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského 

dozoru. 
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Článek X 

Sankce                                                                            

1. Sankce za nedodržení termínů: 

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvené celkové 

ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý  jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1 a odst. 2 

této smlouvy,  

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné 

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

1.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v 

záruční době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové 

ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěné při 

realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby od 10.000,- Kč do 100.000,- Kč 

bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

2.2. Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěné při 

realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000,- Kč bez        

DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou 

se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 

       

3. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  

 

4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 

 

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  

 

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

8. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává 

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.  

 

 

Článek XI 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1 této 

smlouvy. 
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2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a 

převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 

poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli 

škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové 

dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. 

Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. 

Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit 

minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla 

zhotovitelem. 

 

Článek XII 

Zvláštní ujednání  

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené odborem 

právních služeb Magistrátu města Havířova.  Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje 

zejména údaje:  

- o smluvních stranách 

- o předmětu smlouvy 

- o konci platnosti smlouvy.  

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

   

 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení  

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
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To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně 

postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  

 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

4. Smluvní strany se dále odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně.  

 

5. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 

plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 
 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že 

již bylo plněno.  
 

7. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou. 

 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle 

než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých 

nákladů, 

 

9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 

díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.  

 

10. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním uzavřou smluvní strany 

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  

 

11. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

12. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

13. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
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15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

16. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.  

 

17. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu  budou 

uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru 

smluv“).  
 

18. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru 

smluv, zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15-ti dnů od oboustranného podpisu této 

smlouvy. 

 

19. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí. 
 

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Předávací protokol  

 

 

 

Havířov 14.10.2016                                                 Ostrava  14.10.2016 

 

 

Za objednatele:               Za zhotovitele: 

 

 

 

..................................................            ……………………….        

JUDr. René Vašek, v.r.             Bc. Martin Čech, v.r. 

vedoucí odboru správy a rozvoje majetku                      jednatel 
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PŘÍLOHA č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

Objednatel: Havířov, statutární město  Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění  

Ke dni ……………….byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad:      

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 

 

 

 

 

 

 


