Smlouva o dilo
NiZe uvedeného dne, mésice a roku byla mezi smluvnimi stranami uzaviena podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale
jen ,,OZ%), smlouva niZe uvedené¢ho znéni
na akei

»Rekonstrukce Jilovisté I1. etapa, objekt ¢. 3"

L.
Smluvni strany

1. Objednatel: Cesks republika — Generalni Feditelstvi cel

se sidlem: Budé&jovicka 1387/7, 140 96 Praha 4

jednajici: generélni feditel GRC
I1C: 71214011

DIC: CZ71214011

bankovni sp()jeni:_

[

ve vécech technickych zastoupena panen_

(dale jen ,,objednatel*)

2. Zhotovitel: PROXIMA a.s.

se sidlem: Charlese de Gaulla 800/3, Praha 6
zastoupena: statutarni feditel
1C: 60916478

DIC: CZ60916478

bankovni spojeni:

¢.u.

ve vécech technickych zastoupena pancm_ statutarni feditel

(dale jen ,,zhotovitel*)

Spole¢nost  je  zapsana v rejstifku  21.3.1997  vedeném u  Krajského  soudu
v Praze, oddil B, vlozka 4616.

[.1.Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnymi
zéapisy v obchodnim, popi. jiném rejstifku. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény ve vyse
uvedenych tdajich oznami bez prodleni druhé stran¢ (piipadné upozorni na dusledky z
toho vyplyvajici). Pokud tak v¢as neudini, uhradi druhé stran¢ veSkerou Skodu, ktera ji
timto opomenutim vznikla.

1.2.Zhotovitel prohlasuje ve smyslu ust. § 5 OZ, ze je odborné zptsobily k zajiSténi predmétu
této smlouvy a po celou dobu trvani zavazku bude jednat se znalosti a peclivosti, ktera je
s touto odbornosti spojena. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze se seznamil s predmétem
dila, dokumentaci s nim souvisejici a je mu znam i ucel, které¢ho ma byt dilem dosazeno.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
piedpist, stavebnim podnikatelem.



1.3.Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu G¢innosti této smlouvy bude mit sjednanou
G¢innou pojistnou smlouvu pro piipad zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem
piedmétné smluvni ¢innosti s limitem pojistného plnéni v minimalni vysi 10 000 000,- \
K¢, kterou kdykoliv na pozadani piedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel
prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem dané z ptidané hodnoty a ze v piipadé, ze by se
jim v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

II.
Piredmét smlouvy

o

Predmétem této smlouvy je realizace rekonstrukce vnitinich prostor objektu &. 3 Skoliciho
stiediska celni spravy v rozsahu podle nize uvedeného ¢lenéni stavebniho objektu SO 02
(j. objektu €. 3), na zékladé stavebniho povoleni vydaného Stavebnim tfadem Méstského
afadu Mnidek pod Brdy pod &. MMpB-SU/11655/16 — 1602/2016-Joch/3, spis. zn.
1602/2016 ze dne 8. 2. 2017, které nabylo pravni moci dne 25. 2. 2017.

Jedna se o rekonstrukei stavebniho objektu SO 02, objektu u¢eben a ubytoven Skolitelt
Skoliciho stiediska za ucCelem zefektivnéni a obnovy dispozic, obnovy dozivajicich
technickvch a stavebnich systém a za UCelem zabezpeceni podminek bezpeéného
provozu souladnych s platnymi podminkami na vystavbu a normovymi hodnotami.

Rekonstrukce bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby

LAreal CS Jiloviste — SO 02, rekonstrukce objektu ¢. 3%, vypracované spolecnosti AID
spol. s r.0., IC 25015699, se sidlem Lucany nad Nisou 331, PSC 468 44 posta Joseftv
Dul, stanovisteé AW/8, v cervnu 2016, ktera byla stavebnim ufadem Méstského tradu
MniSek pod Brdy schvélena dne 25. 2. 2017.

Realizace dila byla schvalena na zakladé cenové nabidky zpracované dle projektové
dokumentace a vykazu vymeér zpracovanych projekeni kancelari AID spol. s r.o., Lu¢any
nad Nisou 331, PSC 468 44 posta Josefiiv Dul, stanovisté AW/8, (dale jen ..dilo* nebo
predmét smlouvy®) a cenové nabidky zhotovitele. Projektova dokumentace objektu ¢. 3
je nedilnou soucasti této smlouvy jako piiloha ¢. 2.

Zhotovitel byl vybran na zékladé veiejné zakazky ¢. j. 66642/2017-900000-090.
Nedilnou soucasti nabidky zhotovitele byl ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymer, ktery je také piilohou €. 1 této smlouvy.

2.2 .Predmétem dila je dale:

a) likvidace odpadu a jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeéne¢ nékterych dalsich
zakonu ve znéni pozdéjsich piedpist, o likvidaci odpadu bude objednateli piedlozen
pisemny doklad,

b) zpracovani podrobnych manuall pouzivani stavby, zahrnujici postupy uzivani, plan
Gdrzby a oprav stavby a jejich soucdsti, upozornéni na existenci moznych rizik
v ptipadé nedodrzeni predepsanych postupt, souéasti tohoto manualu budou podrobné
navody k pouzivani strojl a zafizeni a zatizovacich zafizeni,

¢) zpracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby
v poctu 8 originalnich vytiski. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle




vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdejsich piedpisu, tj. se
zakreslenim v3ech odchylek, zmén, dopadi a vliva vzniklych v pribehu realizace
piedmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové
dokumentace pro provadéni stavby (kazdé vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a
podpisem opravnéné osoby zhotovitele). Dokumentace skute¢né¢ho provedeni stavby
bude ve 3 vyhotovenich dodana objednateli i v elektronické podobé na CD ve formétu
pro ¢teni a zapis ve formatu DWG, PDF, DOC.

d) respektovani podminek vsech ucastnikt stavebniho fizeni, dle stavebniho povolent,

e) zohlednéni vyjadieni dotéenych organt a organizaci pii provadéni dila,

f) provedeni viech predepsanych zkousek stanovenych CSN prokazujici kvalitu dila,

g) provedeni predepsanych zkouSek, uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou
prevzeti dila, zpracovani a ptedani dokladii o vysledcich piedepsanych zkousSek.
atestli, revizi, zarucnich listi v jazyce ceském a zpracovani provoznich fadu
technologickych zatizeni,

h) fadné predani dila nebo jeho ¢asti objednateli véetné vSech dokladli a naleZitosti,
nezbytnych pro zahdjeni zkusebniho provozu a kolaudaci.

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je stanoveno v této smlouveé a objednatel se
zavazuje za podminek touto smlouvou stanovenych pievzit a zaplatit za fadné provedené
a prevzaté dilo dohodnutou cenu dle ¢l. IV. této smlouvy.

2.4.Dilo bude mit vlastnosti odpovidajici technickym normam, které se na provadéni dila
vztahuji. Pii plnéni pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecné
zavazné piedpisy, bezpetnostni predpisy, technické normy a podminky této smlouvy.
Pokud porusenim uvedenych predpisti vznikne jakdkoliv Skoda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel.

2.5.Zhotovitel se timto zavazuje, Ze neuzavie bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele dalsi subdodavatelskou smlouvu, na zékladé které by predmét této smlouvy
plnila tieti osoba.

2.6.Smluvni stany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po pe¢livém zvazeni vsech moznych dasledk.

I11.
Misto pInéni, lhuta plnéni a pFedani dila

3.1.Mistem plnéni je misto stavby uvedené v ¢l. Il odst. 1 této smlouvy, na adrese VSenorska
180, 252 02 Jiloviste.

3.2. K piedani a prevzeti mista plnéni (dale jen ..stavenist¢™) dojde nejpozdéji do 7 dnu od
zvefejnéni smlouvy o dilo v registru smluv na zakladé predavaciho protokolu. Dilo bude
dokon¢eno do 6 mésict ode dne protokolarniho prevzeti stavenisté zhotovitelem. Za den
dokonceni dila je podle této smlouvy povazovan den podpisu piedavaciho protokolu
objednatelem, j. den prevzeti dila a piislusnych dokumentaci k tomuto dilu objednatelem.



3.3.Predani a prevzet dila bude provedeno na zaklad® pisemmého predavacihe protekolu
ypracovaného zhotovitelem a podepsaného vhotovitelem. technickym dozorem mvestora,
projektantem a objednatelem.

ad

AZhotovitel miize predat dilo pred smluvenym  terminem pinéni jen s piedchozim
pisemnym souhlasem objednaiele.

3.5V piipadé. 7 ¢ to objednatel pisemne pozada, plerusi zhotovitel price na dite. Tato
skute¢nost bude zaznamenéna do stavebniho deniku a o twio dobu budou po edscuhlaseni
zastupet obou smluvnich stran prodlouZeny terminy pinéni dila dle této smlouvy,

3.6.Pokud  zhotovitel nebude schopen plynule pokracoval v provadéni dila z dGvodu
technologickych  a  nepfiznivyeh  khimatickveh  podminek,  bude  tato skuteénost
zaznamenana do stavebniho deniku a o twto dobu budou po odsouhlaseni zastupce
objednatele prodlouzeny terminy plnéni difa dle této smiouvy.

3.7.Budou-li prace na dile preruseny 7z divodu uvedeného pod bodem 5 tohoto élanku na dobu
delSi nez vl tydny, Je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ji7 realizované prace na
dile. které doposud nebvly uvhrazeny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel vystavi dafiovy doklad — fakturu na tuto ¢ast zrealizovaného dila v souladu s 1.
V. smlouvy.

3.8.Pred zapocetim dalsich praci na dile die 1éto smlouvy vyhotovi smiuvni strany zdpis, ve
kterém uvedou skute¢ny technicky stav Ji7z provedenych praci na dile a pripadné uréi
rozsah jejich nezbytnych Gprav.

3.9.Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokonéenim a predanim objednateli. O
predani dila jsou zhotovitel a objednate]l povinni sepsat protokol o prab&hu peddvaciho
fizeni — piedavaci protokol. v jehoz zéaveru objednate] uvede, zda dilo piejima ¢i nikoliv
a pro piipad, 7e toto dilo nepiejima. ma povinnost uvést davody nepievzeti. Drobné vady
nebrdnici uzivani nebudou diuvodem neprevzetl dila a uplatnéni sankel dle této smlouvy,
za predpokladu, Ze bude dohodnut termin jejich odstranéni a tento bude dodrzen. Po
odstranéni nedostatktt zhotovitelem, pro které objednatel odmitl predmét smlouvy pievzit.
se opakuje jeho predani formou predavaciho protokolu podepsaného zistuper zhotovitele
a objednatele.

3,10, Objednate! neni opravnén uZivat nepfedanou &ast dila bez predchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uzivani nepiedané ¢asti dila musi byt pisemnd podepsana

opravnénymi zastupei smluvnich stran.

V.
Cena za dilo

4.1.Celkova cena dila podie (éto smiouvy o dilo &ini:

Cena bez DPH 8 834 444,00 K¢
DPH ve vvdi 21 % 1 859 433,24 K¢,
Cena ve, DPH 10713 877,24 K¢

Cena za dilo bude hrazena po etapach na zdkiade odsouhlaseného Soupisu provedenych
praci.




4.2 Tato cena dila jo cenou smiuvni a odpovidd nabidee zhotovitele a je cenou nejvyse
piipustnou.

Cena dila byla stanovena na zakladé provedeného vbeérového Frzeni pod ¢ j. 60642/2017-
9GO000-090 a této cene odpovida.

fad

Cenu dila je mozné upravit pouze, pokud dojde ke zmené predmétu smlouvy (dila) ze
strany objednatele. Vedkeré zmény smlouvy budou obsahem pisemmnych, vzestupne
otislovanych dodatkl ke smlouve podepsanych opravaénymi osobami smluvnich stran dle
clanku 1. smlouvy.

4.4.Sjednand  smluvni cena dita vodst. 1 tohoto ¢lanku  zahruje veskeré profesné
predpoklddané naklady zhotovitele nutné k provedeni celé¢ho dila v rozsahu ¢l 11 Predmét
smlouvy a drubu ur€enveh materiali a komponentti  specifikovanych  zhotoviteli
piedepsanou projektovou dokumentaci (nebo v cenové nabidee prediozené zhotovitelem),
piedpokladand inflacni vlivy, apod,

4.5, Soutdsti ceny dila jsou veskeré prace a doddavky. mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
ndaklady nezbyiné pro fadné a apiné zhotoveni dila dic téte smlouvy, napf. na vybudovani,
provoz a demontdZ zafizeni staveni$t¢, na vypracovani dokumentace skutecného
provedeni dila.

4.6.Cena dila obsahuje 1 pfipadné zvyseni nakladd spojenéd s vyvojem cen vstupnich nakladu.
a 1o az do doby splnéni predmétu smiouvy a jeho predani die této smiouvy,

4.7 Zhotovitel odpovida za Gpinost specifikace praci pii ocenéni celého dila v rozsahu
pievzaté dokumentace.

4.8.Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prab&hu plnéni této smlouvy ke zménd zakonné
sazby DPH stanovené pro prislusné plnéni vypivvajicl z této smlouvy, je zhotovitel od
okamziku nabyti 0¢innosti zmeény zdkonné sazby DPH povinen Gctovat plathou sazbu
DPH. O této skutegnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

4.9.Objednatel prohlaguje. e pinéni, které je predmétem této smiouvy. bude siouZit vyhradne
pro vykon veiejné spravy. Pro vyde uvedené plnéni nebude aplikovan reZim pienesend
danové povinnost dle § 92a zakona ¢, 233/2004 Sbh., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist a v souladu s timto vystavi zhotovitel dagovy doklad.

4.10.  Objednatet neposkytuje zélohy k provedeni dila a zhotovitel s timtoe vyslovné souhiasi

a prohlasuje, ze zalohy k plnéni dle této smlouvy nepozaduje.

\‘f
Platebni podminky

Smiuvnimi stranami bylo ujednano, ze zhotovitel berz zbytetného odkladu po dokoncend
jednotlivyeh ¢ésti predmetu smiouvy dle piifohy ¢ 1 {cenové nabidky). vyhotovi a dorudi

objednateli danovy doklad - fakiuru. kterou objednateli vyudiuje plisiusnou Cést predmétu
smlouvy. Faktura musi obsahovat vsechny ndlezitosti danovéhe dekladu podle § 435 OZ



podle § 7 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zdkon o
obchodnich korporacich), podle zédkona ¢. 563/1991 Sb. o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich
piedpist a podle § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdejsich
piedpist a odkaz na tuto smlouvu. V pripadé, ze nebude obsahovat vechny nalezitosti nebo
bude obsahovat jiné vady (chybna ¢astka apod.) je opravnén objednatel tuto fakturu vratit s
tim, ze v takovém piipadé se pierusuje béh doby splatnosti faktury a nova lhita splatnosti
faktury bézi az doruCenim opravené nebo doplnéné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude
dorucena do datové schranky ,.Generalni feditelstvi cel“:-nebo na adresu objednatele
uvedenou v ¢l. 1. této smlouvy.
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Dil¢i mesiéni faktury budou hrazeny objednatelem na zakladé skute¢né provedenych praci
zhotovitelem v souladu s pfilohou ¢. 1 této smlouvy a na =zdkladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci do maximalni celkové vyse 90% ze smluvni ceny
dila. Zbyvajicich 10% z ceny dila je zhotovitel opravnén vytakturovat kone¢nou fakturou po
piedani celého dila na zakladé predavaciho protokolu a po prokazatelném odstranéni vad dila,
které byly zjistény pii piedani dila a jejichZz nasledné odstranéni pisemné objednatel
odsouhlasil nebo po vydani kolauda¢niho rozhodnuti s nabytim pravni moci, podle toho ktera
skute¢nost nastane jako posledni ke splnéni predmétu smlouvy.
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.Lhuta splatnosti faktur byla smluvnimi stranami ujednana v délce tiiceti (30) dnt od doruceni
faktury objednateli, pokud bude splnéna podminka nalezitosti danového dokladu uvedena v
prvnim odstavci tohoto ¢lanku. V pochybnostech se ma za to, ze faktura byla objednateli
dorucena tietiho pracovniho dne po jejim odeslani. Toto ustanoveni se aplikuje i v piipadé
placeni jinych plateb dle této smlouvy, napf. Groki z prodleni nebo smluvni pokuty.

5.4.Cena za predmét smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostnimi pfevody na ucet
zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. smlouvy.

5.5.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z actu objednatele.

5.6.Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel je organiza¢ni slozkou statu a proto financovani
predmétu smlouvy, tj. zahajeni placeni ceny dila bude az po vydani rozhodnuti ,.Stanoveni
vydaju na financovani akce organizaéni slozky statu™ v souladu s vyhlaskou ¢. 560/2006 Sb.
(0 Gcasti statniho rozpoc¢tu na financovani programui reprodukee majetku) a pokynu ¢. R 1 —
2010 (k upiesnéni postupu Ministerstva financi, spravet programil a Gcastniki programu pii
piipraveé, realizaci, financovani a vyhodnocovani programu nebo akce a k provozovani
informaé¢niho systému programového financovani) a s touto skute¢nosti zhotovitel vyslovné
souhlasi. O vydani vySe uvedeného rozhodnuti bude objednatel informovat zhotovitele
neprodlené po jeho obdrzeni. Vcasné nezaplaceni ceny dila v disledku této skute¢nosti
nezaklada prodleni objednatele.

5.7.Smluvni strany si dojednaly, Zze objednatel je opravnén provést zajistovaci Ghradu dané
z piidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve
znéni pozd¢jsich predpist, na ucet prislusného spravce dang, jestlize se zhotovitel stane ke dni
uskute¢néni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem dané ve smyslu ust. § 106 zakona

~

¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich piedpis.



Vi
Véct urdendé k provedent plredmétu smlouvy, viastnictvi

0.1.Objednatel se zavazuje. ze bez zbytecného odkladu zhotoviteli po uzavieni smiouvy pieda
pisemn¢ podklady podminujici fadné provedeni predmétu smlouvy. 2x proiekiovou
dokumentaci. dokument Stavba povolena a Rozhodnuti o stavebnim povolend.

0.2.Po dokonceni predmétu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyviedného odkladu vratit
objednateli véer od neho prevzaté uvedend v odst. 6.1,

6.3.Veskeré podklady. které byty objednatelem zhotoviteli piredany, zastavaii ve vlastnictvi
objednatele a zhotovitel za né odpovida od okamZiku jejich prevzeti jako skiadovatel a je
povinen je vratit objednateli po splnéni svého zdvazku, tj. provedeni a predani dila dle této
smiouvy,

6.4 Vlastnikem zhotovovancho dila je objednatel.

Vil
Jakost provadéného dila

7.1.Zhotovitel se zavazuje. Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit  stanovené  potfeby  objednatele, tj.  vyuZitelnost.  bezpeénost,
pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost a hospodarmost. Tyto budou odpovidat platné
pravni tpravé. ceskym technickym normam, projektové dokumentaci uvedené v &l 1l
odst. 1 téte smlouvy a této smlouve, K tomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné
materialy a komponenty, vyhovujici poZadavktm kladenym na jakost a majici prohlaseni
o shode¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadaveich na vyrobky, a o zméné a
doplnéni nékterych zakona. ve znéni pozdgjsich predpisu.

7.2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni difa v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. podle schvélenyeh technologickych postupl stanovenyeh platnymi ¢eskymi
technickymi normami a bezpetnostnimi predpisy.  Dodrzeni kvality viech praci a
dodévek sjednanych v éto smiouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele, Zjidtené vady e
zhotovitel povinen odstranit na své ndklady.

7.3.V pripadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projekiové
dokumentaci dle ¢l 1] odst. 1 této smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které v dobe
realizace  dila  budou  vsouladu splatnymi  Ceskymi  technickymi  normami  a
bezpeCnosinimi pledpisy. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
piedem pisemné odsouhlaseny objednatelem,

74 Jakost  dodavanyeh  materiala,  pip. konstrukel  bude  dokladovana  zhotovitelem
predepsanym zpGsobem pii kontrolnich prohlidkéch a pii predani a prevzet! dila.

Zhotovitel Je povinen zajistit véasné odborné provedent viech zkousek dita predepsanyeh
J . b
platnymi ¢eskymi technickymi normami, bezpednostnimi predpisy nebo vyZadanyeh
pristudnymi kompetentnimi organy.



VIII.
Stavenisté, stavebni denik

8.1.0bvod stavenidté k provedeni dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej po piedchozim
pisemném odsouhlaseni objednatele na vlastni naklady a vlastnim jménem.

8.2.Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a daldi odebrana média k realizaci dila.
Zhotovitel zabezpeci na své naklady méfeni jejich odbéru.

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hlidéni stavenisté. Néklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené dila.

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit stavenisté do 10-ti pracovnich dni od prevzeti
dila objednatelem na zaklad¢ pieddvaciho protokolu. P¥ nedodrZeni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.

8.5.Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi vech osob pti realizaci dila
Vv prostoru staveniste,

8.6.Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a istotu, na svij naklad
odstraiiovat odpady a necistoty vznikl¢ jeho &innosti béhem realizace dila, a to v souladu
s piisluSnymi piedpisy na likvidaci odpadi.

8.7.Pri predéni stavenisté pieda objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro
provéadéni pfedmétu dila - stavby.

8.8.Zhotovitel je povinen vést o vSech pracich a &innostech provédénych v souvislosti
s realizaci dila stavebni denfk s dvoumistnym ¢islovanim stranek Jiz ode dne pievzeti
staveni$t€. Stavebni denik bude trvale dostupny na stavbé.

8.9.Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlagkou & 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb,
ve zneni pozd&jsich predpisti a musi obsahovat:

a) zdkladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta
a piipadné zmény téchto Gdaja,

b) zdkladni tidaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,

¢) seznam dokladii a GFednich opatient, tykajicich se stavby,

d) piehled smluv a dodatkt, pfipadné zmén,

¢) seznam dokumentace stavby, vetné jejich zmén a doplnéni.

8.10.  Denni zdznamy o provadénych pracich zhotovitele pii realizaci dila se do deniku
zapisuji Citelné, zdsadné vden, kdy byly tyto price provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné
skrtany a z deniku nesmi byt vytrhdvdny prvni stranky s originalnim texten. Kazdy zapis
musi byt podepsdn stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zéstupcem, popt. osobou
k tomu zhotovitelem povéienou. Mezi zapisy nesmi byt vynechévéana volna mista.

8.11. Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skute¢nosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jednd se zejména o:



a) casovy postup praci a jeiich kvalitu,

by druh pouzityeh matenali a technologi,

¢) zduvadnéni odehylek v postupech praci a v pouzitveh materidlech oproti
projektoveé dokumentaci stavby, daldf Odaje. které souvisi s hospodarnosti
a bezpednosti prace,

d) stanoveni terming zjiSeni vad,

¢) udaje poticbné pro posouzeni praci organy statni spravy.

8.12. Zapisy do deniku méze provadet za objednatele osoba odpovednd pro zastoupeni ve
veeech technickych. osoba opravnénd za zhotovitele, piisludné organy stitni spravy. osoba
provadéjici kontrolnt prohlidku stavby.

.13, Opravnény zastupce ve vécech technickyeh za objednatele je povinen sledovat obsah
zaznaml ve stavebnim deniku a stvrzovat je \\m podpisem. K zapistm zhotovitele je
povinen objednatel nebo opravnény zastupee ve vécech technickych za objednatele zapsat
pripominky vzdy do tf pracovnich dun, jinak se ])Pcdpoldaidé jeho souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se wiak zavazuje eS¢ pred uplyvnutim této Ihiaty prokazateln® vyzvat
opraviéncho zastupee ebjednatele pro véer technické k zapsani pfipominek.

8.14. 'V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnenéhoe zastupee
objednatele ve wvécech technickych je opravnénd osoba zhotovitele povinna do 3
pracovnich dni pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak se md za to. Ze
s obsahem tohoto zépisu souhlasi.

8.15. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovite] ode dne prevzeti stavenisié az do konce
zaruéni doby dila dohodnuté v této smlouve a odstranéni posledni vady. reklamované
objednatelem v zaruéni dobé. Provadéni pravideinyeh dennich zaznamia konéi dnem
prevzetl dila objednatelem na zdkiadé predédvaciho protokelu.

8.16.  Zhotovitel bude piedavat opravnénému zastupel objednatele pro véci technické prvy
prusvit dennich zaznami ze stavebntho deniku pit provadéné kontrolni Sinnosti.

817, Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

IX.
Realizace dila

9.1, Zhotovitel Je povinen na své ndklady zajistit odborné vedeni realizace dila - stavby
a v piipad¢ praci vyzadujicich zvIadini opravinéni také odborné vedeni drziteli prislusného
opravnéni.

9.2, Po celou dobu realizace dila zhotovitel zodpovidd za viechny Skody nebo Grazy.
souvisegjiel s realizaci piedmetu simlouvy.

0.3, Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym Jménems a na svou viastni zodpovédnost. V

pripadé. ze pover provedenim dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
provedl sam.

9.4, Zhotovitel s¢ z
podle prislusnyeh p

vazuje realizovat prace vyvzadujici zvIasmi zpusobilost neho povoleni
cdpish osebami. které tuto podminku splnuji.

a
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«
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9.5, Objednatel si vyhrazuje pravo predem projednat a piipadne odmitnout subdodavatele
navrzené zhotovitelem k realizaci dita.

9.6, Zhotovite! je povinen ihned po obdizeni projektové dokumentace bez zbyteenyeh
odkladd provérit, zda projektovd dokumentace a daldi zavazné podklady a pokyny
objednatele tykajic se predméw smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda
neobsahuji nevhodné FeSeni, materidly, komponenty, zda vysledky vipotti nejsou
V roZporu se stanovenymi technickymi parametry,

9.7.  V pripad¢ zjisénych vad projekiové dokumentace Jje zhotovitel povinen na ne ithned
pisemng upozornit objedvatele. Pokud se  objednatel  rovhodne vady  projekiové
dokumentace odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nes tyden, dohednou se
zhotovitel a objednatel pisemné na dalsim postupu realizace dila do doby odstranéni vady.

9.8, Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornil objednatele na pripadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, pripadne i na nevhodny  materidl  dle  projekioveé
dokumentace, k provedeni diia.

9.9,V piipadg, 7ze zhotovite]l bude Kk realizaci dila pouzivat stroje, které vvvoldavaii vibrace
a otfesy, zajisth si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo

inzenyrskych sitich nedoglo vlivem stavebni Ginnosti ke gkodam. V opainém ptipadé
zhotovitel nese plnou odpovédnost za zpiisobené skody a tyio skody uhradi.

9.10. Zhotovitel zajisti, aby na mist¢ realizace dila byla k dispozici projektovd dokumentace.

9.11. Zhotovitel predlozi objednateli pied zahdjenim praci k provedeni dila aktualizovany
Casovy harmonogram postupu praci.

9.12. Vprabchu realizace predmétu smiouvy se budou konat kontrolni dny nejméné
25 mésiene. Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel resp. zastupee objednatele ve
vecech technickyeh. Kontrolniho dne jsou povinni Geastnit se poveteni zastupei obou
simiuvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipadé potieby nebo poZzadavku objednatele
zajistit 0cast svyeh subdodavatela.

9.13. Zhotovitel je povinen provedené montdzni prace. instalovand komponenty a vyrobky
nuing pro rvealizaci montaZe dila zabezpe¢it pied poskozenim a kradezemi az do predant
dokonéencého dila, nebo jeho &asti, k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

9.14. Zhotovitel je pii své Cinnosti pii realizaci dila povinen predchdzet vzniku havérii.
V pFipade, Ze zhotovitel zplisobi na misté realizace dila havarii, je povinen informovat
poveiencho zastupee objedratele a Uasinit se likvidace nasfedkit havdrie, V pripade. 7e
zhotovitel zplsobi objednateli svym jedndnim skodu, zejména 2 divodi poruseni predpisi
o ochrane Zivotniho prostiedi. predpisti pro nakladani s odpady a chemickymi latkami
a  chemickymi pipravky. predpish  bezpecnosti  préce, dopravnich  predpisti  a
protipozérnich predpisii. je zhotovitel povinen Skodu uhradit objednateli v plné w3l
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

9.15. Zhotovitel prokazateln® vyzve zdstupee objednatele pro véci technické pisemnou
formou nejméng 3 pracovni dny piedem k provefeni Kvality praci, jeZ budou dalsim
postupem pii zhotovovani dila zakryty, V piipade, 7e se na tuto vyzvu objednatel hez




vaznych divodi nedostavi, maze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim
pisemném upozornéni objednatele.

9.16. Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu pisemné oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

X.
Zaruka a odpovédnost za vady predmétu smlouvy

10.1.  Zhotovitel odpovida za Gplnost a funkénost piedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude
odpovidat projektové dokumentaci, platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobet a dodavatelit materidli a vyrobku, platnych v Ceské republice
v dob¢ jeho realizace.

10.2.  Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti objednatelem a
vady, které se projevi v zaruéni dob&. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobg,
odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pricinou bylo prokazatelné¢ poruseni jeho
povinnosti nebo jeho subdodavatelt pfi realizaci dila.

10.3.  Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésict. VeSkeré dodavky
zafizeni a technologie, piedméty postupné spotieby k provedeni dila maji zaruku shodnou
se zarukou poskytnutou dodavatelem (piipadné vyrobeem) téchto prvki, minimaln¢ vsak
24 mésicl.

10.4.  Zaruéni doba za¢ina plynout ode dne fadného predani a pievzeti celého dila bez vad
a nedodélki objednatelem za podminek dle této smlouvy.

10.5.  Vady zjisténé na provedeném dile pri kontrolnich prohlidkach a v pribéhu zaru¢ni
doby, objednatel bezodkladng pisemné oznami zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se
projevuje a sdéli, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

10.6.  Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady dila.

10.7.  Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady dila do 2 pracovnich dnti ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé
havarie zapo¢ne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozd&ji do
3 pracovnich dnii od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro
terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovéany technologické
Ihity a klimatické podminky pro provadéni praci k realizaci dila.

10.8. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli predd pisemné. Na provedenou
2

opravu dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto ¢lanku
smlouvy.

10.9. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny nedodrzenim podminek
a pokynii zhotovitele nebo neodbornym a neopravnénym zasahem objednatele do dila ¢i
neodbornou nebo neopravneénou manipulaci s dilem.



10100 Nebezped! skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pedani a plevzet celého dila bez vad a nedodelka. V piipade. kdy obiednatel predanou
Cast dila zacal uzival pred preddning celého dila, kondi odpovednost zhotovitele ve vztahu
K této casti dnem jeitho pisemného predani objednateli. Odpovédnost zhotovitele se
nevziahuje na Skedy, Kleré jsou pro zhotovitele nepojistitelné {(napf. zivelnd vdalosti).
za Kieré nese zodpovédnost objednatel z titulu moznosti zajisténi svého poiisieni jako
viastnika objekti,

10,11, Zhotovitel je povinen u¢mit veskerd opatieni potfebnd k odvréceni skody nebo k jejich
zmirnéni pii realizaci dila.

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vv& Skodu, kterd vynikia pit realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jake disledek poruseni povinnosti a zavazkil zhotlovitele
dle této smlouvy, Tuto Skedu zhotovitel uhradi 1 v piipadé, Ze byla zpisobena
subdodavatelem a zhotovitel je tedy spoleénym a nerozdilnym dluznikem z této Skody.

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojisteéni proti skoddam. zpasobenym viastni ¢innosti pit
realizact dila. Toto pojidténi je povinen zhotovitel udrzovat v Gcinnosti po celou dobu
zhotovovani dila.

10,14,V piipadé. ze objednateli nebo tfetim osobdm vznikne pii ¢imnosti provadéné
zhotovitelem realizaci dila prokazatelna skoda, kterd nebude kryta pojisténim siednanym
ve smysiu bodu 13, tohoto &lanku smlouvy., je zhotovitel povinen vto $kody uhradit
z vlastnich prostiedki.

x1.
Smluvni sankcee

1.1, Smluvni strany se dohodlyv, Ze v piipade prodleni zhotovitele s dokentenim
Jednotlivyeh ¢ast predmétu smlouvy vzaikd objednatell pravo na smluvni pokutu ve vys:
0.053% (slovy: pét setin procenta) z ceny nedokoncend ¢asti predmeétu smlouvy za kazdy
zapodaty den prodient.

1.2V plipadé nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodéikir zjisténych pii
pledani v prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vvs
5 000.00 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a zjidtény piipad.

11.3. Vpripade nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvoeu
a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, je
zhotovitel povinen zaplatit objednatel smluvni sankei 1.000.- K& za kazdy zjisteny

piipad.

114V pripadé, 7o bude z)iSténo, Ze stavebni denik a projekiovd dokumentace pro
provadeni dila (stavby) nejsou piistupné v pracovni dobé na stavbe, bude zhotovitel
Oétovana iednordzova smiuvni sankee ve vvdi 1.000.- K& za kazdy z)istény pripad.

1150V opiipade nesplnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajict z této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smiuvni sankei ve vy8i 5.000.- K¢ za kazdy zistény piipad,
zejména  za nespinéni povinnosti prizval zdstupee  objednatele  (technicky  dozor




stavebnika) k ¢astem stavby a konstrukei, které budou trvale zakryty nebo se stanou
trvale nepfistupnymi. Piesto je ponechano pravo objednatele a technického dozoru
stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢ast dila - stavby odkryt k provedeni fadné
kontroly.

11.6.  Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim
reklamované vady vznika objednateli pravo na smluvni sankei ve vysi 10 000,-K¢ (slovy:
deset tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.7. 'V piipadé prodleni objednatele s tthradou ceny za predmét smlouvy vznikd zhotoviteli
pravo na urok z prodleni ve vysi stanovené natizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vyse tGrokt z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohleddvky, uréuje
odména likvidatora, likvidacniho spravece a €lena organu pravnické osoby jmenovaného
soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiika pravnickych
a fyzickych osob.

11.8.  Lhuta splatnosti smluvni sankce byla stranami ujednana v délce tiiceti (30) dnd od
doruceni vyuctovani smluvni sankce. V pochybnostech se ma za to, 7e vyGctovani
smluvni sankce bylo druhé smluvni strané doruceno tfetiho pracovniho dne po jeho
odeslani.

11.9. Smluvni sankce je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

11.10. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, ze smluvni sankce dle bodi 1-6 tohoto ¢lanku se
nezapocitdva na nahradu Skody. Dale si smluvni stany vyslovné ujednaly, Ze v pripadé
poruSeni dle bodu 7 tohoto ¢lanku odpovida vys$e troki nahradé skody.

I1.11. Vyslovné se touto smlouvou sjednavaji vyse uvedené smluvni sankce. Smluvni strany
si vyslovné ujednaly, Ze kjinym nez zde uvedenym a dale napfi. ustné sjednanym
smluvnim sankeim, jakoz i ksmluvnim sankcim sjednanym dodatedné nebude
piihlizeno.

11.12. Smluvni strany si vyloucily aplikaci ust. § 1806 OZ.

XII.
Zvlastni ujednani

v

12.1. Objednatel bere na védomi, ze zastupcem zhotovitele ve vécech technickych, tykajicich

tel e-mail

et

12.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze zastupcem objednatele ve vécech technickych. tvkajicich

e
se provadeni dila, bude pam_ tel. | -l

se provadeéni dila, bude

12.3. Zhotovitel nema narok na nahradu nakladi, které nutné nebo tcelné vynalozil pii plnéni

predmétu smlouvy, nebot” tyto jsou jiz zahrnuty v cené predmétu smlouvy.



X
Zavérefnid ujedniani

13,1, Tato smlouva byvla sepsdéna ve Chyviech stejnopisech, 2 nichz dva stejnopisy obdrzi
objednatel a dva stejnopisy obdrzi zhotovitel, Veskeré dodatky k této smlouve budou
provedeny vopisemné Tormé, oznaceny pofadovymi ¢ishy a podepsdny opravaenymi
zastupel smhnnich stran.,

13.2. PH rozhodovani piipadnyeh sportd, vaniklyeh ze zavazki zaloZzenych touto smlouvou.

budou mistné a veené prisluiné soudy Ceské republiky.
13.3, Prava a povinnosti smluvnich stran, toute smiouvou vyslovné neupravend, se idi
prisludnymi ustanovenimi OZ a dalsimi obeeneé zavaznymi pravnimi predpisy.

13,4, Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami
a ulinnosti dnem zvefenéni v registru smluv,

13,5, PR podstamém  poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smiouvy muze kazda ze
smluvnich stran od smlouvy odstoupil. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se

povazuje nedodrzeni termint pinéni smluvnich stran del$im nez 30 dnd. Tote oviem
neomezuje pravo na ndhradu Skody.

13.6. Zhotovitel vyslovné souhlasi stim, Ze objednatel tuto smlouvu uvetfeini na svém
profilu v pIném znéni vsouladu se zdkonem ¢ 1342016 Sb., o zaddvani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

13.7. Smluvni strany si ujednaly, 7ze zavazky vyplyvajiel 2 t€lo smlouvy se promicuji ve
Thite 15 tet ode dne. kdy smluvni strana mohia poprvé toto pravo uplatnit,

13.8.  Stanou-ii se nékterd ustanoveni této smlouvy zeela nebo z¢asti neplatnd, nebo pekud
by nékterd ustanoveni chybéla, neni tim dotCena platnost zbyvajicich ustanoveni. Misto
neplatnéhe ustanoveni plati jako dohodnuté takové ustanoveni, které odpovida smysiu
a ucelu neplamého ustanoveni, Schazi-li ustanoveni zcela. plati za dohodnuté takové
ustanoveni, které¢ odpovida tomu, co by podle smyslu a Gcelu této Smiouvy byle
ujedndano, kdvby tato skuteCnost byvla znama od pocatku. Totéz plati. vyskytnou-li
se ve smlouve ¢ jejich dodateich pripadné mezery.

13,9, Smluvni strany st vyslovné ujednaly. Ze tuto smlouvu nelze postoupit na fad. Zadna ze
smluvnich stran nent opravanéna vielit jakékoliv pravo plynouci i ze smlouvy nebo
7 jejiho poruseni do podeby cenného papiru.

14,V souladu se zdkonem ¢, 340/2015 Sh.. o registra smluv. se smivvni strany dohodly, Ze
objednatel zadle o smlouvu spraver registru smluv kuvefejnéni ve thite stanovené
tmto zakonem. Osobni adaje stran pred odesldanim budou anonyvmizovany v souladu se




zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji a o zmeéné nékterych zdkonu. ve

I
znéni pozdgjsich predpisu.

14.1.  Smluvni strany po pirecteni smlouvy prohlasuji, ze souhlasi s jejim obsahem. Na dukaz
toho pfipojuje statutarni zastupce zhotovitele a povéfeny zastupce objednatele své
podpisy.

Nedilnou soucasti Smlouvy o dilo jsou prilohy:

Piiloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
Piiloha ¢. 2 - Projektova dokumentace objektu ¢. 3.pdf

V Praze dne: 17 -04- 2018 V Praze dne: 01. 03. 2018

Objednatel: Zhotovitel: PROXIMA a.s.
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