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S M L O U V A O DÍ L O

Číslo Objednatele: SML/0118/2018/ŠKS Číslo Dodavatele: 27/2018

na zhotovení díla: „ZŠ Jungmannova – elektroinstalace a datové rozvody“

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

- ve věcech technických: Ing. Vlastimilem Habermannem, vedoucím OŠKS
Ing. Radkem Nepustilem, asistentem starosty

Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: Objednatel,

a

Elektro Jarmar s.r.o.
se sídlem: Sadová 240/4, 784 01 Litovel
IČ: 04288688
Zastoupené: Kamilem Jarmarem
Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: Dodavatel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona
č.89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Na základě této smlouvy se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele dílo specifikované
v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

1.2 Objednatel se zavazuje od Dodavatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli
cenu za jeho provedení sjednanou v článku IV. „Cena díla“ této smlouvy dle platebních
podmínek sjednaných v článku VIII. „Platební podmínky“ této smlouvy.

1.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalit ativní a jiné podmínky
provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
pro řádné provádění díla nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil projektovou
dokumentaci, podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy,
že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.
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II.  PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je kompletní oprava rozvodů elektroinstalace v budově ZŠ v Jungmannově 
ulici 655 v Litovli. Dílo bude zhotoveno podle projektové dokumentace Josefa Nováka ze 
září 2016. 

2.2 Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a nabídkou Dodavatele. 

2.3 Součástí díla a jeho ceny jsou dále tyto povinnosti Dodavatele: 
- Realizovat dílo v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a dle obecně závazných 

předpisů a metodik.  
- Zdokumentovat stavebně technický stav konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a 

podzemních objektů před zahájením díla a po dokončení díla k prokázání nepoškození 
těchto konstrukcí během realizace díla. 

- Dodavatel si zajistí, po dohodě s Objednatelem, místo pro zařízení staveniště, parkování 
mechanizace, místa pro skládky materiálů. 

- Dodavatel povede záznamy ve stavebním deníku o prováděných pracích poddodavatelů. 
Dodavatel po skončení prací odevzdá Objednateli originál stavebního deníku. 

- Součástí předání stavby je dodání certifikátů od všech použitých materiálů. 
- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech. 
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN. 
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.  
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace a zeleň) . 
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzet ím. Celkový úklid před 

předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před 
předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. 

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 
zadavateli v 1 vyhotovení; Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, 
certifikáty, prohlášení o shodě bude Dodavatel dokládat v průběhu realizace díla, a to 
vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení 
těchto dokladů uhrazena.  

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli 
ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na datovém nosiči); Tato dokumentace 
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli 
stavby zjistit jednoznačně polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí v případě 
potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

2.4 Dodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s právními předpisy a technickými 
normami, případně v kvalitě obvyklé. 

2.5 Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 
za podmínek dohodnutých touto smlouvou. 

2.6 Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 
technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy.  

2.7 Zhotovitel je povinen při porušení podlah v učebně informatiky a fyziky na své náklady 
uvést tyto podlahy do původního stavu. 
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III.  DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně 
uzlovými body pro zpracování harmonogramu. 

3.1.1.  zahájení provádění díla – 18. 6. 2018 

3.1.2.  řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v užívání) – nejpozději do 24. 8. 2018. Tělocvičnu, učebnu dílen a 
učebnu vaření lze ukončit nejpozději do 31. 8. 2018 

3.1.3.  úplné odstranění zařízení staveniště – 14. 9. 2018 

3.2 Dodavatel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 
dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.3 Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 
3.1.1. - 3.1.3. této smlouvy je uveden v harmonogramu plnění prací a dodávek (dále jen 
„harmonogram“). 

3.3.1.  Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací 
a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Dodavatele, aby 
předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla 
v dohodnutých termínech. Dodavatel je povinen takové výzvě neprodleně 
vyhovět. Dodavatel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín 
ukončení a předání díla (bod 3.1.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li 
se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

3.3.2.  Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických 
metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. 
Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové 
formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu 
na změnu ceny díla. 

3.4.  Místem plnění předmětu smlouvy je budova ZŠ v Jungmannově ulici 655 v Litovli. 
 
 

IV.  CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:  

Celková nabídková cena bez DPH: 3.989.836,00 Kč  
 
Celková cena s DPH 21 %: 4.827.701,56 Kč      

4.2 Cena zahrnuje plnění všech stavebních objektů – částí zakázky včetně všech vedlejších 
nákladů uvedených v čl. 2.3 a 2.4.     

4.3 Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány 
ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy. 

4.4 Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

4.5 Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr. 

4.6 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná 
a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.7 tohoto článku), platná po celou 
dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady  
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Dodavatele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data 
předání tohoto díla, a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele, s níž se podle 
podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Dodavatel potvrzuje, že cena díla 
obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, 
zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů 
(včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů 
na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu 
a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení 
staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, nákladů na zhotovování, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, včetně 
nákladů na odstranění případných závad způsobených Dodavatelem, nákladů na komplexní 
záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.  

4.7 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených 
v čl. 5.1 této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám 
sazeb daně z přidané hodnoty, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, 
nedohodnou- li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak. 

4.8 Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách 
a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem 
požadovaných víceprací, budou ceny (pokud nejsou uvedeny v položkách z výběrového 
řízení) víceprací tvořeny položkově a v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS. 

 

 

V. ZMĚNY DÍLA 

5.1 Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla 
s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím 
způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat 
za dodržení některé z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla; 

- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

5.2 Žádné změny díla podle odstavce 5.1 nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu zástupce Objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny 
nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán 
a nebude- li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence 
změn bude prováděna formou technických listů změn (dále jen „změnových listů“) . 

 

 

VI.  PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele, Dodavatele, 
budoucího uživatele (provozovatele) či jimi písemně zmocněných osob.   

6.2 Dodavatel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 
Dodavatel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo 
je připraveno k převzetí. Dodavatel a Objednatel dohodnou harmonogram přejímky.  
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6.3 Dodavatel je povinen u přejímacího řízení, o kterém bude sepsán Protokol o předání 
a převzetí díla, předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné 
doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v  souladu 
s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

- záruční listy a návody na provoz, servis a údržbu díla a dokumentaci údržby; 

- dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních z  toho jedno v datové 
formě ve formátu pdf a dwg v editovatelné verzi (na CD ROM); 

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;  

- doklady o individuálním vyzkoušení; 
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, 

jakož i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy 
a příslušných právních předpisů či norem; 

- originál stavebního deníku; 
- případné další doklady požadované Objednatelem, případně další dokumentace 

potřebné pro zajištění řádného užívání díla. 

6.4 Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu předchozího 
ustanovení, zavazuje se Dodavatel odstranit tyto nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od sepsání protokolu o předání a převzetí díla, nebude- li v něm stranami dohodnuta lhůta 
jiná. 

6.5 Dílo se považuje za řádně předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
 

VII.  VYŠŠÍ MOC 

7.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných 
a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv 
na plnění předmětu této smlouvy.  Jedná se především o živelné pohromy, válečné 
události, embarga či vládní zásahy. 

7.2 Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 
dnů od výskytu vyšší moci.  

7.3 Nastanou- li okolnosti vyšší moci dle odst. 7.1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem 
k této smlouvě, nebude- li dohodnuto později jinak. 

 

 

VIII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Objednatel nebude Dodavateli poskytovat zálohy. 

8.2 Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě Objednatelem 
odsouhlaseného položkového soupisu provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena 
po konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby. 

8.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Současně 
s fakturou bude předložen oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací. 
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IX.  SANKCE 

9.1 Majetkové sankce 

9.1.1.  Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude Dodavatel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání 
a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pohledávka 
na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná s pohledávkou Dodavatele 
na zaplacení ceny za dílo.    

9.1.2.  Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjišt ěných při předání 
a převzetí díla 

9.1.2.1.  Pokud Dodavatel nezačne s odstraňováním případných vad a/nebo 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla do pěti dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla, či od termínu 
stanoveného v protokole o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

9.1.2.2.  Pokud Dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž 
je v prodlení, a za každý den prodlení. 

9.1.3.  Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 

9.1.3.1.  Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

9.1.3.2.  Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč 
za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

9.1.4.  Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 

9.1.4.1.  Pokud Dodavatel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek 
Objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce 
na staveništi (zejména dodržení zákonů č. 309/2006 Sb., 183/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. vždy 
v platném znění) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000 Kč za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ. 

9.1.4.2.  Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemné straně výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné 
strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná 
s pohledávkou Dodavatele na zaplacení ceny. 

9.1.4.3.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatele, 
na níž se sankce vztahuje.  

9.1.5.  Smluvní pokuta za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb 
ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 
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X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Dodavatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy
určuje zejména tyto osoby:

- JARMAR KAMIL

- SVOBODA MARTIN

10.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy
určuje zejména tyto osoby:

- Ing. Vlastimil Habermann (vedoucí OŠKS), tel.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny Objednatelem:

a) předat Dodavateli data nezbytná k provedení díla,

b) odsouhlasit případné změny prací navržené Dodavatelem, které nevyžadují finanční
plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,

c) odsouhlasit Dodavateli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování
provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),

d) převzít od Dodavatele předmět díla.

10.3 Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby
pro zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo.

10.4 Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich
provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek
ke smlouvě o dílo.

10.5 Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je Dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné
zakázce.

10.6 K plnění povinností uvedených v bodě II.2.3 této smlouvy je Dodavatel povinen smluvně
zavázat i všechny své případné partnery a poddodavatele.

XI. KONTROLNÍ DNY, STAVEBNÍ DENÍK

11.1 Dodavatel je povinen zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při předání
staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a jim
přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.

11.2 Kontrolní den povede Objednatel, který z něj rovněž pořídí zápis.

11.3 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění
díla Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány
ve stavebním deníku.

11.4 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu
smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11.5 Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby
a uvedené v zápise z kontrolního dne, pro předkládání podkladů, dokladů, různých
písemných materiálů, vzorků apod. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li
strana, která je v prodlení s jeho dodržením, nápravu ani po výzvě druhé strany
a v přiměřené lhůtě, která jí k tomu bude poskytnuta, je povinna uhradit druhé straně
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smluvní pokutu, a to ve výši dle odst. 9.1.1. této smlouvy, pokud se druhá smluvní 
strana písemně nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.  

 
 

XII.  ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Povinnosti Dodavatele při dodržování zásad BOZP 

12.1 Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č. 309/2006 Sb. – při 
realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- bezpečnostní značky, značení a signály. 
- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách. 

12.2 Dodavatel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 
zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních 
zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Dodavatel je zejména povinen zajistit: 
- aby všichni pracovníci Dodavatele a všech poddodavatelů nosili na stavbě 

a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné 
pracovní pomůcky, 

- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření 
určených, 

- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oploc ení, pažení, 
osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z  výšky nebo 
pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení 
§ 16 zákona č. 309/2006 Sb. 

 
 

XIII.  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1 Dodavatel poskytne Objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 
 

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde- li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 
jednání. 

14.2 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a Dodavatel. 

14.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

14.4 V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s novým Občanským zákoníkem České 
republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.  



ZŠ Jungmannova – elektroinstalace a datové rozvody Smlouva o dílo č. SML/0118/2018/ŠKS 
 

  Strana 9 (celkem 16) 

14.5 Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují 
se za odsouhlasené a závazné pro obě strany: 
- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 
- Příloha č. 3 – Harmonogram prací a dodávek 

14.6 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi 
přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito 
vázány. 

14.7 Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Litovel č. 2348/71 ze dne 
29. 3. 2018. 

 
 
 
 Za Objednatele: Za Dodavatele:  
 
 V Litovli dne 16. dubna 2018 V Litovli dne 17. 4. 2018 

 
 
 
 
 
 …......……………………………… …………......……………………… 
 
 Ing. Zdeněk Potužák Kamil Jarmar 

 starosta města Litovel jednatel – technik 
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0118/2018/ŠKS 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž Objednatel trvá, a jež 

tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují.  

  

1. Povinnosti Dodavatele 

1.1.  Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost  

Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

 

2. Povinnosti Objednatele 

2.1.  Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu. 

 

3. Termíny plnění 

3.1.  Termín zahájení 

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud Dodavatel práce 

na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy bylo předáno staveniště, 

je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.2.  Termín dokončení, předání a převzetí díla 

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Dodavatel je oprávněn dokončit 

práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen 

dříve dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý 

na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě.  

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1.  Obsah ceny 

4.1.1.  Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané 

hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a jen, dojde- li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky 

k zákonným změnám sazeb DPH. 

4.1.2.  Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Dodavatele nezbytné 

k řádnému a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje 

i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, 

a to až do sjednaného termínu dokončení díla. 
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4.1.3.  Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo 

vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel 

výslovně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina 

odvezeny, pak je povinností Dodavatele zajistit místo pro jejich uložení 

v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení 

na Dodavatelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu 

na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 

v položkovém rozpočtu Dodavatele. 

4.1.4.  V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně 

nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné 

pro provedení původních prací. 

4.1.5.  Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 

změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.1.6.  Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 

písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 

ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 

nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Dodavatele 

na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek 

daných těmito obchodními podmínkami. 

4.1.7.  Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 

dodatku ke smlouvě. 

4.2.  Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu 

zpracovávání díla. 

4.3.  Navýšení ceny díla 

4.3.1.  Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v  případě, 

dojde- li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných 

dodávek na základě výslovného předchozího požadavku Objednatele (dále 

v textu pouze jako „požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, 

pak musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami 

podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména 

podrobný rozsah víceprací, včetně odůvodnění, požadovaných 

Objednatelem a jejich konečnou cenu.  

4.3.2.  Dodavatel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním 

ceny projektovou dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde 

k navýšení rozsahu díla (vzniku vícenákladů Dodavatele) oproti rozsahu, na 

který byla Dodavatelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu, 

krom toho, jež je uveden v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením 
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při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením 

podkladů, nemají tyto vícenáklady vliv na výši ceny díla. Dodavatel, měl 

veškeré své pochybnosti o úplnosti rozsahu prací řešit podáním žádosti na 

Dodavatele v rámci vznesení tzv. dodatečných informací před podáním 

nabídky. 

4.4.  Doklady určující cenu 

4.4.1.  Dodavatel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou 

v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým Objednatelem. 

4.4.2.  Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 

nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

4.4.3.  Povinností Dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu. 

 

5. Platební podmínky 

5.1.  Zálohy 

Objednatel neposkytne Dodavateli zálohu. 

5.2.  Postup plateb 

Je uveden ve smlouvě o dílo. 

5.3.  Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení 

do sídla Objednatele. 

5.4.  Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury Dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 

o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena Objednateli vždy 

ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis 

provedených prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci 

smluvních stran.  

 

6. Pojištění Dodavatele díla 

6.1.  Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

Objednateli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených 

pracovníky Dodavatele. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím 

osobám musí být minimálně ve výši 5 mil. Kč.    

6.2.  Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Dodavatel řádně 

a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je Dodavatel povinen předložit 

Objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu 

o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 
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6.3.  Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Dodavatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

Dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

7. Provádění díla  

7.1.  Pokyny Objednatele 

7.1.1.  Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné 

požadavky, na které musí Dodavatel přistoupit. Podmínky této změny 

budou stanoveny dohodou obou smluvních stran a uvedeny v  dodatku 

ke smlouvě o dílo.  

7.1.2.  Při provádění díla postupuje Dodavatel samostatně. Dodavatel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace 

předmětného díla a upozornění na možné porušování smluvních povinností 

Dodavatele. 

7.1.3.  Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 

jestliže Dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

7.2.  Odpovědnost Dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.2.1.  Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy, nebo bude Objednatel z důvodů ležících na straně 

Dodavatele povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo mu bude schválená 

dotace zkrácena, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu veškeré 

škody, sankce, platby, náhrady, apod., odstranit anebo finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel. 

7.2.2.  Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.3.  Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na chyby a nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 

k provedení díla, jestliže Dodavatel mohl tyto chyby, nejasnosti 

a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2.4.  Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.5.  Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce 

a nese za ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Dodavatel je povinen 

předložit Objednateli k odsouhlasení písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. Dodavatel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
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části jinou osobu, než uvedl v tomto seznamu bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele.  

7.2.6.  Dodavatel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo 

hodlal použít při provádění díla. 

 

8. Staveniště a stavební deník 

8.1.  Objednatel je povinen předat Dodavateli staveniště prosté práv třetí osoby, 

nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Dodavatel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění 

termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 

splnění termínu předání a převzetí díla. 

8.2.  Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

8.3.  Dodavatel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá 

za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.  

8.4.  Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám 

Objednatele. 

8.5.  V průběhu výstavby náleží Objednateli první kopie každého dopsaného listu 

stavebního deníku. Po ukončení stavby bude Objednateli předán originál stavebního 

deníku. 

 

9. Předání a převzetí díla 

9.1.  Dílo bude Dodavatelem dokončeno a předáno Objednateli v termínu stanoveném 

ve smlouvě o dílo. 

9.2.  Protokol o předání a převzetí díla 

9.2.1.  Obsahuje- li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady anebo 

nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 

9.2.2.  V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít . 

 

10.   Záruka za jakost díla 

10.1 Odpovědnost za vady díla 

Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční lhůtě.  
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10.2 Záruční lhůta 

Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které Dodavatel odpovídá. 

 

10.3 Způsob uplatnění reklamace 

10.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Dodavatele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může Objednatel odeslat 

Dodavateli e-mailem, poštou či faxem. 

10.3.2. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci Objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem 

požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  

b) odstranění vady opravou, je- li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

10.3.3. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává 

či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu(y) 

odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává, 

a že vadu (y) odstraní v termínu stanoveném Objednatelem.  

10.3.4. Náklady na odstranění reklamované vady nese Dodavatel i ve sporných 

případech, a to až do případného rozhodnutí soudu. 

10.3.5. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 

Dodavatel. 

10.3.6. Prokáže- li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 

neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Dodavatele, 

a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Dodavateli 

veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.  

 

10.4 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

10.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde- li mezi oběma stranami 

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 

vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění 

reklamace Objednatelem. 
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11.  Změna smlouvy 

11.1 Forma změny smlouvy 

11.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat 

nebo osobami jimi zmocněnými. 

11.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  

11.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 

11.2.1. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

11.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Dodavatele. 

 

12.   Zvláštní ujednání 

12.1 Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících Dodavateli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně 

k povaze jejich poddodávky. 

12.2 Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní 

vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským 

zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

12.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem 

místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud 

určený podle sídla Objednatele. 

12.4 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v  tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 

podepisují. 

 

 

 Za Objednatele: Za Dodavatele:  
 
 V Litovli dne 16. dubna 2018 V Litovli dne 17. 4. 2018 

 
 
 
 
 
 …......……………………………… …………......……………………… 
 
 Ing. Zdeněk Potužák Kamil Jarmar 

 starosta města Litovel jednatel – technik 


