
Smlouva o dílo — projektová dokumentace

Stavebnlůpraw —5třešnl nástavba objektu Městské policle ul. ]. Haška č. p. 2, České Budějovioe

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace

uzavřené dle ustanovení 5 2585 zákona č. 89x2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen 02)

Stavební úpravy - Střešní nástavba objektu Městské policie

ul. J. Haška č. p. 2, České Budějovice

číslo smlouvy u objednatele: 20162471

číslo smlouvy o zhotovitele: 47_2016

číslo veřejné zakázky: 16159

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutá rnl město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: cz 00244732

zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na

základě plné moci ze dne 30. 9. 2015 č. j.: KP-P

OBEIIZDIS/EPMMO?

ve věcech technických: lng. Jiřím Procházkou, vedoucím oddělení

přípravy a

realizace staveb investičního odboru

Magistrátu

města České Budějovice

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice

číslo účtu: 4209522íí3800

1.2. Zhotovitel PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o..

sídlo: Hosín 165, Hluboká nad Vltavou

zapsán u rejstříkového soudu u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8821

IČ: 25194711

DIČ: CZ 25194771

zastoupen: Ing. arch. Jaroslavem Daňkem -jednate|em společnosti

kontaktní údaje:

bankovní spojení:

číslo účtu:
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2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - zhotovení

projektové dokumentace na výstavbu díla označeného objednatelem

Stavební úpravy — Střešní nástavba objektu Městské policie ul. J. Haška č. p. 2, České

Budějovice

a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu

za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel je povinen dílo » Projektovou dokumentaci (dále jen PD) vyhotovit ve stupních

2.2.1. dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR),

2.2.2. dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP),

2.2.3. dokumentace pro provedení stavby (dále jen PDPS), (může být též DSP/PDPS).

2.3. Součástí provedení díla je zabezpečení vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového

území), zajištění vydání příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby (územní rozhodnutí- dále

jen ÚR, stavební povolení — dále jen SP) a výkon autorského dozoru v objednatelem

požadovaném rozsahu v rámci zhotovené Projektové dokumentace dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v rámci provedeni díla dle této smlouvy, rovněž provést geodetické

zaměření dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a okolí a předat toto geodetické

zaměření objednateli v počtu dvou (2) výtisků (1x originál a 1x kopie) a jednoho (1) nosiče CD.

Zhotovitel je povinen Projektovou dokumentací (a to ve všech stupních) vyhotovit v počtu

šesti (6) výtisků (ztoho bude 5 výtisků kompletně autorizována) a jednoho (1) nosiče CD, který

bude obsahovat příslušný stupeň kompletni projektové dokumentace ve formátu PDF

a otevřeném formátu DWG, rozpočet a výkaz výměr stavebních prací, dodávek a služeb ve

formátu EXCEL a xls a textové části PD ve formátu WORD.

2.4. Další požadavky objednatele na obsah a zpracovani Projektové dokumentace:

2.4.1. bude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro

projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené

v 5159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

2.4.2. bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především

vyhláškou MPMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního

opatření a stavebního řádu v platném znění a MPMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci

staveb, v platném znění, zejména jejích přílohy č. 1, č. 5 a č. 6,

2.4.3. bude zpracován položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v členění po stavebních

objektech v podrobnosti 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

a zejména dle prováděcí vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr v platném znění

2.4.4. stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) budou zařazeny rovněž ke kódům

kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících 2 Klasifikace stavebních děl

„CZ-CC" 3 Klasifikace produkce „CZ-CPA",

2.4.5. zhotovitel je povinen svolat do 20 kalendářních dnů od zahájení prací dle bodu 3.1.1.

této smlouvy v sídle objednatele vstupní výrobní výbor. Před odevzdáním kontrolního

vyhotovení bude rovněž konán výrobní výbor.

2.4.6. zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může v průběhu provádění stavby, pro kterou

se PD dle této smlouvy zhotovuje, požadovat po zhotoviteli další projekční práce, jejichž

nutnost provedení vznikne z objektivních a objednatelem či zhotovitelem

nepředpokládaných důvodů při provádění stavby. Tyto dodatečné projekční práce nesmí

přesahovat rozsah prací nad 10 hodin a zadání těchto prací nesmí být vrozporu se

zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ).

Toto ustanovení se nevztahuje na opravy vad, chyb a nedodělků dila dle této smlouvy,

které se stanou zjevnými teprve při provádění stavebních prací, pro které byla PD dle

této smlouvy zpracována.
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2.5. Další požadavky objednatele na inženýrskou činnost:

Inženýrská činnost (dále IČ), tj. zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádostí o vydání

potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí a majetkoprávního vypořádání

(popř. ÚR, SP, ohlášení) pro stavbu, pro kterou se PD dle této smlouvy vyhotovuje.

2.6. Další požadavky na autorský dozor projektanta:

Součástí díla je i provedení autorského dozoru, který bude uplatněn pouze v případě, že stavba

(pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje) bude realizovaná. Zákon č. 183/2006 Sb.

(stavební zákon) ukládá podle 5 152 odstavce 4 stavebníkovi, který financuje stavbu

zveřejného rozpočtu povinnost zajistit autorský dozor na provádění stavby. Autorský dozor

bude vykonáván při kontrolních dnech stavby v předpokládaném počtu 50 hodin po celou

dobu provádění díla (stavby), pro kterou se projektová dokumentace dle této smlouvy

vyhotovuje.

2.7. Jakékoliv změny oproti sjednané lhůtě pro dokončení díla nebo ceně díla, které vyplynou

: objektivních a objednatelem nepředpokládaných skutečností, mohou být provedeny pouze

formou písemných dodatků k této smlouvě.

2.8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených požadavků

a informací objednatele dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu,

podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v uvedených lhůtách a částech

3.1.1. zahájit práce: do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy

3.1.2. předložit objednateli DÚR, včetně geodetického zaměření a propočtu nákladů:

do 60-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy

3.1.3. podat žádost o vydání ÚR: do 45-ti kalendářních dnů ode dne předání

dokumentace DÚR objednateli dle bodu 3.1.2.

3.1.4. předložit objednateli DSP, včetně propočtu nákladů:

do 30-tí dnů od nabytí právní moci ÚR

3.1.5. podat žádost o vydání SP: do 45-ti kalendářních dnů ode dne předáni DSP

objednateli

3.1.6. předložit kontrolni vyhotovení PDPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr objednateli k připomínkování:

do 15-ti kalendářních dnů od nabytí právní moci

vydaného SP

3.1.7. zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli projektovou dokumentaci:

do 14-ti kalendářních dnů ode dne obdržení

připomínek objednatele

a předat v této lhůtě objednateli kompletní dílo

3.1.8. vykonávat kompletní autorský dozor v průběhu realizace stavby dle příslušných

právních předpisů dle bodu 2.3. a 2.6. této smlouvy

3.2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy,

je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po

obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení

objednatele s poskytnutím součinnosti, není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti

dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. Zhotovitel je ve smyslu 5 2590 občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo i před sjednanou

dobou.

3



Smlouva o dílo — projektová dokumentace

Stavební úpravy- Střešní nástavba objektu Městské policie ui. J. Haška č. p. 2, České Budějovice

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo je považováno dokončené jeho řádným provedením a převzetím objednatelem dle

podmínek této smlouvy. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně

podepsaného Zápisu (předávacím protokolu) o předání a převzetí díla (předávacím protokolu).

Dílo musí být provedené vrozsahu a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 2 dle specifikace

(rozsahu a kvality) uvedené v čl. 2. a ve lhůtách uvedených v bodě 3.1. této smlouvy. V tomto

Zápíse o předání a převzetí dila zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel

prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je součástí

řádného provedení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání

a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky, bránící řádnému užívání díla vrozsahu a účelu

stanoveném touto smlouvou. i( převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně

minimálně tři (3) pracovní dny předem.

4.2. Podminky uvedené v čl. 4.1 této smlouvy platí i pro Dílčí předávací protokoly pro případ, že

dílo dle této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že zhotovitel je

povinen dílo předat pouze po částech, jak jsou blíže popsány v bodě 3.1., jinak objednatel není

povinen části díla převzít.

4.3. V případě, že zhotovitel při převzetí díla (jeho částí dle bodu 4. 2. této smlouvy) zjistí ojedinělé

drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užívání díla, určí

objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být delší

než 15 kalendářních dnů.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

celková cena díla 1.,385.000,-I<č bez DPH,

z čehož:

a) za činnost dle bodu 3.1.2. 380.000,-l(č bez DPH

b) za získání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3. 40.000,-Kč bez DPH

c) za činnost dle bodu 3.1.4. 780.000,—I(č bez DPH

d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5. 40.000,-Kč bez DPH

e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7. 120.000,-Kč bez DPH

f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této Smlouvy 25.000.-I<č bez DPH

500 - Kč bez DPH

za 1 hodinu výkonu autorského dozoru

(v maximálním rozsahu 50 hodin celkem)

Skutečná cena za provedení autorského dozoru zhotovitele v maximálním rozsahu a za

podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně

provedeného autorského dozoru, zapsaného ve Stavebním deníku. Každý výkon autorského

dozoru vkananého vsouladu s podmínkami této smlouvy musí být uveden ve stavebním

deníku a podepsán zhotovitelem (dle této smlouvy) a technickým dozorem stavebníka (TDS).

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými

v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za 1 hod dodatečných projekčních prací, tj. projekční práce požadovaných objednatelem

nad rámec rozsahu díla uvedeného v čl. 2 této smlouvy bude určena v souladu se ZVZ

dodatečné.

5.2. Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady

(přímé či nepřímé), které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním

díla dle této smlouvy (poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady).

5.3. Cena díla může být měněna pouze v případě, že:

5.3.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu dila

5.3.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla
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5.3.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli

oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být

provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě.

Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se zákonem

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění či s dalšími dotčenými právními

předpisy.

6. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat vždy pouze po splnění činnosti dle bodu 3.1. a pouze

v hodnotě uvedené v bodě 5.1. (písm. a) až f)) této smlouvy.

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které

zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15-ti kalendářních dnů od splnění podmínky, na

kterou se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodem 6.1. tohoto článku.

Náležitosti faktury jako daňového dokladu:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;

- označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;

- den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě;

- den uskutečnění zdanitelného plnění;

- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

- číslo smlouvy;

- označení předmětu smlouvy a názvu stavby;

- fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH);

- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy — příloha konečně faktury

- razítko a podpis oprávněné osoby.

6.3. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitosti faktury jako daňového

dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je objednatel oprávněn fakturu

s odůvodněním v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení s placením. Nová lhůta

splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury objednateli.

6.4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podateinu statutárního města

České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná cena uhrazena Objednatelem připsáním na

účet zhotovitele, nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto smlouvou. Připadne-Ii

takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost vznikne nejbližší

následující pracovní den.

6.5. Za včasné a správné doručení faktury na Podatelnu statutárního města České Budějovice

odpovídá zhotovitel.

6.6. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádnou zálohu.

6.7. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli

část úplaty odpovídající činnostem vykonávaným zhotovitelem do ukončení smluvního vztahu,

a to ve výši odpovídající rozsahu vykonaných činnosti.

7. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a vrozsahu stanoveném obecně závaznými

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za skryté vady díla, a to po dobu

180-ti měsíců ode dne převzetí díla objednatelem dle podmínek uvedených v této smlouvě.

Odpovědnost za škodu bude trvat po dobu životnosti stavby, jejíž PD je předmětem dila.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

7.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné

podle něj vlastní stavbu řádně realizovat. V případě, že dodané dilo dle této smlouvy bude

vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně tuto vadu odstranit
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a uhradit objednateli nebo třetím osobám veškerou škodu, která mu (jim) vadným planěním

vznikla (prokazatelné vícenáklady stavby, škoda).

7.3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání

objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou vzáruční době uvedené včl. 7.1 této

smlouvy. Za vadu díla se považuje ijeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např.

chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst při realizaci stavby).

7.4. Odstranění případných vad PD, bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách

písemně sjednaných mezi smluvními stranami, po uplatnění vady díla vzáruční době (Zápis

o uplatnění vad vzáruční době) objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že

pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo od této

smlouvy odstoupit. Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta kodstraněni vytknuté

vady, platí lhůta v délce 15-ti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace (Oznámení

objednatele o vadách v záruční době). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na

uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.

7.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za

škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši

950 000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní

vyplývajících udržovat citovanou pojistnou Smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu

uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

7.6. Sankční ujednání:

7.6.1. v případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 3.1. této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%

z ceny díla bez DPH, sjehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle bodu 3.1.1 až 3.1.8.

ve spojení s bodem 5.1.), to za každý započatý den tohoto prodlení.

7.6.2. v případě prodlení zhotovitele se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků díla

uvedených vZápise (Protokolu) o předání a převzetí díla dle čl. 4. nebo v případě

jeho prodlení se lhůtou pro odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době

dle bodu 7. 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu

ve výši 1 000,-Kč, 3 to za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

7.6.3. v případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel

uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,0296 z dlužné částky za

každý započatý den prodlení.

7.7. Smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 10-ti kalendářních

dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení druhé smluvní straně.

7.8. Těmito ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu

způsobené škody.

8. Ukončení smluvního vztahu

8.1. Tuto smlouvu lze ukončit

- dohodou smluvních stran

- písemnou výpovědí objednatele

- odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných v této smlouvě nebo

ze zákonných důvodů.

8.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinnosti v případě,

že toto porušení je za podstatné označené touto smlouvou nebo zákonem.

Odstoupení musí být písemně a je účinné dnem doručení tohoto odstoupení smluvní straně,

které je určeno. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na

zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností.

8.3. Za podstatné porušení povinnosti považují smluvní strany

8.3.1. prodlení s plněním závazků vyplývajících ztéto smlouvy po dobu delší, než-li 20

kalendářních dnů
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8.4. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět.

Nestanoví-Ii výpověď pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel

dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat ve

výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele

na všechna opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící

objednateli v souvislosti s nedokončením díla.

8.5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

8.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

8.5.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

8.5.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

9. Další ujednání

9.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péči a dodržovat

všechny související obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke

zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškozeni předmětu díla,

přechází na objednatele předáním předmětu díla.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat ijiné osoby k plnění závazku, aniž bude

dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

9.4. Případné dotazy vzniklé vprůběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit 5 kontaktní osobou

objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat třetím

osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací

právní nárok (kontrolní orgány apod.).

9.6. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré objednatelem vyžadované či nezbytné

součinnosti pro výkon finanční kontroly dle ustanovené 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o

finanční kontrole ve veřejné správě a o změněn některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy

9.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou

disponovat příslušnou kvalifikací, kterou prokazoval v rámci výběrového řízení před uzavřením

této smlouvy

9.8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že on ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. š 74 an.

zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodnich

korporacích) v platném znění, nebude vykonávat činnosti zhotovitele stavby, pro kterou se

projektová dokumentace dle této smlouvy vyhotovuje.

10. Licenční a autorská ujednání

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem

této smlouvy.

10.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění kvýkonu práva dílo užít

(licenci) Licence je poskytována jako:

a) výhradní,

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

c) pro území všech zemí světa (celosvětově),

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.

10.3. Objednatel není povinen licenci využit.

10.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
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' 10.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým

způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užíti, která účelově souvisí s:

a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových

dokumentaci na základě předmětu díla dle této smlouvy,

b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené

dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, sjakýmikoli

úpravami a změnami díla, jakožto i sjakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením

s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas

kzveřejněni díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojeni

sjiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor uděííl zhotoviteli

bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových

práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení

shora uvedených prav třetí osobě.

10.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré

finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle

této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití

licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se

výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku zvyužití licence a kvýznamu díla pro

dosažení takového zisku.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, které by mohla být na

překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

10.10.2hotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne

objednateli náležitou součinnost při pňjíma'ni potřebných právních opatření kochraně výkonu

práv objednatele podle této smlouvy.

10.11. Oprávnění objednatele užít dilo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv

smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají

tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazena cena díla nebo její

odpovídající část.

10.12.Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění

díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

11. Závěrečná ustanovení

1.1.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

11.2. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Smluvní strany timto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu

s ustanovením & 89a zákona č. 99/1953 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně

příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla

objednatele.

11.3. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v bodě 1.1. a 1.2. této

Smlcmvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně

změnu jakéhokoliv kontaktních údaje uvedeného vbodě 1.1.či 1.2. nebo změnu pověřeni

kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za

změnu Smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj.

prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním

k poskytování poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud

taková misto smluvní strana zřídila, na místo určené vtomto sídle k předávání doručovaných

dokumentů (Podatelna)
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' 11.4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, : nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení

a zhotovitel 2 vyhotovení.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými

zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

11.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají,

že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho

vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze

strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě

souhlasí rovněž stím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejich příloh a dalších součástí

může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice

(www.g-budeiovicegz) a profilu zadavatele (objednatelej. Zhotovitel bere dále na vědomí, že

objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo zjejího

naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá

zjiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní

strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či

ukončována

11.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněné vůle uzavřít

obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho phpojují

oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11.3. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo vsouladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění 2 "n pl'ků schváleno usnesením 2537213 dne

šířit... 2016, č. až:/23%

11.9. Nedílnou přílohou této mlouvyje:

Příloha č. 1 - Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

- i -11- 2015

V Českých Budějovicíchdnedne

za objednatele za zhotovitele
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- kéBUDÉŠO

lng. Petr Holický Ing. arch. Jaroslav Dan

náměstek primátora jednatel společnosti

statutární město České Budějovice
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Příloha č. 1

Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

|. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činnosti:

. účastnit se na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům,

podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

' Účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj.

koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupce investora, stavbyvedoucím

zhotovitele stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský

dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se

schválenou projektovou dokumentací.

. Sleduje a kontroluje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním

povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povoleni

stanovena jako závazná.

. poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo

dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních

vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

- dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele

na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má

na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně še vyjadřuje k

požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.

. Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem

při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora se účastní

případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu

. poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních

. AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.

II. V rámci kontroly realizace stavby s PD provádí zejména

. soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími

- soulad realizace stavby 5 PO z hlediska autorského

. soulad realizace stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo

. vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům

III. Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)

Řešení odchylek stavby - změny stavby

0 jednání o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem

- vypracování alternativních řešení- technických, dispozíčních, detailů a provedení

. analýza důsledku změn

' vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů

. řešení změn stavby před dokončením

. posouzení změn technického, materiálového a estetického charakteru

dokumentace skutečného provedení

I


