



## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559

### 18008 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2018

č. smlouvy Objednatele: 16PU-002866/18

č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

mezi

#### Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

#### SHP TS s.r.o.

se sídlem

Bohunická 50, 619 00 Brno

IČO:

283 42 771

DIČ:

CZ 283 42 771

zápis v obchodním rejstříku:

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

vedoucí společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 188 27 527  
DIČ: CZ 188 27 527  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE]  
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

**Mostní a silniční, s.r.o.**

se sídlem Havlíčkova 72, 602 00 Brno  
IČO: 262 74 337  
DIČ: CZ 262 74 337  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE]  
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 427 67 377  
DIČ: CZ 427 67 377  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE]  
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

**PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
IČO: 255 64 901  
DIČ: CZ 255 64 901  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE]  
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení hlavních prohlídek vybraných 96 ks mostních objektů na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, včetně zavedení do systému BMS.

Seznam vybraných mostních objektů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: dle Rámcové smlouvy č. 01UK-002559, článku 8.3, bod i)
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **745.700,00 Kč**

DPH: **156.597,00 Kč**

včetně DPH: **785.550,00 Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené jednorázové plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDACTED]

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: *po písemném pokynu objednatele*  
dokončení prací: *do 5-ti měsíců od zahájení prací*  
specifikace případných etap: *netýká se*  
lhůta pro předání a převzetí díla: *do 5-ti měsíců od zahájení prací*
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty na silnicích I. třídy v Moravskoslezském kraji

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: mostní listy a starší prohlídky jsou volně dostupné v systému BMS na adrese <http://bms.vars.cz/>. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy:  
Místem předání elektronických výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující výstupy z činnosti Zhotovitele - závěrečné vyhodnocení provedených prací - zavedení do systému BMS a vyhotovení 1x v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu do 5-ti měsíců od zahájení prací.

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:

- K Rámcové smlouvě se doplňuje čl. 8.5 následujícího znění:

„Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.“

- čl. 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele, a to pouze při současné kontrasignaci takového pokynu ze strany generálního ředitele (osoby pověřené řízením objednatele) nebo ze strany ředitele úseku správního objednatele, nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.“

## **Článek V.**

### **Registr smluv**

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

**Článek VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  - a) Seznam vybraných mostních objektů
  - b) Oceněný soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel pět.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

18. 04. 2018  
V Ostravě dne .....

V Brně dne 28. 3. 2018

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele

**společnost „RS Mosty – Morava“**

## Příloha č. 1

**18008 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2018**

(Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559)

Seznam vybraných mostních objektů

Číslo mostu	Staničení	Název mostu	
11	113	196,256	Most přes místní potok ve městě Rýmařov
11	114	198,775	Most přes Harachovský potok za městem Rýmařov
11	118	206,562	Most přes Kočovský potok za obcí Dolní Václavov
11	121	214,798	Most přes Černý potok ve městě Bruntál
11	125	248,895	Most přes potok Jakařku v Opavě
11	130	253,735	Most přes zátopní území řeky Moravice za městem Opava
11	130a	253,815	Most přes zátopní území řeky Moravice za městem Opava
11	133	256,774	Most přes potok v obci Komárov
11	142A.1	284,208	Most přes železniční vlečku a místní komunikace - estakáda
11	142A.2	284,208	Most přes železniční vlečku a místní komunikace - estakáda
11	182	333,863	Jablunkov Návsí-Bystřice nad Olší, silniční most v km 0.745
45	015	24,779	Most přes Vodárenský potok ve městě Bruntál
45	022	30,856	Most přes místní potok v obci Nové Heřminovy
45	024	35,999	Most přes místní potok v obci Loučky u Zátoru
45	025	36,767	Most přes místní potok v obci Zátor-Loučky
45	030	49,028	Most přes místní potok za městem Krnov před hraničním přechodem
46	050	80,793	Most přes místní potok před obcí Dvorce
46	054	84,121	Most přes místní potok za obcí Dvorce
46	056	84,804	Most přes místní potok v obci Majůvka
46	059	93,681	Most přes místní potok v obci Hořejší Kunčice
46	068	110,267	Most přes Slavkovský potok v obci Slavkov
46	078	130,053	Most přes místní potok za obcí Kobeřovice
46	079	134,335	Most přes Bílý potok v obci Sudice
47	049	70,923	Most přes místní potok před obcí Emauzy
47	050	72,120	Most přes místní potok před obcí Emauzy
48	014	16,480	Most přes sil. III/04816 před obcí Loučka
48	016	20,000	Most přes sil. I/57 a řeku Jičínku v Novém Jičíně - estakáda
48	019..3	25,036	Most přes sil. III/46433-větev křižovatky u obce Libhošť
48	023..3	28,334	Most přes potok Sedlnice a sil. III/4822 u obce Borovec
48	024..3	28,750	Most přes meliorační kanál u obce Borovec
48	029	32,250	Most přes Lubinu ve městě Příbor - obchvat
48	030	32,473	Most přes místní komunikaci ve městě Příbor
48	031.1	0,000	Most na větvi křižovatky přes sil. I/48 za městem Příbor
48	039	36,092	Most přes místní potok mezi obcemi Hájov a Rychaltice
48	040..2	37,210	Most přes řeku Ondřejnici v obci Rychaltice
48	048.2	0,000	Most na rampě C a D přes Hodoňovický náhon ve Frýdku-Místku
48	048A	46,265	Most přes Hodoňovický náhon ve Frýdku-Místku
48	049..3	46,834	Most přes křížový podchod na křižovatce ve Frýdku-Místku
48	051..1	47,681	Most přes MK a trať ČD ve Frýdku-Místku
56	004	15,662	Most přes místní potok za obcí Dolní Benešov
56	007	20,917	Most přes místní komunikaci ve městě Hlučín
56	023b1	0,000	Most na větvi Českobratrská (II/479) - Místecká, SV rampa
56	044..3	38,025	Most pro horkovod NH pod ul. Místeckou v Ostravě-Jih
56	065.1	0,000	Most na rampě kříž. ul. 17. listopadu a ul. Beskydská přes MK ve Fr.-Místku
56	066..3	53,271	Most přes Hodoňovský náhon ve Frýdku-Místku
56	068..3	53,579	Most přes podchod pro chodce ve Frýdku-Místku (u kříž. I/48)
56	069	53,968	Most přes náhon ve Frýdku-Místku
56	073	57,727	Most přes Hodoňovský potok u obce Kunčičky u Bašky

56	076	59,681	Most přes náhon v obci Hodoňovice
56	077	61,011	Most přes místní potok za obcí Hodoňovice
56	078	61,552	Most přes místní potok za obcí Hodoňovice
56	079	62,142	Most přes místní potok před městem Frýdlant n. Ostravici
56	080.2	0,000	Most na rampě kříž. přes potok Hraniční ve Frýdlantě n. Ostravici
56	081	62,692	Most přes potok Hraniční ve Frýdlantě n. Ostravici
56	082	63,324	Most přes potok Hutný ve Frýdlantě n. Ostravici
56	083	63,344	Most přes podchod pro pěší, u nádraží ve Frýdlantě n. Ostravici
56	085	64,357	Most přes potok Bahno ve Frýdlantě n. Ostravici
56	087	64,940	Most přes místní potok ve Frýdlantě n. Ostravici
56	089	65,777	Most přes sil. II/483 a MK ve Frýdlantě n. Ostravici
56	089.1	0,000	Most na pravé rampě kříž. přes podchod pro pěší ve Frýdlantě n./O.
56	090	66,070	Most přes řeku Ondřejnici v obci Nová Dědina
56	091	66,457	Most přes náhon u obce Nová Dědina
56	092	66,556	Most přes náhon v obci Ostravice
56	093	66,895	Most přes potok Řásník v obci Ostravice
56	094	67,776	Most přes náhon v obci Ostravice
56	096	69,836	Most přes náhon v obci Ostravice
56	098	70,639	Most přes bývalý místní potok v obci Ostravice
56	099	71,759	Most přes řeku Ostravici za obcí Ostravice
57	002	4,776	Most přes místní potok u odbočky na Pitárné
57	003	5,860	Most přes potok Mušlov u Liptáně
57	004	9,533	Most přes Mušelový potok v Třemešné
57	005	11,986	Most přes místní potok v obci Rudíkovy
57	008	21,703	Most přes Kobylí potok v obci Krásné Loučky
57	011	33,781	Most přes místní potok před obcí Úvalno
57	015	41,489	Most přes podchod pro pěší v obci Neplachovice
57	017	49,303	Most přes trať ČD ve městě Opava
57	023	58,487	Most přes polní cestu za obcí Kajlovec
57	024	58,587	Most přes potok Hradečná za obcí Kajlovec
57	038	91,322	Most přes řeku Jičinku ve městě Nový Jičín
57	043	99,908	Most přes potok Zrzavka v obci Hodslavice
67	010	12,724	Most přes náhon ve městě Karviná
67	012	13,784	Most přes potok Mlýnka ve městě Karviná
67	028	31,394	Most na silnici I/67 přes dálnici D1
11J	170	322,025	Most přes místní potok v obci Nebory
11J	172	323,258	Most přes potok Bystřici v obci Nebory
11J	173	324,460	Most přes místní potok před obcí Oldřichovice
11J	174	325,038	Most přes Bystrý potok v obci Oldřichovice
11J	178	328,385	Most přes řeku Olši v obci Vendryně
11J	181	332,115	Most přes potok Hlučová v obci Bystřice nad Olší
D48	045b.3	43,240	Most přes podchod pro pěší u obce Lysůvky
D56	057..3	45,249	Most přes chodník pro pěší u obce Paskov
D56	058..3	45,508	Most přes Lesní potok u obce Paskov
D56	060..1	47,615	Most přes potok Křibec u obce Paskov
D56	060..2	47,607	Most přes potok Křibec u obce Paskov
D56	062..1	50,015	Most přes řeku Olešná před městem Frýdek-Místek
D56	062..2	50,010	Most přes řeku Olešná před městem Frýdek-Místek