

**Smlouva o dílo č. S11/2016**  
o dodávce projektových prací

**Čl. 1 Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Přelouč  
Československé armády 1665  
535 33 Přelouč  
IČO : 002 74 101  
DIČ : CZ00274101  
Odpovědný zástupce: Bc. Irena Burešová, starostka  
Bankovní spojení :  
Číslo účtu :

**Projektant (dále zhotovitel):** IKKO Hradec Králové, s.r.o.  
Bratří Štefanů 238/55  
500 03 Hradec Králové  
IČO : 274 82 782  
DIČ : CZ27482782  
Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 21649  
Odpovědný zástupce : Ing. Bohuslav Kouba, jednatel  
Bankovní spojení :  
Číslo účtu :

**Čl. 2 Předmět smlouvy**

Obě strany se dohodly na vypracování dokumentace na akci: „Splašková kanalizace Štěpánov“.

Dokumentace splaškové kanalizace bude zpracována ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Inženýrská činnost spojená s projednáním akce v územním řízení a stavebním povolení bude obsahovat projednání se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy, projednání se všemi dalšími dotčenými organizacemi a vyhotovení všech smluv o právu provést stavbu s majiteli soukromých dotčených pozemků stavbou kanalizace.

Součástí projektové dokumentace bude podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr stavby, který vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace na realizaci stavby.

Dokumentace bude zpracována v 6 paré v tištěné formě a 1 x v elektronické podobě na DVD nebo CD.

**Čl. 3 Dodací lhůta**

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bude zpracována v souladu s následujícími daty:

Vypracování PD pro územní řízení:	do 31. 12. 2016
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 30. 4. 2017
Vypracování PD pro stavební povolení:	do 6 týdnů od nabytí právní moci ÚR
Podání žádosti o vydání stavebního povolení	do 3 měsíců od nabytí právní moci ÚR

Postup prací by měl směřovat k tomu, aby na konci roku 2017 bylo k dispozici stavební povolení s nabytím právní moci.

## Čl. 4 Smluvní cena

1. Smluvní cena za práce dle článku 2 činí:

DUR	124.000.- Kč
DSP	163.000.- Kč
Projednání + inženýrská činnost pro ÚR	55.000.- Kč
Projednání + inženýrská činnost pro SP	37.000.- Kč
Geodetické zaměření pro projekt (pouze trasa výtlačku z koncové šachty ve Štěpánově do Přelouče)	36.000.- Kč
IG průzkum pro čerpací šachty	24.000.- Kč
Cena za práci	439.000.- Kč
DPH 21 %	92.190.- Kč
Celkem cena díla	531.190.- Kč

2. Součástí ceny nejsou správní poplatky, nákup informací a poplatky za konverzi dokumentů. K ceně je připočtena DPH ve výši 21 %. Geodetické zaměření, resp. doměření pro projekt bude provedeno a fakturováno podle skutečnosti a před fakturací odsouhlaseno s investorem.

## Čl. 5 Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má k dispozici finanční prostředky na úhradu prací dle čl. 2.
2. Objednatel souhlasí s fakturací po dokončení jednotlivých fází díla.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli jednotlivé faktury v dohodnuté výši po dokončení prací dle článku 2.
4. Splatnost jednotlivých faktur je 14 dnů. V případě, že faktura nespĺňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli a požadovat její opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.

## Čl. 6 Zvláštní ujednání

1. Objednatel poskytne zhotoviteli mapové podklady řešeného území a veškeré informace ohledně stávajících sítí ve správě investora.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro zastupování při projednávání díla a při zajišťování územního a stavebního řízení.

## Čl. 7 Podmínky změny, výpovědi, zrušení smlouvy

Smlouva může být změněna, vypovězena nebo zrušena pouze po oboustranné dohodě objednatele a zhotovitele ze zákonem stanovených důvodů. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení.

## Čl. 8 Počet výtisků smlouvy

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

## Čl. 9 Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto ve lhůtě 30 dnů zavazuje Město Přelouč.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Tuto smlouvu schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 24. 10. 2016 usnesením č. 60/7.

V Přelouči .....

V Hradci Králové .....

Bc. Irena Burešová  
starostka

Ing. Bohuslav Kouba  
jednatel