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SMLOUVA O DÍLO
na provedení díla

„ZŠ Mozartova - hřiště“

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/003281/2017/Rot Org: 5406
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
- kontaktní osoby ve věcech technických:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX

XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXX
číslo výdajového účtu: XXXXXXX

2. Zhotovitel: RED BERRY, SE
Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5
IČ: 01469975 DIČ: CZ01469975

Obchodní rejstřík: vedený  Městským soudem v Praze
pod sp. zn. oddíl H, vložka 1074
ID datové schránky: kggsa7i                      

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
JUDr. Stanislav Novák, člen představenstva
tel.: XXXXXXX e-mail:  XXXXXXX
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona 
č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail:   XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail:   XXXXXXX
- osoba odpovědná za výsadbu zeleně: 
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXX
č. účtu:  XXXXXXX

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 10. 2016 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy. 
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2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění 
požadovaných termínů.

4. Na realizaci díla bude poskytnut nadační příspěvek ve výši 200.000,- Kč od Nadace ČEZ. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět  plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „ZŠ Mozartova - hřiště“ -  v souladu  s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 17112 s názvem „ZŠ Mozartova - hřiště“ uveřejněné na 

profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou  Ing. Arch. Ivetou Trtílkovou, ČKA 02861 vedenou pod zak.

číslem OI-PR/SOD/001720/2017/Kon s názvem ZŠ Mozartova - hřiště, ve stupni DPS, 
d) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j. SMOL/263079/2017/OS/PS/Suc, ze dne 20. 11. 

2017, které nabylo právní moci dne 8. 12. 2017, 
e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 

dotčených pozemků,
f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 

návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí 

v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů  pro zahájení výstavby. Jde o úplné a 

bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li 
kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
konstrukcí a zařízení. 

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v  obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy

(dále jen „příloha č. 1“).

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště
b) zahájení prací:             

do 10 dnů ode dne platnosti této smlouvy
po předání a převzetí staveniště

c) dokončení díla 
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:

do 4 měsíců po předání a převzetí staveniště
do 3 dnů od předání stavby

3. Budou-li z důvodu průtahů zadávacího řízení zahájeny práce později oproti předpokladu uvedeném v zadávací 
dokumentaci (posun realizace díla do zimního období) a určitý druh prací nebude možno z technologických 
důvodů provádět, má zhotovitel právo na přerušení prací na dotčené části díla na dobu nezbytně nutnou. Bude-li 
mít toto přerušení vliv na termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, bude zhotoviteli u této 
části díla adekvátně prodloužen termín dokončení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

5. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením 
základních druhů prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel  se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv 
na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat 
dodatek smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních 
objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude 
provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.
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V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 5.535 258,93,- Kč bez 
DPH, tj. 6.697 663,31,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude 
uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací 
spadajících do číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) 
ZDPH  s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.

5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ  a dle čl. 3. VOP.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této 

změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených 
a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle čl. 4 VOP v programu KROS 4 ve 
formátu uniXML a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.  Soupis víceprací dle čl. 3.2 VOP se zhotovitel zavazuje zpracovat v programu KROS 4 s aktuální 
cenovou soustavou a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.

5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady 

6. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
objednatele ve 3 originálech. 

7. Úhrada smluvní ceny proběhne ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení 
daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

9. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup 
jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.

10. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku 
až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním 
převzetí všech odstraněných vad.

VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
 Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 300.000,- Kč. 
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 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí staveniště 
a neprodleně doručit objednateli originál záruční listiny a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou 
dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy 
prodlužující termín plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je 
termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla 
v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
 Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění 

nároků objednatele z vadného plnění ve výši 300.000,- Kč.
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí díla objednatelem 

a neprodleně doručit objednateli originál záruční listiny, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. 
jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky 
objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí 
osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na 

adresu odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc.  
 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná 

a opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude 
bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel 
k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní 
záruky za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného plnění díla.

 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních 
prostředků na depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na 
který má být částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní 
prostředky v těchto lhůtách složil.
Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na 
depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotovitel se vzdává nároku na případné úroky, které po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele 
vznikly.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 5.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné 

podobě v min.  2 vyhotoveních.
3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se 

vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních 
a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. 
IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění 
dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních 
(vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek  - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce 
objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny 
díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká 
zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
smluvních a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

4. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán v souladu 
s čl. 2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu 
provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto 
kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 
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5 pracovních dnů, informovat objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech 

smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své 
povinnosti  po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená 
dohoda může mít ústní podobu.

3. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy 
(vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních), kdy tyto musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla 
požadována v rámci zadávacího řízení a která je vymezena v příloze č. 4 této smlouvy. Pro účely této změny není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly 
písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, 
je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

8. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby 
které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, 
dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek 
vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

9. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje 
disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

10. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, 
nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto 
postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na 
náklady zhotovitele.

X. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje 

jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

XI. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních)

bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 
případ takovéto výměny.

3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a)  této smlouvy, je  
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že dílo nebude dokončeno v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 
díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady.

6. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v  čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
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dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

7. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za 
následek navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
a případně za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 

9. V případě nesjednání pojištění dle čl. IX. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč.

10. V případě prodlení s dodáním geometrických plánů dle čl. 6.1.4 odst. 2 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

12. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní 
vady později.

13. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení díla vystavena, popř. nebudou peněžní prostředky 
složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena, popř. nebudou peněžní 
prostředky složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

15. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

16. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
17. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
18. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se 
vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 

19. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

XII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, 
a obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné 
realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla  nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné 
ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě 
sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

9. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 20. 2. 2018, 
usnesením č. 4.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení 
obdrží zhotovitel.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 –Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu
Příloha č. 2 –  Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 –  Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 
1. 10. 2016
Příloha č. 4 – Technická kvalifikace

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran
V Olomouci dne:                  V Praze dne:           

        
Objednatel Zhotovitel

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora

statutární město Olomouc

JUDr. Stanislav Novák
člen představenstva
RED BERRY, SE
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Příloha č. 4 – Technická kvalifikace

Stavbyvedoucí bude zajišťovat kontrolu provádění stavebních prací a jejich kvality.

Osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimálně následující požadavky:

průvodní list 31 B
 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru, 
 autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby,
 min. 1 realizované hřiště s umělým povrchem.



Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 01 Terénní úpravy OŠ/ZŠ Mozartova 823 43.12.12 6121 632 111,04 21% 132 743,32 764 854,36

SO 02 Zpev.plochy, komunikace, sportoviště, dopad.plochy OŠ/ZŠ Mozartova 823 42.99.12 6121 2 624 691,27 21% 551 185,17 3 175 876,44

SO 03 Vegetační úpravy

SO 03a asanace pařezů, ochrana stromů OŠ/ZŠ Mozartova 823 81.30.1 5171 105 292,00 21% 22 111,32 127 403,32

SO 03b výsadby OŠ/ZŠ Mozartova 823 81.30.1 5169 256 804,65 21% 53 928,98 310 733,63

SO 03c založení trávníku OŠ/ZŠ Mozartova 823 81.30.1 6121 60 202,34 21% 12 642,49 72 844,83

SO 04 Objekty pozemních staveb

SO 04a opěrná zídka OŠ/ZŠ Mozartova 823 42.99.12 6121 84 288,66 21% 17 700,62 101 989,28

SO 04b nová vstupní branka OŠ/ZŠ Mozartova 815 42.99.12 6121 95 267,98 21% 20 006,28 115 274,26

SO 04c oprava stávajících bran OŠ/ZŠ Mozartova 815 42.99.12 5171 8 964,25 21% 1 882,49 10 846,74

SO 04d zábrany - oplocení sportovišť, opěrné stěny OŠ/ZŠ Mozartova 815 42.99.12 6121 414 000,19 21% 86 940,04 500 940,23

SO 04e stransport stávajících konstrukcí OŠ/ZŠ Mozartova 823 42.99.12 6121 6 890,80 21% 1 447,07 8 337,87

SO 04f úprava stávajících konstrukcí OŠ/ZŠ Mozartova 823 42.99.12 5171 20 747,25 21% 4 356,92 25 104,17

SO 05 Odvodnění pozemku OŠ/ZŠ Mozartova 827 42.99.12 6121 311 898,51 21% 65 498,69 377 397,20

SO 06 Veřejné osvětlení OŠ/ZŠ Mozartova 828 42.99.12 6121 70 642,38 21% 14 834,90 85 477,28

SO 07 Kamerový systém OŠ/ZŠ Mozartova 828 42.99.12 6122 56 926,00 21% 11 954,46 68 880,46

SO 08 Mobiliář a vybavení hřišť

SO 08a mobiliář a vybavení hřišť OŠ/ZŠ Mozartova 823 42.99.12 5137 446 681,61 21% 93 803,14 540 484,75

SO 08b mobiliář a vybavení hřišť - investice OŠ/ZŠ Mozartova 823 42.99.12 6122 198 700,00 21% 41 727,00 240 427,00

VON Vedlejší a ostatní náklady

SO 09 Vedlejší a ostatní náklady OŠ/ZŠ Mozartova 42.99.12 141 150,00 21% 29 641,50 170 791,50

5 535 258,93 21% 1 162 404,38 6 697 663,31

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: RED BERRY, SE

Adresa: Křížová 2598/4, Praha 150 00

Datum: 29.1.2018 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc 24121

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01-SO 09 (bez SO 03b)

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 29.1.2018

CZ-CPA: 241212

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 6 386 929,68

DJEM2225/1

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

RED BERRY, SE

21,00% 5 278 454,28 1 108 475,40

15,00% 0,00 0,00

5 278 454,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2225/1

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: RED BERRY, SE

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

20 747,2504f SO 04f - úprava stávajících konstrukcí

377 397,20311 898,51

500 940,23

6 386 929,68

05 SO 05 Odvodnění pozemku

85 477,2870 642,3806 SO 06 Veřejné osvětlení

25 104,17

414 000,1904d
SO 04d - zábrany - oplocení sportovišť, opěrné 

stěny

8 337,876 890,8004e SO 04e - transport stávajících konstrukcí

115 274,2695 267,9804b SO 04b - nová vstupní branka

10 846,748 964,2504c SO 04c - oprava stávajících bran

762 492,55630 159,1304 SO 04 Objekty pozemních staveb

101 989,2884 288,6604a SO 04a - opěrná zídka

127 403,32105 292,0003a
SO 03a - asanace pařezů, ochrana stromů na 

staveništi

72 844,8360 202,3403c SO 03c - založení trávníku

3 175 876,442 624 691,2702
SO 02 Zpevněné plochy, pěší komunikace, 

sportoviště a dopadové plochy u herních prvků

200 248,15165 494,3403 SO 03 Vegetační úpravy

764 854,36632 111,0401 SO 01 HTÚ a bourací práce

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 278 454,28

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

29.01.2018

Ing.arch.Iveta Trtílková
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

STA

Soupis

Soupis

VON

Soupis

Soupis

09 SO 09 Ostatní a vedlejší náklady

63 827,5052 750,0009a Ostatní náklady

170 791,50141 150,00

68 880,4656 926,00

240 427,00

780 911,75

07 SO 07 Kamerový systém

540 484,75446 681,6108a SO 08a -  mobiliář a vybavení hřišť

645 381,6108 SO 08 Mobiliář a vybavení hřišť

106 964,0088 400,0009b Vedlejší rozpočtové náklady

198 700,0008b SO 08b -  mobiliář a vybavení hřišť -  investice

Strana 3 z 101



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch. Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 632 111,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 632 111,04 21,00% 132 743,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 764 854,36

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

01 - SO 01 HTÚ a bourací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch. Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 632 111,04

HSV - Práce a dodávky HSV 588 533,52

    1 - Zemní práce 300 945,74

    8 - Trubní vedení 1 540,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 177,51

    997 - Přesun sutě 199 870,27

PSV - Práce a dodávky PSV 43 577,52

    767 - Konstrukce zámečnické 43 577,52

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

01 - SO 01 HTÚ a bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch. Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 632 111,04

D HSV Práce a dodávky HSV 588 533,52

D 1 Zemní práce 300 945,74

1 K 113000001
Vybourání uliční vpusti vč. zaslepení přípojek, odvozu na skládku a poplatku za 

skládku
kus 2,000 1 250,00 2 500,00 vlastní databáze

VV výkres č. 2, položka 15 - uliční vpusť

VV 2 2,000

2 K 113106121.1 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 22,800 42,50 969,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 7, 10, 21 

VV 1,8+1,5+19,5 22,800

3 K 113106123.1 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 222,200 55,50 12 332,10 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 5, 11, 12

VV 2,2+198,6+4,4+17 222,200

4 K 113107112.1 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 9,000 135,00 1 215,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 23 - pískoviště

VV 3*3 9,000

5 K 113107113.1 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 27,810 217,00 6 034,77 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 23 - pískoviště

VV 3*3 9,000

VV výkres č.2, položka 17 

VV - doskočiště písek tl.250mm + trámek

VV 5,7*3,3 18,810

VV Součet 27,810

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

01 - SO 01 HTÚ a bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 113107183.1 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 153,000 67,00 10 251,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 13

VV 5,4+84,7+25,7+37,2 153,000

7 K 113107222.1 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 381,000 30,20 11 506,20 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 7, 10, 21

VV 1,8+1,5+19,5 22,800

VV výkres č. 2, položka 5, 11, 12

VV 2,2+198,6+4,4 205,200

VV výkres č. 2, položka 13

VV 5,4+84,7+25,7+37,2 153,000

VV Součet 381,000

8 K 113107223.1 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 236,160 45,00 10 627,20 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 1 - běžecká dráha, antukový povrch

VV 65,6*3,6 236,160

9 K 113204111.1 Vytrhání obrub záhonových m 389,500 35,30 13 749,35 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 25 - záhonový obrubník - okapový chodník

VV 11 11,000

VV výkres č. 2, položka 1 - běžecká dráha

VV 134,8 134,800

VV výkres č. 2, položka 5, 11, 12 - zámková dlažba

VV 2,6+28,5+149,5 180,600

VV výkres č. 2, položka 13 - živ. kryt

VV 19,7+20,9+15+7,5 63,100

VV Součet 389,500

10 K 120901113.1
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou 

ručně
m3 4,590 1 400,00 6 426,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 16 - opěrná kamenná zídka

VV 0,6*0,3*25,5 4,590

11 K 121101101.1 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 281,100 29,50 8 292,45 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 3

VV 1874*0,15 281,100

12 K 122201102.1 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 291,810 83,30 24 307,77 CS ÚRS 2017 01

VV TZ - příloha výkaz výměr

VV 46,97+17,71+38,48+57,62+56,58+30+13+6,05+20+5,4 291,810

13 K 130901121.1 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 1,575 6 490,00 10 221,75 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 23 

VV zídka pískoviště vč. dřevěného sedáku

VV 4*3,15*0,25*0,5 1,575
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 162701105.1 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 330,970 226,00 74 799,22 CS ÚRS 2017 01

VV TZ - příloha výkaz výměr

VV odkopávky

VV 46,97+17,71+38,48+57,62+56,58+30+13+6,05+20+5,4 291,810

VV odpočet násypu a zásypu za opěrnou zídkou

VV -42,07-3,1 -45,170

VV ornice - 30%

VV 1874*0,15*0,3 84,330

VV Součet 330,970

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 1 655,205 17,20 28 469,53 CS ÚRS 2017 02

VV dalších 5 km

VV odkopávky

VV (291,881-45,17)*5 1 233,555

VV ornice 30%

VV 84,33*5 421,650

VV Součet 1 655,205

16 K 171101101.1 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 42,070 36,80 1 548,18 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 3

VV 42,07 42,070

17 K 171201211.1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 595,746 130,00 77 446,98 CS ÚRS 2017 02

VV odkopávky

VV (291,81-45,17)*1,8 443,952

VV ornice

VV 1874*0,15*0,3*1,8 151,794

VV Součet 595,746

18 K 174101101.1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,100 80,40 249,24 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 3, 4 - za opěrnou zídkou

VV 31,0*0,1 3,100

D 8 Trubní vedení 1 540,00

19 K 891001130.1 úprava kanalizačních šachet kus 1,000 1 130,00 1 130,00 vlastní

VV snížení kanalizační šachty o cca 30 cm

VV 1 1,000

20 K 899103211.1
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 

kg
kus 1,000 410,00 410,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 177,51

21 K 919735113.1 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 184,400 110,00 20 284,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výkres č. 2, položka 14

VV 59,3+125,1 184,400

22 K 961044111.1 Bourání základů z betonu prostého m3 18,307 2 530,00 46 316,71 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 2, 6, 20

VV 0,5*0,5*0,8*31 6,200

VV výkres č. 2, položka 24 - prolézačky

VV 0,3*0,3*0,3*27 0,729

VV výkres č. 2, položka 22 - lavice a stůl

VV 0,3*0,3*0,3*28 0,756

VV výkres č. 2, položka 9 - ocelové sloupy basketbal, volejbal

VV 0,4*0,4*0,8*4 0,512

VV výkres č. 2, položka 4 - odpadkové koše

VV 0,3*0,3*0,45*3 0,122

VV výkres č. 2, položka 16 - opěrná kamenná zídka

VV 0,3*0,6*25,5 4,590

VV výkres č. 2, položka 18,19 - základová konstrukce skleníku

VV 3,3*3,7*0,15+0,15*0,5*47,0 5,357

VV výkres č. 2, položka 3 - sloupek s provozním řádem

VV 0,3*0,3*0,45 0,041

VV Součet 18,307

23 K 966001211.1 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 7,000 470,00 3 290,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 22 - lavice + stůl

VV 6+1 7,000

24 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 3,000 293,00 879,00 CS ÚRS 2017 02

VV výkres č. 2, položka 4 - odpadkový koš

VV 3 3,000

25 K 966008212.1 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 38,000 56,60 2 150,80 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 15 - odvodňovací žlab

VV 38 38,000

26 K 966071711.1 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 30,000 271,00 8 130,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 966071822.1 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 90,000 50,70 4 563,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 2, 6, 20

VV 90 90,000

28 K 968072558.1 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 4,000 141,00 564,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 2, 6, 20

VV 2*2 4,000

D 997 Přesun sutě 199 870,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 416,958 39,20 16 344,75 CS ÚRS 2017 01

30 K 997221559.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 7 922,202 8,69 68 843,94 CS ÚRS 2017 01

VV 416,958*19 7 922,202

31 K 997221611.1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 416,958 147,00 61 292,83 CS ÚRS 2017 01

32 K 997221815.1 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 132,715 125,00 16 589,38 CS ÚRS 2017 01

VV 5,814++57,772+15,58+36,614+13,3+3,374+0,261 132,715

33 K 997221855.1 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 231,005 130,00 30 030,65 CS ÚRS 2017 01

VV 2,7+13,905+110,490+103,91 231,005

34 K 997221845.1 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 48,348 140,00 6 768,72 CS ÚRS 2017 01

35 K 997221900 prodej kovového odpadu - výzisk kg 4 889,000 0,00 0,00 vlastní databáze

VV 2023+282+150+1971+223+240 4 889,000

D PSV Práce a dodávky PSV 43 577,52

D 767 Konstrukce zámečnické 43 577,52

36 K 767996701.1
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kg 282,381 18,90 5 337,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 9 - sloupky pro basketbal a volejbal

VV 4*3,6*18,13 261,072

VV výkres č. 2, položka 3 - sloupek s porvozním řádem

VV 3*7,103 21,309

VV Součet 282,381

37 K 767996701.1
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kg 2 023,308 18,90 38 240,52 CS ÚRS 2017 01

VV výkres č. 2, položka 2,6,20 - sloupky zábran sportovišť

VV 31*3,6*18,13 2 023,308
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch. Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 624 691,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 624 691,27 21,00% 551 185,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 175 876,44

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

02 - SO 02 Zpevněné plochy, pěší komunikace, sportoviště a dopadové plochy u 

herních prvků
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch. Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 624 691,27

HSV - Práce a dodávky HSV 2 624 691,27

    1 - Zemní práce 201 634,73

    2 - Zakládání 11 804,49

    4 - Vodorovné konstrukce 83 404,68

    5 - Komunikace pozemní 1 804 587,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 215,63

    8 - Trubní vedení 885,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 402 261,14

    997 - Přesun sutě 69 342,51

    998 - Přesun hmot 49 555,38

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

02 - SO 02 Zpevněné plochy, pěší komunikace, sportoviště a dopadové plochy u 

herních prvků

Strana 12 z 101



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch. Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 624 691,27

D HSV Práce a dodávky HSV 2 624 691,27

D 1 Zemní práce 201 634,73

1 K 113154323.1 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 145,200 48,42 55 450,58 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 945,8+199,4 1 145,200

2 K 122202202.1 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 138,470 72,58 10 050,15 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 50,75+13,65+0,44+16,57+6,32+4,14+3,63+8,55+8,4+9,78+9,84+6,4 138,470

3 K 162701105.1 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 138,470 217,56 30 125,53 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 138,47 138,470

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 1 384,700 16,56 22 930,63 CS ÚRS 2017 02

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 138,47*10 1 384,700

5 K 167101102.1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 334,470 52,66 17 613,19 CS ÚRS 2017 01

VV naložení ornice na mezideponii

VV 196,0 196,000

VV výkopek

VV 138,47 138,470

VV Součet 334,470

6 K 171201211.1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 249,246 134,77 33 590,88 CS ÚRS 2017 02

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

02 - SO 02 Zpevněné plochy, pěší komunikace, sportoviště a dopadové plochy u 

herních prvků

Strana 13 z 101



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 138,47*1,8 249,246

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,383 77,40 571,44 CS ÚRS 2017 02

VV obsyp drenáže

VV 76*0,35*0,3-3,141*0,05*0,05*76 7,383

8 M 583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 t 13,289 444,75 5 910,28 CS ÚRS 2017 02

VV 7,383*1,8 13,289

9 K 181301112.1 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 581,000 9,43 14 908,83 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 1581,0 1 581,000

10 K 181951102.1 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 088,600 9,63 10 483,22 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 233,8+133,6+47,6+261+38,9+84+36,3+34,2+56+98+49,2+16 1 088,600

D 2 Zakládání 11 804,49

11 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 2,660 843,29 2 243,15 CS ÚRS 2017 02

VV 76*0,35*0,1 2,660

12 K 212755214.1 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 76,000 45,92 3 489,92 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 76,0 76,000

13 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,827 324,41 917,11 CS ÚRS 2017 01

VV bednění bet. kruhu

VV 2*3,141*3*0,15 2,827

14 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 2,827 89,14 252,00 CS ÚRS 2017 01

VV bednění bet. kruhu

VV 2*3,141*3*0,15 2,827

15 K 273362021.1 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,156 25 606,62 3 994,63 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 28,3*0,0048*1,15 0,156

16 K 274313711.1 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,140 2 579,91 361,19 CS ÚRS 2017 01

VV podkladní práh pod odrazové břevno

VV 1,4*0,5*0,2 0,140

17 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 0,760 497,69 378,24 CS ÚRS 2017 01

VV bednění prahu pod odrazové břevno

VV (1,4+0,5)*2*0,2 0,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 0,760 221,38 168,25 CS ÚRS 2017 01

VV bednění prahu pod odrazové břevno

VV (1,4+0,5)*2*0,2 0,760

D 4 Vodorovné konstrukce 83 404,68

19 K 457621124.1 Plášťové těsnění z asfaltobetonu sklon do 5° drenážní vrstva tl 80 mm m2 228,000 365,81 83 404,68 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 228,0 228,000

D 5 Komunikace pozemní 1 804 587,07

20 K 564801111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 141,800 31,58 4 478,04 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV kamenivo fr. 0-4 tl. 10 mm

VV 56+31,1+54,7 141,800

21 K 564831111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 493,600 72,87 35 968,63 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 92,2+31,6+228+56+31,1+54,7 493,600

22 K 564841112.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 580,900 91,26 53 012,93 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 125,2+47,6+231,6+34,7+56+31,1+54,7 580,900

23 K 564851111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 218,350 103,00 22 490,05 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 198+4+2,25+11,8+2,3 218,350

24 K 564861111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 34,200 134,77 4 609,13 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 34,2 34,200

25 K 564871111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 45,400 165,58 7 517,33 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 29,4+16 45,400

26 K 565146111.1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 123,800 375,44 46 479,47 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 92,2+31,6 123,800

27 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 102,400 334,04 34 205,70 CS ÚRS 2017 02

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV kačírek drobný tl. 150 mm

VV 4,4+98 102,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 571908112 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm m2 49,000 495,77 24 292,73 CS ÚRS 2017 02

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV kačírek drobný tl. 300 mm

VV 49 49,000

29 K 573111112.1 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 351,800 15,88 5 586,58 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 92,2+31,6+228 351,800

30 K 573211111.1 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 1 199,000 7,77 9 316,23 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 968+231 1 199,000

31 K 577144111.1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 1 199,000 298,42 357 805,58 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 968+231 1 199,000

32 K 580000001 sportovní povrch EPDM 11 mm vč. pokládky m2 1 427,000 715,00 1 020 305,00 vlastní databáze

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 968+231+228 1 427,000

33 K 580000002 Lajny vícebarevné m 972,640 55,00 53 495,20 vlastní databáze

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV sportovní povrch EPDM 11 mm vč. pokládky

VV 972,64 972,640

34 K 581121311.1 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm m2 28,300 558,34 15 801,02 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV kruh prům. 6 m vč. vylepšení povrchu

VV 28,3 28,300

35 K 596211112.1 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 229,350 206,01 47 248,39 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 198+4+2,25+11,8+2,3 218,350

VV předláždění

VV 1+10 11,000

VV Součet 229,350

36 M 592453060.1 dlažba kostka 10x10x6 cm přírodní m2 222,717 225,26 50 169,23 CS ÚRS 2017 01

VV (198+4+2,25+11,8+2,3)*1,02 222,717

37 K 596211210.1 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 15,800 211,78 3 346,12 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 15,8 15,800

38 M 592450991.1 dlažba slepecká červená m2 16,274 519,83 8 459,71

Strana 16 z 101



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,03*15,8 16,274

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 215,63

39 K 637121112.1 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 4,400 276,28 1 215,63 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 4,4 4,400

D 8 Trubní vedení 885,64

40 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 885,64 885,64 CS ÚRS 2017 01

VV osazení vybouraného poklopu - viz SO 01

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 402 261,14

41 K 916111123.1 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 94,000 120,33 11 311,02 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 47*2 94,000

42 M 592452700 dlažba BEST-MOZAIK 10x10x6 cm barevná m2 9,682 307,09 2 973,25 CS ÚRS 2017 02

VV 94,0*0,1*1,03 9,682

43 K 916231213.1
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 542,800 231,04 125 408,51 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV obrubník 20/5

VV 143,3+52,9+64,4+117,8+7+13,9+24,7+14,3+1,7 440,000

VV obrubník 25x5x100 z polymerbetonu 

VV s obložením hrany pružným lemem

VV 24,1 24,100

VV obrubník 20/10

VV 14+7,2 21,200

VV obruba kov

VV 32,1+25,4 57,500

VV Součet 542,800

44 M 592173030.1 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm kus 888,800 31,77 28 237,18 CS ÚRS 2017 01

VV 1,01*440*2 888,800

45 M 592172100.1 obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm kus 24,341 67,39 1 640,34 CS ÚRS 2017 01

VV 1,01*24,1 24,341

46 M 592174120 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm kus 21,412 110,71 2 370,52 CS ÚRS 2017 02

VV 1,01*21,2 21,412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

47 M 130102880 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 10 mm t 0,105 19 830,69 2 082,22 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,85 kg/m

VV 133,25*0,1*0,00785 0,105

48 K 916371211.1
Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným 

odkopáním zeminy
m 424,700 86,83 36 876,70 CS ÚRS 2017 01

VV 0,000

VV 416,2+8,5 424,700

49 M 562451471 zahradní obrubník plastový - zelený m 424,700 62,57 26 573,48 vlastní databáze

VV 424,7 424,700

50 K 916991121.1 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,660 2 021,58 5 377,40 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 2,66 2,660

51 K 919111111.1
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB 

krytu
m 12,000 79,42 953,04 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 12,0 12,000

52 K 919122112.1 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 12,000 37,64 451,68 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 12,0 12,000

53 K 919726122.1 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 581,100 44,57 25 899,63 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 261+30+56+31,1+56+98+49 581,100

54 K 935113211.1 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 88,000 395,65 34 817,20 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV 7+80+0,5*2 88,000

55 M 592270000.1 žlab odvodňovací ACO N100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm kus 87,000 336,93 29 312,91 CS ÚRS 2017 01

56 M 592270200.1 rošt můstkový ACO N100 - pozink.ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15 kus 87,000 223,34 19 430,58 CS ÚRS 2017 01

57 M 592270250.1 vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100  50 x 13 x 35,5 cm kus 2,000 1 963,82 3 927,64 CS ÚRS 2017 01

58 M 592270270.1 čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky kus 4,000 183,87 735,48 CS ÚRS 2017 01

59 K 936004121.1
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy 

písku
m2 30,000 1 414,74 42 442,20 CS ÚRS 2017 01

VV viz výkaz výměr - příloha TZ

VV srovnatelná položka - doskočiště křemičitý písek

VV písek odpovídá požadavkům zákona 258/2000 

VV par.13 odst.2 a vyhlášce 238/2011 par.14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 30,0 30,000

60 K 953945121.1
Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 8,000 180,02 1 440,16 CS ÚRS 2017 01

VV upevnění rámu pro osazení odrazového břevna

VV 8 8,000

D 997 Přesun sutě 69 342,51

61 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 146,586 37,74 5 532,16 CS ÚRS 2017 01

62 K 997221559.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 785,134 8,37 23 311,57 CS ÚRS 2017 01

63 K 997221611.1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 146,586 141,51 20 743,38 CS ÚRS 2017 01

64 K 997221845.1 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 146,586 134,77 19 755,40 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 49 555,38

65 K 998225111.1
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 868,022 57,09 49 555,38 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 292,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 292,00 21,00% 22 111,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 403,32

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

03 - SO 03 Vegetační úpravy

03a - SO 03a - asanace pařezů, ochrana stromů na staveništi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 292,00

HSV - Práce a dodávky HSV 105 292,00

    1 - Asanace pařezů po odkácených stromech, ochrana stromů na staveništi a příprava pozemku pro výsadbu 105 292,00

03 - SO 03 Vegetační úpravy

03a - SO 03a - asanace pařezů, ochrana stromů na staveništi

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 105 292,00

D HSV Práce a dodávky HSV 105 292,00

D 1 Asanace pařezů po odkácených stromech, ochrana stromů na staveništi a příprava pozemku pro výsadbu 105 292,00

1 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, zřízení vč. 

odstranění výšky bednění do 2m, průměr kmene do 30 cm
kus 1,000 453,00 453,00 URS 2017

P

Poznámka k položce:

počet kusů viz plán asanací - strom č. 21, kvalita viz text

výkres č.1

2 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, zřízení vč. 

odstranění výšky bednění do 2m, průměr kmene do 50 cm
kus 1,000 529,00 529,00 URS 2017

P

Poznámka k položce:

počet kusů viz plán asanací - strom č. 16, kvalita viz text

výkres č.1

3 K 112201111
Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše do 20 cm v rovině a svahu do 1 : 

5
kus 5,000 3 700,00 18 500,00 URS 2017

P

Poznámka k položce:

počet kusů viz plán asanací, kvalita viz text - technologie asanací

výkres č.1

4 K 112201112
Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše do 30 cm v rovině a svahu do 1 : 

5
kus 2,000 3 800,00 7 600,00 URS 2017

P
Poznámka k položce:

výkres č.1

03 - SO 03 Vegetační úpravy

03a - SO 03a - asanace pařezů, ochrana stromů na staveništi

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 112201113
Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše do 40 cm v rovině a svahu do 1 : 

5
kus 1,000 4 000,00 4 000,00 URS 2017

P

Poznámka k položce:

počet kusů viz plán asanací, kvalita viz text - technologie asanací

výkres č.1

6 K 112201115
Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše do 60 cm v rovině a svahu do 1 : 

5
kus 1,000 4 200,00 4 200,00 URS 2017

P

Poznámka k položce:

počet kusů viz plán asanací, kvalita viz text - technologie asanací

výkres č.1

7 K 112201116
Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše do 70 cm v rovině a svahu do 1 : 

5
kus 3,000 4 550,00 13 650,00 URS 2017

P

Poznámka k položce:

počet kusů viz plán asanací, kvalita viz text - technologie asanací

výkres č.1

8 K 112201117
Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše do 80 cm v rovině a svahu do 1 : 

5
kus 3,000 4 700,00 14 100,00 URS 2017

P

Poznámka k položce:

počet kusů viz plán asanací, kvalita viz text - technologie asanací

výkres č.1

9 K 112201118
Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše do 90 cm v rovině a svahu do 1 : 

5
kus 7,000 4 780,00 33 460,00 URS 2017

P

Poznámka k položce:

počet kusů viz plán asanací, kvalita viz text - technologie asanací

výkres č.1

10 K 174111121 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech do hloubky 500 mm m2 8,000 1 100,00 8 800,00 URS 2017

P

Poznámka k položce:

plocha zjištěná výpočtem obsahu  kruhových ploch pařezů kácených dřevin  x počet kusů 

odstraňovaných pařezů, kvalita viz text - technologie asanací; Pařezy budou odfrézovány do 

hloubky 50 cm  v celkovém počtu 22 ks  - zásyp zeminou získanou z výkopku po stavebních 

činnostech

výkres č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 202,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 202,34 21,00% 12 642,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 844,83

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

03 - SO 03 Vegetační úpravy

03c - SO 03c - založení trávníku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 202,34

HSV - Práce a dodávky HSV 60 202,34

    1 - Založení trávníku 60 202,34

03 - SO 03 Vegetační úpravy

03c - SO 03c - založení trávníku

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 60 202,34

D HSV Práce a dodávky HSV 60 202,34

D 1 Založení trávníku 60 202,34

1 K 181151321
Plošná úprava terénu přes 500m2 vč.urovnání povrchu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do 

+/-150 mm v rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 256,000 19,30 24 240,80

P

Poznámka k položce:

URS 2017; plocha 1256 m2 změřena v CAD (plocha trávníky)

výkres č.1

2 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 1 256,000 5,50 6 908,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; plocha 1256 m2 změřena v CAD (plocha trávníky)

výkres č.1

3 K R001 Neselektivní systémový herbicid pro aplikaci postřikem na list (5l/ha) l 0,630 600,00 378,00

P

Poznámka k položce:

plocha 1256 m2 změřena v CAD - trávník x 5l/ha

výkres č.1

4 K R006 Voda pro chemický postřik (cca200l/ha) m3 0,025 2 000,00 50,00

P

Poznámka k položce:

plocha 1256m2 změřena v CAD - trávník x 200l/ha

výkres č.1

03 - SO 03 Vegetační úpravy

03c - SO 03c - založení trávníku

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (1x) m2 1 256,000 0,84 1 055,04

P

Poznámka k položce:

URS 2017; plocha 1256m2 změřena v CAD - provedeno 1x

výkres č.1

6 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 (1x) m2 1 256,000 0,61 766,16

P

Poznámka k položce:

URS 2017; plocha 1256m2 změřena v CAD - provedeno 1x

výkres č.1

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (1x) m2 1 256,000 3,07 3 855,92

P

Poznámka k položce:

URS 2017; plocha 1256m2 změřena v CAD - provedeno 1x

výkres č.1

8 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 (2X) m2 2 512,000 0,36 904,32

P

Poznámka k položce:

URS 2017; plocha 1256m2 změřena v CAD - provedeno 2x

výkres č.1

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině m2 1 256,000 15,60 19 593,60

P

Poznámka k položce:

URS 2017; plocha 1256m2 změřena v CAD - provedeno 1x

výkres č.1

10 M R008 Travní osivo - parková směs do sucha (30g/m2) kg 37,700 65,00 2 450,50

P

Poznámka k položce:

plocha 1256m2 změřena v CAD - trávník x 30g/m2, kvalita viz. text - technologie založení; Trávník 

bude založen zahradnickým způsobem
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 288,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 84 288,66 21,00% 17 700,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 989,28

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04a - SO 04a - opěrná zídka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 288,66

HSV - Práce a dodávky HSV 84 288,66

    1 - Zemní práce 4 562,78

    2 - Zakládání 3 183,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 66 215,00

    998 - Přesun hmot 10 327,67

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04a - SO 04a - opěrná zídka

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 84 288,66

D HSV Práce a dodávky HSV 84 288,66

D 1 Zemní práce 4 562,78

1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,118 572,00 2 355,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b1

VV 30,5*(0,6+0,3)*0,5*0,3 4,118

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,118 226,00 930,67 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b1

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 20,590 17,20 354,15 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b1

VV 4,118*5 20,590

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,589 140,00 922,46 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b1

VV 1,6t/m3

VV 1,6*4,118 6,589

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04a - SO 04a - opěrná zídka

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 Zakládání 3 183,21

5 K 271572211 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 4,118 773,00 3 183,21 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b1

VV 30,5*(0,6+0,3)*0,5*0,3 4,118

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 66 215,00

6 K 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t kus 61,000 285,00 17 385,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b1

VV (30,5-0,5*2)/0,5+2 61,000

7 M 593847350 stěna zahradní opěrná armovaná - běžný dílec S 55 49 x 30 x 55 cm kus 59,000 790,00 46 610,00 CS ÚRS 2017 01

VV 61-2 59,000

8 M 593847380 stěna zahradní opěrná armovaná - vnější roh 90° S 55 VR 90 49 x 49 x 55 cm kus 2,000 1 110,00 2 220,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 10 327,67

9 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 13,430 769,00 10 327,67 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b1
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 267,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 95 267,98 21,00% 20 006,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 274,26

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04b - SO 04b - nová vstupní branka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 267,98

HSV - Práce a dodávky HSV 67 517,92

    1 - Zemní práce 413,10

    2 - Zakládání 6 270,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 573,05

    4 - Vodorovné konstrukce 509,33

    5 - Komunikace 4 661,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 968,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 834,76

    997 - Přesun sutě 21 180,28

    998 - Přesun hmot 2 107,98

PSV - Práce a dodávky PSV 27 750,06

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 781,57

    767 - Konstrukce zámečnické 22 923,10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 045,39

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04b - SO 04b - nová vstupní branka

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 95 267,98

D HSV Práce a dodávky HSV 67 517,92

D 1 Zemní práce 413,10

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 9,720 42,50 413,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 5,4*1,8 9,720

D 2 Zakládání 6 270,00

2 K 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,029 2 800,00 5 681,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 5,2*0,47*0,83 2,029

3 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,016 36 800,00 588,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 15,95*0,001 0,016

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 573,05

4 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 2,930 3 100,00 9 083,00 CS ÚRS 2017 01

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04b - SO 04b - nová vstupní branka

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 1,6*(2,1+2,85)*0,5*0,37*2 2,930

5 K 311351111 Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 23,601 348,00 8 213,15 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV (1,6*(2,1+2,85)*0,5*2+0,37*(2,1+1,77+2,85))*2 20,813

VV 3,14*0,5*0,37*2 1,162

VV 3,14*0,3*0,37*2 0,697

VV 3,14*0,2*0,37*4 0,929

VV Součet 23,601

6 K 311351112 Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 23,601 97,00 2 289,30 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

7 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,068 37 200,00 2 529,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 68,09*0,001 0,068

8 K 348101110 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2 kus 2,000 229,00 458,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

dodávka a montáž viz odd.767

výkres D1.1.b10

D 4 Vodorovné konstrukce 509,33

9 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 

mm
m2 9,720 52,40 509,33 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 5,4*1,8 9,720

D 5 Komunikace 4 661,42

10 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 9,720 220,00 2 138,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 5,4*1,8 9,720

11 M 592453100 dlažba desková betonová hladká  30x30x3,5 cm přírodní m2 10,012 252,00 2 523,02 CS ÚRS 2017 01

VV 9,72*1,03 10,012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 968,00

12 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 4,000 242,00 968,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV zapravení omítky stávajícího zděného oplocení

VV 1,0*2*2 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 834,76

13 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 2,000 105,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

14 M R354418-1 úhelník ochranný  dl. 1,9 m žárové zinkování kus 2,000 589,00 1 178,00

15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,029 2 530,00 5 133,37 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 5,2*0,47*0,83 2,029

16 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 1,366 582,00 795,01 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 5,2*1,01*0,26 1,366

17 K 962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na 

jakoukoli maltu
m3 0,150 1 110,00 166,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 0,34*0,26*0,85*2 0,150

18 K 976047231 Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do100 mm m 5,400 134,00 723,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 5,2-0,34*2+0,44*2 5,400

19 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 4,520 139,00 628,28 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 5,2-0,34*2 4,520

D 997 Přesun sutě 21 180,28

20 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 6 m ručně t 10,383 518,00 5 378,39 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

21 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 10,383 209,00 2 170,05 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

22 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 197,277 9,10 1 795,22 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 10,383*19 'Přepočtené koeficientem množství 197,277

23 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 10,383 1 140,00 11 836,62 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

D 998 Přesun hmot 2 107,98

24 K 998232131 Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m t 14,340 147,00 2 107,98 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

D PSV Práce a dodávky PSV 27 750,06

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 781,57

25 K 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou m2 3,232 149,00 481,57 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 5,2*0,47 2,444

VV (1,6+0,37)*2*0,1*2 0,788

VV Součet 3,232

26 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 10,000 30,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

D 767 Konstrukce zámečnické 22 923,10

27 K 767649193 Montáž dveří - stavěče křídel kus 1,000 59,30 59,30 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

28 M 549163400 zástrč dveřová lakovaná 140/100 kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2013 01

29 K 767649195 Montáž dveří - zámek kus 1,000 459,00 459,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

30 M 549260450 zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L kus 1,000 139,00 139,00 CS ÚRS 2017 01

31 M 549641100 vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015 kus 1,000 176,00 176,00 CS ÚRS 2017 01

32 M R549141-1 kování bezpečnostní, knoflík-knoflík kus 1,000 759,00 759,00

33 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 92,000 27,90 2 566,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV 37,0+9,0+46,0 92,000

34 M R553-1 dvoukřídlová brána 2000x1900 mm kg 92,000 162,00 14 904,00

P

Poznámka k položce:

konstrukce z uzavřených profilů 70x35x2+40x35x2

povrchová úprava žárové zinkování

výplň z tahokovu

vevařit do rámu, všechny sváry vybrousit

35 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 045,39

36 K 783813101 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 15,840 55,50 879,12 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV betonové zdivo

VV 1,6*(2,1+2,85)*0,5*2*2 15,840

37 K 783817401 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 15,840 141,00 2 233,44 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

38 K 783827409
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů za biocidní 

přísadu
m2 15,840 4,80 76,03 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

39 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 4,000 57,10 228,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

VV zapravení omítky stávajícího zděného oplocení

VV 1,0*2*2 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

omítek
m2 4,000 147,00 588,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10

41 K 783827429
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní 

přísadu
m2 4,000 10,10 40,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b10
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 964,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 964,25 21,00% 1 882,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 846,74

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04c - SO 04c - oprava stávajících bran
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 964,25

PSV - Práce a dodávky PSV 8 964,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 964,25

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04c - SO 04c - oprava stávajících bran

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 964,25

D PSV Práce a dodávky PSV 8 964,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 964,25

1 K 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2 19,332 118,00 2 281,18 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b11

VV původní branka

VV 0,9*2,0*2 3,600

VV původní vjezdová brána

VV 4,14*1,9*2 15,732

VV Součet 19,332

2 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 19,332 40,90 790,68 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b11

3 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 19,332 45,60 881,54 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b11

4 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 19,332 89,20 1 724,41 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b11

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04c - SO 04c - oprava stávajících bran

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 19,332 83,90 1 621,95 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b11

6 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 19,332 86,10 1 664,49 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b11
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 414 000,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 414 000,19 21,00% 86 940,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 500 940,23

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04d - SO 04d - zábrany - oplocení sportovišť, opěrné stěny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 414 000,19

HSV - Práce a dodávky HSV 414 000,19

    1 - Zemní práce 27 385,98

    2 - Zakládání 67 954,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 294 690,46

    5 - Komunikace 1 594,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 529,30

    998 - Přesun hmot 16 845,65

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04d - SO 04d - zábrany - oplocení sportovišť, opěrné stěny

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 414 000,19

D HSV Práce a dodávky HSV 414 000,19

D 1 Zemní práce 27 385,98

1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 27,880 600,77 16 749,47 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV P1

VV 0,6*0,8*1,0*33 15,840

VV P2

VV 0,8*0,8*1,0*6 3,840

VV P3

VV 1,1*0,8*1,0*4 3,520

VV P4

VV 0,6*1,0*1,0*3 1,800

VV P5

VV 0,6*1,2*1,0*4 2,880

VV Součet 27,880

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27,880 160,87 4 485,06 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 139,400 12,24 1 706,26 CS ÚRS 2017 01

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04d - SO 04d - zábrany - oplocení sportovišť, opěrné stěny

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

Strana 46 z 101



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV 27,88*5 139,400

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 44,608 99,65 4 445,19 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV 1,6t/m3

VV 27,88*1,6 44,608

D 2 Zakládání 67 954,02

5 K 271572211 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 4,182 550,23 2 301,06 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV P1

VV 0,6*0,8*0,15*33 2,376

VV P2

VV 0,8*0,8*0,15*6 0,576

VV P3

VV 1,1*0,8*0,15*4 0,528

VV P4

VV 0,6*1,0*0,15*3 0,270

VV P5

VV 0,6*1,2*0,15*4 0,432

VV Součet 4,182

6 K 275321511 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 18,122 1 993,19 36 120,59 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV P1

VV 0,6*0,8*0,65*33 10,296

VV P2

VV 0,8*0,8*0,65*6 2,496

VV P3

VV 1,1*0,8*0,65*4 2,288

VV P4

VV 0,6*1,0*0,65*3 1,170

VV P5

VV 0,6*1,2*0,65*4 1,872

VV Součet 18,122

7 K 275353131 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m kus 54,000 318,89 17 220,06 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV P1+2+4+5

VV 33+6+3+4 46,000

VV P3

VV 4*2 8,000

VV Součet 54,000

8 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,207 26 194,79 5 422,32 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV P1

VV 124,71*0,001 0,125

VV P2

VV 22,69*0,001 0,023

VV P3

VV 33,34*0,001 0,033

VV P4

VV 11,34*0,001 0,011

VV P5

VV 15,12*0,001 0,015

VV Součet 0,207

9 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,098 18 934,48 1 855,58 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV P1

VV 54,88*0,001 0,055

VV P2

VV 13,81*0,001 0,014

VV P3

VV 13,04*0,001 0,013

VV P4

VV 6,4*0,001 0,006

VV P5

VV 10,35*0,001 0,010

VV Součet 0,098

10 K 278311162 Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,10 m3 m3 1,755 2 868,61 5 034,41 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV P1-5

VV (0,3*0,3+0,2*0,2)*0,5*0,5*54 1,755

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 294 690,46

11 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 2,191 2 675,06 5 861,06 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV opěrná stěna

VV 8,4*(0,2+0,8)*0,5*0,15*2 1,260

VV ((5,9-2,5)*0,8+2,5*(0,8+0,2)*0,5)*0,15 0,596

VV (0,6*0,8+(3,1-0,6)*(0,8+0,6)*0,5)*0,15 0,335

VV Součet 2,191

12 K 311351111 Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 29,860 282,51 8 435,75 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV (8,4*(0,2+0,8)*0,5*2+0,15*(0,2+0,8))*2 17,100

VV ((5,9-2,5)*0,8+2,5*(0,8+0,2)*0,5)*2+0,15*(0,8+0,2) 8,090

VV (0,6*0,8+(3,1-0,6)*(0,8+0,6)*0,5)*2+0,15*(0,8+0,6) 4,670

VV Součet 29,860

13 K 311351112 Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 29,860 41,19 1 229,93 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

14 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,152 31 808,28 4 834,86 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV 151,62*0,001 0,152

15 K R33817-1 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,6 m se zalitím MC kus 54,000 220,81 11 923,74

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV S1-7

VV 37+1+3+3+6+2+2 54,000

16 M R141308-1 sloupek - trubka ocelová bezešvá hladká kruhová s oky D108 tl 4,0 mm m 254,950 602,68 153 653,27

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,259 kg/m

VV S1

VV 4,7*37 173,900

VV S2

VV 4,8*1 4,800

VV S3

VV 5,05*3 15,150

VV S4

VV 5,3*3 15,900

VV S5

VV 4,6*6 27,600

VV S6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,45*2 8,900

VV S7

VV 4,35*2 8,700

VV Součet 254,950

17 M R141253-1 sloupek - trubka ocelová bezešvá hladká kruhová s oky D82,5 tl 4,0 mm m 41,920 585,01 24 523,62

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,74 kg/m

VV rohová vzpěra

VV 3,08*4+3,7*8 41,920

18 K 348171130 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° m 58,260 88,74 5 169,99 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV 2,48*4+2,68*17+2,78 58,260

19 M R313275-1
plotový panel - rám se svařovanou sítí  s prostorovým tvarováním, oka 50/50 v.1800 

mm,  povrchová úprava zinkováním
m 58,260 1 356,99 79 058,24

P

Poznámka k položce:

plotové dílce - zábrany sportovišť (b1, b2, b3) - 22 ks

(číslo prvku 16)

D 5 Komunikace 1 594,78

20 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4,860 156,58 760,98 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV P1+2+4+5

VV 0,3*0,3*(33+6+3+4) 4,140

VV P3

VV 0,3*0,3*4*2 0,720

VV Součet 4,860

21 M 592453060 dlažba tvarově jednoduchá 10x10x6 cm přírodní m2 5,006 166,56 833,80 CS ÚRS 2017 01

VV 4,86*1,03 5,006

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 529,30

22 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,835 1 950,37 5 529,30 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7

VV P1+2+4+5

VV (0,3*0,3+0,6*0,6)*0,5*0,1*(33+6+3+4) 1,035

VV P3

VV (0,3*0,3+0,6*0,6)*0,5*4*2 1,800

VV Součet 2,835
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 16 845,65

23 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 75,130 224,22 16 845,65 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres D1.1.b4-7
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 890,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 890,80 21,00% 1 447,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 337,87

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04e - SO 04e - transport stávajících konstrukcí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 890,80

HSV - Práce a dodávky HSV 6 890,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 896,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 950,00

    998 - Přesun hmot 44,80

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04e - SO 04e - transport stávajících konstrukcí

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 890,80

D HSV Práce a dodávky HSV 6 890,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 896,00

1 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 120,000 15,80 1 896,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV dočasná skládka ornice

VV 12,0*10,0 120,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 950,00

2 K R911-1 Přemístění objektu správce jako celku vozidlen se zdvihem do nové polohy soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

3 K R911-2 Přemístění TOI TOI jako celku vozidlem se zdvihem do nové polohy soubor 1,000 150,00 150,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

4 K R911-3 Překrytí stolu stolního tenisu po dobu realizace stavby soubor 2,000 250,00 500,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

5 K R911-4 Uložení RETRO prolézačky po dobu realizace stavby soubor 1,000 300,00 300,00

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04e - SO 04e - transport stávajících konstrukcí

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

6 K R911-5 Přemístění stolu stolního tenisu po dobu realizace stavby soubor 2,000 300,00 600,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

7 K R911-6 Přemístění RETRO prolézačky do nové polohy soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

D 998 Přesun hmot 44,80

8 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,014 3 200,00 44,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 747,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 747,25 21,00% 4 356,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 104,17

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04f - SO 04f - úprava stávajících konstrukcí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 747,25

PSV - Práce a dodávky PSV 20 747,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20 747,25

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04f - SO 04f - úprava stávajících konstrukcí

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 20 747,25

D PSV Práce a dodávky PSV 20 747,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 747,25

1 K R783-1 Oprava RETRO prolézačky 20RP kus 1,000 2 400,00 2 400,00

P

Poznámka k položce:

číslo prvku 22

příloha č.1 výkres č.2

2 K R783-2 Oprava stolu stolního tenisu 18ST, 19ST kus 2,000 1 200,00 2 400,00

P

Poznámka k položce:

číslo prvku 23

příloha č.1 výkres č.2

3 K 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 27,500 122,00 3 355,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV objekt správce

VV 27,5 27,500

4 K 783113121 Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí m2 27,500 165,00 4 537,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

04 - SO 04 Objekty pozemních staveb

04f - SO 04f - úprava stávajících konstrukcí

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 27,500 79,00 2 172,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

6 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 27,500 83,90 2 307,25 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

7 K 783122131 Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem m2 27,500 130,00 3 575,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

CZ-CPA: 241212

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 311 898,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 311 898,51 21,00% 65 498,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 377 397,20

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

05 - SO 05 Odvodnění pozemku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 311 898,51

HSV - Práce a dodávky HSV 311 898,51

    1 - Zemní práce 144 277,58

    4 - Vodorovné konstrukce 4 480,37

    8 - Trubní vedení 72 402,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 781,30

    998 - Přesun hmot 87 956,61

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

05 - SO 05 Odvodnění pozemku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 311 898,51

D HSV Práce a dodávky HSV 311 898,51

D 1 Zemní práce 144 277,58

1 K 131101101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 52,750 133,00 7 015,75 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV (71+34,5)/2*1 52,750

2 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 37,452 294,00 11 010,89 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV z programu+od drenáží

VV 12,3+0,6*0,8*52,4 37,452

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 90,200 226,00 20 385,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV 52,75+37,45 90,200

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 451,000 17,20 7 757,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV 90,2*5 451,000

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 89,069 14,90 1 327,13 CS ÚRS 2017 01

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

05 - SO 05 Odvodnění pozemku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV 52,75+37,425-1,106 89,069

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 142,510 140,00 19 951,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV (52,75+37,425-1,106)*1,6 142,510

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 61,300 80,40 4 928,52 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV 52,7+8,6 61,300

8 M R583374040 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 22/70 t 26,600 499,00 13 273,40

VV 13,3*2,0 26,600

9 M 583440030 kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 t 78,900 372,00 29 350,80 CS ÚRS 2017 01

VV (52,75-13,3)*2 78,900

10 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 1,106 32,10 35,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV 37,45-4,808-31,536 1,106

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 31,536 340,00 10 722,24 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV 0,1*0,4*29,6+0,45*0,6*2,6+0,6+0,5*58,1 31,536

12 M 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 61,323 302,00 18 519,55 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 4 480,37

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,006 895,00 4 480,37 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

VV 29,6*0,1*0,4+2,3*0,1*0,6+0,6*0,1*58,1+0,6*0,1*3,3 5,006

D 8 Trubní vedení 72 402,65

14 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 125 m 3,300 179,00 590,70 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

15 K 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 28,600 48,80 1 395,68 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

16 M 286131110 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm m 28,600 42,90 1 226,94 CS ÚRS 2017 01

17 M R4 Výstražná folie pozor voda z PVC š. 300 mm m 28,600 4,19 119,83

18 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 m 2,800 296,00 828,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

19 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 m 58,100 442,00 25 680,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

20 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 200
kus 4,000 194,00 776,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

21 M 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 4,000 247,00 988,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 877375122 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 1,000 266,00 266,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

23 M R1 nalepovací odbočka DN 300/150 KUS 1,000 964,00 964,00

24 K 894812111 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

25 K 894812131
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 

hloubky 1250 mm
kus 1,000 656,00 656,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

26 K 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 45,20 45,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

27 K 894812156 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

28 K 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 2,000 2 990,00 5 980,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 K 894812205 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné kus 2,000 3 220,00 6 440,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

30 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 

hloubky 1500 mm
kus 1,000 1 710,00 1 710,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

31 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 67,60 135,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

32 K 894812255 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem kus 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

33 K 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 1,000 5 150,00 5 150,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

34 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 

mm
kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

35 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 90,10 90,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

36 K 894812351 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým prstencem kus 1,000 6 230,00 6 230,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

37 K 894812352
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým 

adaptérem
kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 781,30

38 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 73,000 38,10 2 781,30 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

D 998 Přesun hmot 87 956,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

39 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 106,485 826,00 87 956,61 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výkres č.03,04

Strana 66 z 101



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

CZ-CPA: 241212

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 642,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 642,38 21,00% 14 834,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 477,28

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

06 - SO 06 Veřejné osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 642,38

PSV - Práce a dodávky PSV 34 901,89

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 34 670,99

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 30,90

    749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení 200,00

M - Práce a dodávky M 35 740,49

    21-M - Elektromontáže 8 465,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 22 485,49

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 900,00

    N - Náklady 390,00

    R - Revize 3 500,00

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

06 - SO 06 Veřejné osvětlení

Strana 68 z 101



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 70 642,38

D PSV Práce a dodávky PSV 34 901,89

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 34 670,99

1 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně m 4,000 42,70 170,80

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

2 K 741110303 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně m 7,000 53,40 373,80

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

3 M 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 m 7,000 61,00 427,00

4 M 345713510 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 m 4,000 26,20 104,80

5 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 21,000 16,20 340,20

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

6 K 741122222 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) m 55,000 20,40 1 122,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

7 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 9,000 19,60 176,40

8 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 55,000 99,20 5 456,00

9 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 1,000 62,10 62,10

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

06 - SO 06 Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

10 K 741134001 Ukončení kabelů silových do 1 kV uzávěry typ EPKE 0024 kus 4,000 107,00 428,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

11 K 741220001 Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 65x55-100x60 mm prázdná kus 1,000 59,30 59,30

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

12 M R-014
Kompaktní pilíř s vypínačem 3x25A/400V,Termoset, uzamykatelný, celoplastové 

provedení,rozměry nad terénem cca 320 až 400x1200x220mm
kus 1,000 14 300,00 14 300,00

13 K 741373003 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový kus 1,000 226,00 226,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

14 M R-010

Svítidlo LED s DIAMANTOVOU OPTIKOU, základna je hliníkový odlitek, střední 

polykarbonátové kónické zasklení, kulaté stínidlo je hliníkový výlisek, pro SON-T Plus 

max. 150W

kus 1,000 1 750,00 1 750,00

15 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 35,000 41,50 1 452,50

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

16 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 33,250 38,30 1 273,48

17 M R-016 izolac.paska textilni 30mm/15m kus 1,000 200,00 200,00

18 K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 4,000 36,50 146,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

19 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 2,700 38,30 103,41

20 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 4,000 74,70 298,80

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

21 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    

FeZn
kus 4,000 37,60 150,40

22 K 741820011 Měření zemnící síť délky pásku do 100 m kus 1,000 2 810,00 2 810,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

23 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 3 240,00 3 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 30,90

24 K R-4003 Koncovka pro kabely  EPKT 0015 ( 4-35mm2) ks 2,000 15,45 30,90

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 200,00

25 K RK-010 Podružný materiál kus 1,000 100,00 100,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

26 K RK-011 Prořez kus 1,000 100,00 100,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

D M Práce a dodávky M 35 740,49

D 21-M Elektromontáže 8 465,00

27 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 555,00 555,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

28 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 450,00 450,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

29 M R-017 Stožárová rozvodnice jednopojistková, IP 20 kus 2,000 1 830,00 3 660,00

30 M R-011 Stožár parkový, 6m, pr.osazení76, žárový zinek kus 1,000 3 800,00 3 800,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 485,49

31 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,035 1 130,00 39,55

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

32 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 3,150 43,00 135,45

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

33 K 460030021 Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého m2 1,000 75,90 75,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

34 K 460030038
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry 

nezalité
m2 3,200 22,80 72,96

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

35 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní 

prostředek
m 2,000 93,60 187,20

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

36 K 460050702 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 2 kus 1,000 559,00 559,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

37 K 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 0,500 545,00 272,50

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

38 K 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 0,350 2 270,00 794,50

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

39 K 460080202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí m2 0,240 350,00 84,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

40 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 0,240 55,00 13,20

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

41 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 3,420 163,00 557,46

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

42 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 3
m 28,000 218,00 6 104,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

43 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v 

hornině tř 3
m 7,000 468,00 3 276,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

44 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 

do 25 cm
m 28,000 35,50 994,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

45 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 2,000 54,10 108,20

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

46 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 2,000 103,00 206,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

47 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 28,000 11,40 319,20

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

48 K 460510074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 7,000 164,00 1 148,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

49 K 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 28,000 59,70 1 671,60

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

50 K 460560303 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 m 7,000 128,00 896,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

51 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 6,150 39,10 240,47

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

52 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 6,150 91,10 560,27

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

53 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 30,750 19,20 590,40

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

VV 6,15*5 30,750

54 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 3,150 11,70 36,86

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

55 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 2,000 90,90 181,80

56 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 3,150 25,50 80,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

57 K 460650043
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 

15 cm
m2 3,200 97,60 312,32

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

58 K 460650161 Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého m2 3,200 182,00 582,40

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

59 K 460650175 Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb m2 3,200 30,30 96,96

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

60 K 460650182 Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého m 2,000 184,00 368,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

61 K R-2001 Stožárové pouzdro pro sadový stožár (betonáž, usazení příruby ) kus 1,000 960,00 960,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

62 K R-3010 Výstražná fólie š.25 m 28,000 34,32 960,96

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.4

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 900,00

63 K RK-013 Práce související s napojením -vyp,zap síť, sočinnost s investorem hod 2,000 450,00 900,00

D N Náklady 390,00

64 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 390,00 390,00

D R Revize 3 500,00

65 K RK-012 Revize hod 10,000 350,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

CZ-CPA: 241212

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 926,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 926,00 21,00% 11 954,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 880,46

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

07 - SO 07 Kamerový systém
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 926,00

M - Práce a dodávky M 56 926,00

    21-M - Elektromontáže 45 726,00

    OST - Ostatní 11 200,00

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

07 - SO 07 Kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 56 926,00

D M Práce a dodávky M 56 926,00

D 21-M Elektromontáže 45 726,00

1 K R-M22-001

2 MP CMOS Image Sensor, Turbo HD venkovní válečková Den/Noc kamera s LED IR 

přísvitem a motorzoom, rozlišení 1080p/25fps, citlivost 0.01 Lux @(F1.2,AGC ZAP), 

motorzoom objektiv 5.0~50mm, Úhel zobrazení 59.8°-6.2°, ICR, WDR 120dB, Funkce 

potlačení oparu, 3

ks 2,000 6 100,00 12 200,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

2 K R-M22-002

1/2.7" Progressive Scan CMOS, Turbo HD venkovní miniDome Den/Noc kamera s LED IR 

přísvitem, rozlišení 1080p/25fps, citlivost 0.01 Lux @(F1.2,AGC ZAP), objektiv 

2.8~12mm, Úhel zobrazení 102° - 35°, ICR, Coaxitron vzdálené nastavení - OSD Menu, 

Dosah IR 40M

ks 2,000 2 999,00 5 998,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

3 K R-M22-003
zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro kamery, rozměry: ?137x51.5mm, kód: 

302700579
ks 2,000 540,00 1 080,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

4 K R-M22-004
stěnový držák pro mini dome kamery, bílá barva, materiál hliníková slitina, rozměry 

?140×182×120mm, kód: 302700333
ks 2,000 549,00 1 098,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

07 - SO 07 Kamerový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K R-M22-005

16 kanálové Turbo HD/Analog/AHD + podpora ONVIF IP kanálů, auto adaptabilní 

rozhraní vstupů, 16-k video, 4-k audio vstup, komprese H.264/H.264+, 2x SATA, 

kapacita HDD až 6TB, rozlišení (v režimu Lite): 960×1080P (Lite): 25fps/k, 720p 

lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

ks 1,000 13 000,00 13 000,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

6 K R-M22-006 HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III ks 1,000 4 650,00 4 650,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

7 K R-M22-007 Nastavení a natočení kamer, kamerové zkoušky hod 4,000 800,00 3 200,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

8 K R-M22-008 Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů ks 1,000 3 500,00 3 500,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

9 K R-M22-009
Drobný elektroinstalační materiál (lišty, konektory, instal.krabice, patch kabely) - dle 

skutečného stavu
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

D OST Ostatní 11 200,00

10 K R-M22-010 Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže hod 16,000 450,00 7 200,00

11 K R-M22-013 Technická výpomoc - dozory hod 4,000 800,00 3 200,00

12 K R-M22-014 Zednická výpomoc hod 2,000 400,00 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 681,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 446 681,61 21,00% 93 803,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 540 484,75

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

08 - SO 08 Mobiliář a vybavení hřišť

08a - SO 08a -  mobiliář a vybavení hřišť
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 446 681,61

HSV - Práce a dodávky HSV 446 681,61

    1 - Zemní práce 395,02

    2 - Zakládání 3 024,16

    5 - Komunikace pozemní 621,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 163 955,33

    911 - Basketbal venkovní 30 370,00

    912 - Volejbal venkovní, pevně zabudovaný 5 634,57

    913 - Volejbal venkovní 9 660,17

    914 - Tenis venkovní 9 220,03

    915 - Fotbal venkovní 25 272,36

    916 - Ostatní sportovní vybavení 72 579,34

    917 - Herní prvky 99 821,35

    918 - Házená venkovní 25 623,12

    998 - Přesun hmot 504,88

08 - SO 08 Mobiliář a vybavení hřišť

08a - SO 08a -  mobiliář a vybavení hřišť

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 446 681,61

D HSV Práce a dodávky HSV 446 681,61

D 1 Zemní práce 395,02

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 3,140 49,92 156,75 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV posezení kruhové 21PK - pro zpětné zadláždění

VV 3,14*1,0*1,0 3,140

2 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,192 759,07 145,74 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV posezení kruhové 21PK 

VV 0,2*0,2*0,4*12 0,192

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,192 203,26 39,03 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 0,960 15,47 14,85 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV 0,192*5 0,960

08 - SO 08 Mobiliář a vybavení hřišť

08a - SO 08a -  mobiliář a vybavení hřišť

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,307 125,91 38,65 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV 1,6t/m3

VV 0,192*1,6 0,307

D 2 Zakládání 3 024,16

6 K 233211115 Zemní vrut pro ploty a dopravní značky ap. D 76 mm dl 800 mm kus 3,000 860,70 2 582,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV dvojtabule kreslící 17KT

VV 3*1 3,000

7 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,192 2 302,39 442,06 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV posezení kruhové 21PK 

VV 0,2*0,2*0,4*12 0,192

D 5 Komunikace pozemní 621,28

8 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,140 197,86 621,28 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV posezení kruhové 21PK - zpětné zadláždění

VV 3,14*1,0*1,0 3,140

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 163 955,33

9 K R936-24 Parková lavička pro jednu osobu 24LZJ, 25LZJ, 26LZJ, 27LZJ - montáž vč dopravy ks 4,000 1 618,87 6 475,48

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

10 M R24 Parková lavička pro jednu osobu 24LZJ, 25LZJ, 26LZJ, 27LZJ kus 4,000 8 004,41 32 017,64

11 K R936-25 Parková lavička bez opěradla 22LZD, 23LZD, 28LZD, 29LZD, 3DL - montáž vč dopravy ks 5,000 1 079,25 5 396,25

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

12 M R25 Parková lavička bez opěradla 22LZD, 23LZD, 28LZD, 29LZD, 3DL kus 5,000 4 856,61 24 283,05

13 K R936-26 Parková lavička s opěradlem 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L, 11L, 12L - montáž vč dopravy ks 9,000 1 618,87 14 569,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

14 M R26 Parková lavička s opěradlem 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L, 11L, 12L kus 9,000 6 745,27 60 707,43

15 K R936-27 Dřevěná lavička spirálová pod strom 13L - montáž vč dopravy ks 1,000 2 338,37 2 338,37

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

16 M R27 Dřevěná lavička spirálová pod strom 13L kus 1,000 8 004,38 8 004,38

17 K R936-28 Odpadkový koš 80l objem 31OK, 32OK - montáž vč dopravy ks 2,000 719,50 1 439,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

18 M R28 Odpadkový koš 80l objem 31OK, 32OK kus 2,000 3 507,55 7 015,10

19 K R936-29 Sloupek s tabulí s provozním řádem 49I - montáž vč dopravy kus 1,000 539,62 539,62

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

20 M R29 Sloupek s tabulí s provozním řádem 49I kus 1,000 1 169,18 1 169,18

D 911 Basketbal venkovní 30 370,00

21 K R911-10 Konstrukce pro venkovní basketbalové koše 37KB, 38KB, 39KB, 40KB ks 4,000 4 137,11 16 548,44

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

22 K R911-11 Basketbalová deska pro 37KB, 38KB, 39KB, 40KB ks 4,000 1 708,81 6 835,24

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

23 K R911-12a Basketbalový koš pro 37KB, 38KB, 39KB, 40KB ks 4,000 746,48 2 985,92

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

24 K R911-12b Síťka řetěz - pozink ks 4,000 1 000,10 4 000,40

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

D 912 Volejbal venkovní, pevně zabudovaný 5 634,57

25 K R912-8 Sloupky pro volejbal a tenis pevně zabudované  41SVP, 42SVP (1 pár) souprava 1,000 5 634,57 5 634,57

P

Poznámka k položce:

vč kotvení do betonové patky

příloha č.1 výkres č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 913 Volejbal venkovní 9 660,17

26 K R913-7 Volejbalové sloupky mobilní vč pouzder a víček 43SVM, 44SVM (1 pár) soubor 1,000 5 634,57 5 634,57

P

Poznámka k položce:

vč kotvení pouzder

příloha č.1 výkres č.2

27 K R913-9 Volejbalová síť k 41SVP, 42SVP a 43SVM a 44SVM ks 2,000 2 012,80 4 025,60

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

D 914 Tenis venkovní 9 220,03

28 K R914-4 Tenisové sloupky mobilní vč pouzder a víček 45STM, 46STM (1 pár) soubot 1,000 5 180,39 5 180,39

P

Poznámka k položce:

vč kotvení pouzder

příloha č.1 výkres č.2

29 K R914-5 Tenisová síť k 45STM, 46STM a 41SVP a 42SVP ks 2,000 1 850,01 3 700,02

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

30 K R914-6 Tenisové podpěry k 45STM, 46STM a 41SVP a 42SVP ks 2,000 169,81 339,62

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

D 915 Fotbal venkovní 25 272,36

31 K R915-1a Fotbalová branka mobilní (přenosná) 35BF, 36BF ks 2,000 8 094,35 16 188,70

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

32 K R915-1a. Kotvení proti převrácení branek s klíčem ks 2,000 1 349,06 2 698,12

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

33 K R915-2 Pouzdra pro fotbalové branky 35BF, 36BF (1 pár) souprava 2,000 404,72 809,44

P

Poznámka k položce:

vč kotvení

příloha č.1 výkres č.2

34 K R915-3a Síť pro fotbalovou bránu 5x2 m k 35BF, 36BF ks 2,000 2 788,05 5 576,10

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 916 Ostatní sportovní vybavení 72 579,34

35 K R916-13a Rám pro odrazové břevno kus 1,000 2 698,12 2 698,12

P

Poznámka k položce:

vč kotvení

příloha č.1 výkres č.2

36 K R916-13b Odrazové břevno pro skok daleký 47 OP kus 1,000 1 618,87 1 618,87

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

37 K R916-14 Ochranná krycí plachta doskočiště pro skok daleký P m2 32,868 260,82 8 572,63

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

VV (3,66+0,15*2)*(8,0+0,15*2) 32,868

38 K R916-15a Síť pro zábrany sportovišť v 3,9 m , napnutá na 3 vodících lankách         m2 282,200 143,90 40 608,58

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

39 K R916-15b Síť pro zábrany sportovišť v 2,13 m, napnutá na 2 vodících lankách m2 132,600 143,90 19 081,14

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

D 917 Herní prvky 99 821,35

40 K R917-16 Trojmístné pružinové houpadlo se středovým madlem 30PH - montáž vč dopravy ks 1,000 800,44 800,44

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

41 M R16 Trojmístné pružinové houpadlo se středovým madlem 30PH kus 1,000 10 522,66 10 522,66

42 K R917-17 Dvojtabule kreslící 17KT - montáž vč dopravy ks 1,000 1 169,18 1 169,18

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

43 M R17 Dvojtabule kreslící 17KT kus 1,000 10 342,78 10 342,78

44 K R917-18 Posezení kruhové - set 1 stolek + sedátka 21PK - montáž vč dopravy ks 1,000 4 047,18 4 047,18

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

45 M R18 Posezení kruhové - set 1 stolek + sedátka 21PK kus 1,000 17 627,70 17 627,70

46 K R917-20 Šplhací sestava 16ŠS - montáž vč dopravy ks 1,000 11 242,16 11 242,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

47 M R20 Šplhací sestava 16ŠS kus 1,000 44 069,25 44 069,25

D 918 Házená venkovní 25 623,12

48 K R918-1b Házenkářská branka mobilní (přenosná) 35BF, 36BF ks 2,000 7 105,04 14 210,08

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

49 K R918-1b. Kotvení proti převrácení branek s klíčem ks 2,000 3 417,62 6 835,24

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

50 K R918-2 Pouzdra pro házenkářské  branky 35BF, 36BF (1 pár) souprava 2,000 1 618,87 3 237,74

P

Poznámka k položce:

vč kotvení

příloha č.1 výkres č.2

51 K R918-3b Síť pro házenkářskou branku 3x2 m k 35BF, 36BF ks 2,000 670,03 1 340,06

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

D 998 Přesun hmot 504,88

52 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,730 691,62 504,88 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 700,00 21,00% 41 727,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 427,00

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

08 - SO 08 Mobiliář a vybavení hřišť

08b - SO 08b -  mobiliář a vybavení hřišť -  investice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 198 700,00

    917 - Herní prvky 198 700,00

08 - SO 08 Mobiliář a vybavení hřišť

08b - SO 08b -  mobiliář a vybavení hřišť -  investice

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 198 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 198 700,00

D 917 Herní prvky 198 700,00

1 K R917-19 Doprava a montáž herních prvků - lanová pyramida ks 1,000 6 500,00 6 500,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

2 M R917-19 lanová pyramida ks 1,000 62 300,00 62 300,00

3 K R917-21 Doprava a montáž herních prvků - multifunkční herní zahradní sestava ks 1,000 8 900,00 8 900,00

P
Poznámka k položce:

příloha č.1 výkres č.2

4 M R917-21 multifunkční herní zahradní sestava ks 1,000 121 000,00 121 000,00

08 - SO 08 Mobiliář a vybavení hřišť

08b - SO 08b -  mobiliář a vybavení hřišť -  investice

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 750,00 21,00% 11 077,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 827,50

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

09 - SO 09 Ostatní a vedlejší náklady

09a - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 750,00

OST - Ostatní 52 750,00

09 - SO 09 Ostatní a vedlejší náklady

09a - Ostatní náklady

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 52 750,00

D OST Ostatní 52 750,00

1 K 012103001 Náklady na geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 8 500,00 8 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění: , - geodetického vytýčení hlavních 

bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,, - vytýčení staveniště,, - vytýčení 

ochranných pásem,, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby,, - vytýčení kontrolních bodů na 

stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí,, apod., Veškerá geodetická 

zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v 

elektronické a papírové podobě.

2 K 012203001 Náklady na geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 3 500,00 3 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace zakrývaných 

konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,, - vytyčovacích prácí k jednotlivým 

stavebním objektům,, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím, , - kontrolních měření prováděných stavebních prací 

(ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),, -  zaměření objemů 

výkopových prací,, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,, 

apod., Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude 

předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

3 K 012303001 Náklady na geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 6 500,00 6 500,00

09 - SO 09 Ostatní a vedlejší náklady

09a - Ostatní náklady

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace skutečného stavu 

geodetickým zaměřením, , - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního 

provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,, apod., Veškerá geodetická zaměření budou 

zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

papírové podobě.

4 K 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 3 200,00 3 200,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení 

díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve 

formátu DWG a PDF.

5 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 500,00 500,00

6 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

7 K R-M22-011 Výchozí revize, zkoušky zařízení hod 2,000 800,00 1 600,00

P
Poznámka k položce:

SO 07 Kamerový systém

8 K R-M22-012 Vytyčení stávajících vedení a koordinace tras hod 4,000 450,00 1 800,00

P
Poznámka k položce:

SO 07 Kamerový systém

9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000 5 500,00 5 500,00

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady:, - na sjednání bankovních záruk,, - na sjednání 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 

provádění stavebně-montážní činnosti,, - na vypracování technologických postupů,, - na 

vypracování oznámení změn a změnových listů,, - spojené s převzetím staveniště,, - spojené s 

předáním díla, , apod.

11 K 091002101 Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule Kus 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci 

informační tabule.

12 K 012303101 Náklady na vyhotovení geometrických plánů ks 1,000 3 500,00 3 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a 

dle požadavků KÚ pro vklad do KN., Geometrické plány budou zpracovány:, - pro nově vybudované 

objekty a přístavby,, - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),, - pro zcelení nebo rozdělení 

pozemků,, apod., Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a 

jednou elektronicky.,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 013274001 Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace Kč 1,000 150,00 150,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. , 

Náklad na zhotovení dokumentace postupu bouracích prací., Soulad realizační dokumentace se 

zadávací dokumentací (dokumentací pro provádení stavby) musí být před vlastní realizací 

odsouhlasena autorským dozorem., ,

14 K 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění inženýrské činnosti prováděné v 

průběhu stavebních prací předepsané zvláštními předpisy (například předpisy ČD apod.).,
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 88 400,00 21,00% 18 564,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 964,00

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)

09 - SO 09 Ostatní a vedlejší náklady

09b - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 88 400,00

09 - SO 09 Ostatní a vedlejší náklady

09b - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 88 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 88 400,00

1 K 012103101 Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 6 500,00 6 500,00

2 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 100,00 100,00

3 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 100,00 100,00

4 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 100,00 100,00

5 K 034203000 Oplocení staveniště - pronájem soubor 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2013 01

6 K 034403001 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště Kč 1,000 100,00 100,00

7 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 3 500,00 3 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:,

8 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - čištění veřejných komunikací 

znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v 

obvodu staveniště, - ochrany díla,, apod.

09 - SO 09 Ostatní a vedlejší náklady

09b - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (mimo SO 03b+03e)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 29.1.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

DJEM2225/2

CZK 310 733,63

21,00% 256 804,65 53 928,98

15,00% 0,00 0,00

ZŠ Mozartova - hřiště SO 03b

RED BERRY, SE

256 804,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2225/2

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: RED BERRY, SE

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

310 733,63256 804,65

ZŠ Mozartova - hřiště SO 03b

29.01.2018

Ing.arch.Iveta Trtílková

310 733,63256 804,65

310 733,63

03b SO 03b - výsadby

03 SO 03 Vegetační úpravy

256 804,65

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 014 699 75

RED BERRY, SE DIČ: CZ01469975

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 804,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 256 804,65 21,00% 53 928,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 733,63

ZŠ Mozartova - hřiště SO 03b

03 - SO 03 Vegetační úpravy

03b - SO 03b - výsadby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 256 804,65

HSV - Práce a dodávky HSV 256 804,65

    1 - Výsadba soliterních stromů 65 767,20

    2 - Výsadba keřů 191 037,45

ZŠ Mozartova - hřiště SO 03b

03 - SO 03 Vegetační úpravy

03b - SO 03b - výsadby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.01.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč: RED BERRY, SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 256 804,65

D HSV Práce a dodávky HSV 256 804,65

D 1 Výsadba soliterních stromů 65 767,20

1 K 183101215 Vykopání jamky v rovině do 1:5 objemu 0,4m3 s výměnou půdy na 50% kus 13,000 210,00 2 730,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; počet stromů (viz plán výsadeb)

výkres č.2

2 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D balu do 600mm do vyhloubené jamky  v rovině a svahu do 

1:5  - přebytečná zemina bude rozhrnuta do okolního terénu (plochy keřů)
kus 13,000 180,00 2 340,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; počet stromů (viz plán výsadeb)

výkres č.2

3 M R002 Substrát pro výměnu půdy- 2,6m3 vč. dovozu t 5,200 940,00 4 888,00

P

Poznámka k položce:

množství substrátu na výměnu půdy v jámách pro výsadbu stromů 0,2m3/strom (1m3 substrátu = 

2t)

4 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (5 

tablety = 50g / strom)
t 0,007 9 285,00 65,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; počet stromů (viz plán výsadeb) x 5ks tablet, viz. text - technologie založení

výkres č.2

03 - SO 03 Vegetační úpravy

03b - SO 03b - výsadby

ZŠ Mozartova - hřiště SO 03b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 M R003 zásobní vícesložkové hnojivo plné v tabletách (5 ks/strom) (váha tablety 10g) kus 65,000 2,50 162,50

P
Poznámka k položce:

počet stromů (viz plán výsadeb) x 5ks, , viz. text - technologie založení

6 K 184215133 Ukotvení dřevin třemi kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m kus 13,000 49,00 637,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; počet stromů (viz plán výsadeb)x  3ks, viz text - technologie založení

výkres č.2

7 M R010 Kůly (3ks / strom) kus 39,000 85,00 3 315,00

P
Poznámka k položce:

počet stromů (viz. plán výsadeb) 3ks, viz. text - technologie založení

8 M R020 Příčky (3ks / strom) kus 39,000 15,00 585,00

P
Poznámka k položce:

počet stromů (viz plán výsadeb) 3ks, viz. text - technologie založení

9 M R030 Popruh (1,5bm/strom) pouze 30 stromů bm 39,000 10,00 390,00

P
Poznámka k položce:

počet stromů (viz. plán výsadeb) 1,5bm/kus, viz. text - technologie založení

10 K 184501131
Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do   1 : 5 

(3m2/strom)
kus 13,000 35,00 455,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; počet stromů (viz. plán výsadeb) x 3m2 / strom

výkres č.2

11 M R040 Juta (3m2/strom) m2 39,000 5,50 214,50

P
Poznámka k položce:

počet stromů (viz plán výsadeb) x 3m2 / strom

12 K 184911431 Mulčování rostlin borkou tl. Do 150mm v rovině a svahu do 1:5 m2 13,000 8,90 115,70

P

Poznámka k položce:

URS 2017; počet stromů (viz plán výsadeb) x 1m2 / strom

výkres č.2

13 M R005 Drcená borka vč. dovozu, vrstva 20 cm ( 0,2m3/strom) m3 2,600 750,00 1 950,00

P
Poznámka k položce:

počet stromů (viz plán výsadeb) x 0,2m3 / strom

14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2 (100l/strom) kus 13,000 25,00 325,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; počet stromů (viz plán výsadeb) x 100l/strom

výkres č.2

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m (100l/strom) m3 1,300 50,00 65,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

URS 2017; počet stromů (viz plán výsadeb) x 100l/strom

výkres č.2

16 M R007 Voda pro zálivku 100l/strom (1,3m3) m3 1,300 450,00 585,00

P
Poznámka k položce:

počet stromů (viz plán výsadeb) x 100l/strom

17 K 184806111
Redukční řez korun stromů po výsadbě D KO do 2m )odvoz odpadu společně s 

odpadem z ořezu keřů) průklestem stromů netrnitých
ks 13,000 39,00 507,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; počet stromů (viz plán výsadeb), viz text - technologie výsadeb

výkres č.2

18 M R111 Aesculus carnea ´Briotii´14-16 ks 4,000 4 150,00 16 600,00

P
Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení

19 M R112 Carpinus betulus ´Fastigiata´ 14-16 ks 2,000 2 350,00 4 700,00

P
Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení

20 M R113 Platanus acerifolia 14-16 ks 1,000 2 350,00 2 350,00

P
Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení

21 M R114 Tilia platyphylla14-16 ks 6,000 2 250,00 13 500,00

P
Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení

22 K R200 Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny každé rostliny) ks 1,000 9 287,50 9 287,50

P

Poznámka k položce:

25% ze součtu cen všech stromů - náklady na dopravu a manipulaci

výkres č.2

D 2 Výsadba keřů 191 037,45

23 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 450,000 3,50 1 575,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017;  výměra změřena v CAD - plocha keře celková plocha 450m2

výkres č.2

24 M R001 Neselektivní  systémový herbicid pro aplikaci postřikem na list (5l/ha) l 0,225 390,00 87,75

P
Poznámka k položce:

výměra - plocha keře změřena v CAD -  5l/ha, viz. text - technologie založení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 M R006 Voda pro chemický postřik ( cca 200l/ha) m3 0,009 450,00 4,05

P

Poznámka k položce:

voda na ředění koncentrátu 200l/ha, plocha pro výsadbu keřů  změřena v CAD (viz plán výsadeb) x 

200l/ha, viz text technologie založení

26 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hornina tř 1 a 2 m2 450,000 29,00 13 050,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017;  výměra změřena v CAD - plocha keře

výkres č.2

27 M R002.1 Zahradnický substrát  nebo ornice (vrstva 10cm) včetně dovozu m3 45,000 940,00 42 300,00

P

Poznámka k položce:

doplnění substrátu ve vrstvě 10 cm, výměra změřena v CAD - plocha keře 450m2, viz technologie 

založení

28 K 183101113 Vykopání jamky objemu 0,02-0,05m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 477,000 15,00 7 155,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; 477 ks keřů - součet keřů nižších i vyšších

výkres č.2

29 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím D balu do 200mm v 

rovině a svahu do 1:5
kus 477,000 25,00 11 925,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; 477 ks keřů - součet keřů nižších i vyšších

výkres č.2

30 K 185802114.1
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (5 

tablety = 20g / keř)
t 0,010 9 285,00 92,85

P

Poznámka k položce:

URS 2017; 477ks keřů, počítáno v CAD - keře x 20g/ks

výkres č.2

31 K R003 zásobní vícesložkové hnojivo plné v tabletách (2 ks / keř) (váha tablety 10g) kus 954,000 2,50 2 385,00

P

Poznámka k položce:

počet keřů (viz plán výsadeb) x 2ks, , viz text - technologie založení

výkres č.2

32 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m (60l/m2) m3 27,000 50,00 1 350,00

P

Poznámka k položce:

URS 2013;  60l/m2 plochy keřů - 450m2

výkres č.2

33 K R007 Voda pro zálivku 60l/m2 m3 27,000 450,00 12 150,00

P

Poznámka k položce:

60l/m2 plochy keřů - 450m2

výkres č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

34 K 184911431.1 Mulčování rostlin borkou v rovině a svahu do 1:5 m2 447,000 8,90 3 978,30

P

Poznámka k položce:

URS 2017; plocha 447m2  plocha změřena v CAD - keře, odečteno  3m2 mulče započítaných v 

kapitole výsadba stromů

výkres č.2

35 M R005.1

Drcená borka vč. dovozu (vrstva 0,15m) - celkem 67m3, plocha bude částečně 

namulčována štěpkou vzniklou při likvidaci dřevní hmoty při asanacích (objem štěpky 

předpokládán 13m3)

m3 54,000 750,00 40 500,00

P

Poznámka k položce:

celková plocha 450m2 změřena v CAD - keře x vrstva 0,15m3/m2 - odečtena plocha  3m2 mulče 

započítaných v kapitole stromy, dále je odečteno z množství mulčovací borky 13m3 štěpky vzniklé 

při likvidaci odpadu z asanací

36 K 184851412 Redukční řez keřů po výsadbě o 1/3 d KO do 1 m kus 398,000 14,00 5 572,00

P

Poznámka k položce:

URS 2017; 398 ks keřů, součet keřů bez stálezelených (Prunus laurocerasus 79ks)

výkres č.2

37 K R600
Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů  keřů a mechanických zbytků vzniklých při 

výsadbě  na skládku 10m3 (30Kč/km) x 40 ( jedna cesta do 20 km)
km 40,000 25,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

1 kontejner x 20km x 2 cesty

výkres č.2

38 K R602 Skládkovné (1 kontejner = 0,5t ) z ořezu keřů t 0,500 1 500,00 750,00

P

Poznámka k položce:

1 kontejner, váha kontejneru 0,5t

výkres č.2

39 M R210 Carpinus betulus 60-80 kus 24,000 50,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení

40 M R211 Cotoneaster dammerii ´Skogholm´ 20-30 kus 120,000 45,00 5 400,00

P
Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení

41 M R212 Physocarpus opulifolius kus 123,000 50,00 6 150,00

P
Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení

42 M R213 Prunus laurocerasus ´Herbergii´ (´Zabeliana´) 40-60 kus 79,000 225,00 17 775,00

P
Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení

43 M R214 Cornus stolonifera ˇFlaviramea´ 40-60 kus 23,000 55,00 1 265,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení

44 M R215 Cornus alba ´Sibirica´ 40-60 kus 108,000 55,00 5 940,00

P

Poznámka k položce:

průzkum trhu, kvalita viz. text - technologie založení; Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny 

každé rostliny); 25% ze součtu cen všech keřů - náklady na dopravu a manipulaci

45 K R200 Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny každé rostliny) ks 1,000 9 432,50 9 432,50

P

Poznámka k položce:

25% ze součtu cen všech stromů - náklady na dopravu a manipulaci

výkres č.2
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Harmonogram stavby ZŠ Mozartova 

16 17 18 19 20 21 22

Začátek Konec Délka trvání Celk. cena [CZ]

Soupis prací ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 (zadání) 16.04.2018 13.08.2018 120,00 5 548 770,43

  01 - SO 01 HTÚ a bourací ... 16.04.2018 08.05.2018 23,00 649 222,54

  02 - SO 02 Zpevněné ploch... 01.05.2018 17.07.2018 78,00 2 624 691,27

  03a - SO 03a - asanace pa... 16.04.2018 13.08.2018 120,00 105 292,00

  03b - SO 03b - výsadby 21.05.2018 26.06.2018 37,00 256 804,65

  03c - SO 03c - založení t... 21.05.2018 26.06.2018 37,00 60 202,34

  04a - SO 04a - opěrná zídka 14.05.2018 03.06.2018 21,00 84 288,66

  04b - SO 04b - nová vstup... 18.06.2018 18.07.2018 31,00 91 467,98

  04c - SO 04c - oprava stá... 18.06.2018 20.06.2018 3,00 8 964,25

  04d - SO 04d - zábrany - ... 16.04.2018 13.08.2018 120,00 414 000,19

  04e - SO 04e - transport ... 16.04.2018 13.08.2018 120,00 6 890,80

  04f - SO 04f - úprava stá... 28.05.2018 02.06.2018 6,00 20 747,25

  05 - SO 05 Odvodnění pozemku 14.05.2018 29.05.2018 16,00 311 898,51

  06 - SO 06 Veřejné osvětlení 14.05.2018 27.07.2018 75,00 70 642,38

  07 - SO 07 Kamerový systém 06.08.2018 13.08.2018 8,00 56 926,00

  08a - SO 08a -  mobiliář ... 16.07.2018 13.08.2018 29,00 446 881,61

  08b - SO 08b -  mobiliář ... 04.06.2018 13.08.2018 71,00 198 700,00

  09a - Ostatní náklady 16.04.2018 13.08.2018 120,00 52 750,00

  09b - Vedlejší rozpočtové... 16.04.2018 13.08.2018 120,00 88 400,00

Den

Týden

Měsíc

Popis

Duben 2018

16. T



23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Duben 2018 Květen 2018

20. T17. T 18. T 19. T



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Červen 2018

22. T 23. T21. T 24. T



20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Červenec 2018

28. T25. T 26. T 27. T



33. T

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32. T

Srpen 2018

29. T 30. T 31. T
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném ve 

SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den 

předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 



Účinnost od 1. 10. 20167

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla dnem převzetí staveniště. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost pouze v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném 
časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny, i objednatele, který se zavazuje poskytnout 
veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či 
opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými.

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
(7) Je-li na díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je zhotovitel povinen 

objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují 
vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 
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jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli, a to v elektronické 

a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a 
prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými 
pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 



Účinnost od 1. 10. 201612

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu 

k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke kontrole a prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího 

provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede 

zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo 

kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených 

zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. 

(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 

elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka a způsob výkonu TDS (občasný nebo stálý) je 

uveden ve SOD. Není-li v době podpisu SOD tato osoba známa, budou její identifikační údaje sděleny 

zhotoviteli neprodleně poté, kdy bude tato osoba určena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce:



Účinnost od 1. 10. 201613

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, 

vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
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b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;

s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
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x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to 
v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. TDS má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat TDS 

alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zhotovitelem zpracován 

formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba 

formulářů je určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
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(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí 

výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, 

fotografie), soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny nebo Změnového listu objednatelem osobou ve věcech smluvních se 

nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, porovná 

zhotovitel její jednotkovou cenu s jednotkovou cenou v soustavě ÚRS Praha platné v době vzniku 

změny a pro účely ocenění soupisu víceprací použije jednotkovou cenu, která je nižší.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Pokud se položky víceprací nenacházejí ani v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, ani 
v cenové soustavě ÚRS Praha, bude postupováno následovně:
 u prací prováděných zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny 

pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy ÚRS Praha, 
a.s. platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,9,

 u prací prováděných podzhotovitelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na 
základě faktur podzhotovitelů vynásobené koeficientem 1,05,

 u dodávek (materiálů, výrobků) bude jednotková cena dodávky stanovena pořizovací cenou 
dodávky (na základě faktury a dodacího listu předložených zhotovitelem) vynásobenou
koeficientem 1,10.



Účinnost od 1. 10. 201617

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol 

s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího 
měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
Elektronická podoba soupisu provedených prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, 
číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, 
jednotkovou cenu a fakturovanou cenu a bude ve formátu .xls nebo KROS.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení 
ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti 
uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Cena díla za sledované období bude hrazena na základě vystavených faktur odpovídajících 
odsouhlaseným zjišťovacím protokolům dle tohoto článku VOP za fakturační (sledované) období. Faktury 
budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle souhrnné cenové nabídky, samostatně na investiční a provozní náklady a na 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. Soupis provedených prací odpovídajících 
dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je 
datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu
objednatelem.

(7) Vyzve-li objednatel zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či 
opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta 
splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli budou uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem 
plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti 
uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel 
jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li 
zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
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g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) bude 
pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu díla, tj. 
cenu díla vč. DPH dle SOD,

 pojistná hodnota u zařízení staveniště je jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku je 
pojistná hodnota nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 5 mil. Kč. 
(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené TDS.
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 

styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 
(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,
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d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)
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- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání díla v listinné podobě 

a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
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(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli doklady uvedené v pozvánce k závěrečné 

kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, 
které zhotovitel objednateli předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Tímto není dotčen nárok objednatele 

na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y).

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
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(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 

8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.
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b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.




