

## 6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, výhradně vlastními zaměstnanci, samostatně a odborně dle obecně závazných předpisů a norem platných v době provádění díla.
- 6.2 Zhotovitel je povinen vést stavební, resp. montážní deník o průběhu stavebních a montážních prací tak, jak určuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. v rozsahu ust. § 157.
- 6.3 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 552 Obchodního zákoníku, je zhotovitel povinen postupovat ve smyslu znění tohoto § 552 O.Z. Je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, tyto skutečnosti neprodleně zapsat do stavebního deníku a telefonicky oznámit objednateli.  
Objednatel je povinen se do tří dnů od takového oznámení vyjádřit k zápisu zhotovitele. Odstranění zjištěné překážky bude objednatel neprodleně řešit s projektantem a zhotovitelem stavby.  
Na základě dohodnutého řešení způsobu odstranění překážky předloží zhotovitel objednateli dodatek SOD, ve kterém bude sjednána dohoda o změně ceny díla a termínu dokončení díla.  
Stejný postup platí i v případě předkládaném v ustanovení § 551 Obchodního zákoníku.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nepoškozovali dobré jméno a pověst objednatele.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, jež jsou obsahem této smlouvy o dílo.
- 6.7 Zhotovitel bude provádět veškeré práce v souladu s Technologickým předpisem dodavatele materiálu.**
- 6.8 Zhotovitel bude na stavbě udržovat pořádek průběžně a po celou dobu provádění prací.
- 6.9 Zhotovitel bere na vědomí, že navržený objem prací odpovídá délce nájmu lešení. Zhotovitel nebude pro práce v rozsahu smlouvy o dílo a PD požadovat žádné vícepráce na pronájem lešení.
- 6.10 Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prováděných prací minimálně v rozsahu předem domluvených uzlových termínů. Jedná se o:
- Kontrola penetrace podkladu
  - Přejímka finální povrchové úpravy

## 7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací nezbytných k realizaci díla, v souladu s podmínkami projektové dokumentace v termínech dle čl.2.  
Tato skutečnost bude písemně potvrzena:
- za objednatele: Radim Urbánek  
- za zhotovitele: **Jindřich Vinzens**
- Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se o dobu prodlení termín nástupu zhotovitele na provedení díla a termín jeho dokončení. Za prodlení při předání staveniště se nepovažuje, nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště ve sjednaném termínu, v takovém případě se termín realizace neprodlužuje a platí původně sjednané termíny dle bodu č.2 této smlouvy.

- 7.2 Objednatel poskytne zhotoviteli možnost odběru elektrické energie 220V a vody.