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S DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618050515
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13/2018

(ORG 2880,4649)

I. Smluvní strany

Statutární město
zastoupen
k podpisu rní město Bmo oprávněna Ing, Jana
Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Bma
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800

Objednatel:

a

Dopravní podnik 3 00 Bmo,
doručova
vedený u , oddíl B, vložka 2463
zastoupený: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva

Vítem Prýglem, místopředsedou představenstva
IČO: 255 08 881
DIČ: CZ25508881

Brněnské komunikace a.s,, Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Bmo
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupená: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098v
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 382286023/0300

Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na
základě mandátní smlouvy Č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Bmo
zástupci ve věcech technických:
vedoucí oddělení realizace staveb, Ing. Jitka Fraňková, tel. 606 715 411,
e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Jiří Juřenčák, tel. 725 988 984,
e-mail: iiurencak@bvk.cz
e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
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Ve věcech te příkazní
smlouvy č. 3

rno
zástupci ve věcech technických:
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Ing. Ctibor Pechart, technický dozor stavby, tel. 724 026 911

Ve věcech technických pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a úpravy osvětlení
jsou oprávněnyjednat:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací
číslo 656 46
zástupci ve věcech technických:
Ing. Jaromír Holec, technický ředitel
Ing. Vítězslav Žůrek, vedoucí Odboru infrastruktury a investic, tel.: 543 171 520
e-mail: vzurek@dpmb.cz

Hlavním koordinátorem stavby jsou:
Brněns Brno
technic
e-mail:

bjednatel'1)

Zhotovitel:
Sídlo:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí společník)
Mlýnská 68, 602 00 Bmo
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva

25317628
CZ25317628
KB Bmo-město
250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č ú •
2102043465/2700

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

oprávnění zaměstnanci:
Ing. Miloš Raab
tel. 721 365 899 e-mail: raab@firesta.cz
Martin Hájek
tel. 724 950 284 e-mail: hajek@firesta.cz

Dopravní stavby Brno, s.r.o. (společník)

Trnkova 150, 62800 Brno - Líšeň
Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatel

a

sídlo:
Zastoupená : em
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společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 5062

IČO: 45474281
CZ45474281
Komerční banka, a.s.
7252970267/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.:
2111768724/2700
oprávnění zaměstnanci:
Ing. Jaroslav Ondra
tel. 724 316 562, e-mail: ondra@dsbmo.cz

DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Bankovní spojení společnosti „Brno, Údolní - FIRESTA + DS Brno“:
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-1741360227/0100

(dále jen společně „zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní provedení díla, tj. stavby

„Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic“.

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně
uzavírky, dopravní znáčem po dobu stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním
stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré
včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM, GIS DPMB a technickou mapu statutárního
města Bma (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a
na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy
komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA
(dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje
shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

Nedílnou součástí této smlouvy je časový a finanční harmonogram prací zpracovaný
v podrobnostech pro jednotlivé stavební objekty, který obsahuje věcnou návaznost a reálnou
délku provádění jednotlivých stavebních objektů díla i případných koordinovaných staveb
jiných investorů a současně zohledňuje možný vliv klimatických podmínek a ročních období
na realizaci prací.

2. Místem plnění jsou ulice Údolní, Lerchova, Klácelova a Kampelíkova.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností PROVO,
spol. s r.o. v červnu a Červenci 2017, společností ARGEMA, spol. sr.o. v roce 2017,
společností Brněnské komunikace a.s. v prosinci 2013 a společností DUIS s.r.o. v březnu
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2014 v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 2.2.2018 a v rozsahu a za podmínek dále 

ujednaných v této smlouvě. -

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

III. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle třetí pracovní den od předání staveniště, nejdříve 
však dne 2. 5. 2018. Souěasně zhotovitel projedná se zástupcem objednatele postup prací.

2. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit stavební práce v ulici Údolní v úseku od nemovitosti Údolní č. o. 52 po křižovatku 

s Kraví horou v termínu 2.5.2018

dokončit stavební práce v ulici Údolní v úseku od nemovitosti Údolní č. o. 52 po křižovatku 

s Kraví horou v termínu 1.5.2019

Lhůta provádění stavebních prací v ulici Údolní v úseku od nemovitosti Údolní č. o. 52 po 

křižovatku s Kraví horou činí 365 kalendářních dní. , ,
Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce v ulici Údolní, v úseku od nemovitosti Údolní 
č.o. 52 po křižovatku s Kraví horou, mohou být realizovány současně se stavebními pracemi 
v ulici Kampelíkova a Klácelova. Stavební práce v ulici Lerchova, v úseku od ulice 

Klácelova po náměstí Míru, mohou být realizovány až po kompletním dokončení prací 
v ulici Údolní a po jejím zprovoznění.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu do 31. 1.2020.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

208 946 399,69 KčCelková cena bez DPH

2. Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

• ORG 4649 - Brno, Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu44 
(dále jen „vodohospodářské a související objekty Údolní II“)

44 319 006,00 Kč 

5 471 110,00 Kč 

7 475 576,00 Kč 
2 194 887,00 Kč 

18 228 454,00 Kě 
4 116 691,00 Kč 

619 110,00 Kč 

4 924 597,00 Kč

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řad 
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace 

Cena objektu SO 05.2 Odvodnění 
Cena objektu SO 06 Přeložka NTL plynovodu 
Cena objektu SO 90 Ostatní náklady
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87 349 431,00 KčCena celkem bez DPH

• ORG 4649 - „Chodníky Údolní” (dále jen „objekt parkování”)

848 513,15 KčCena objektu Parkování

• Objekty - „Chodníky Údolní” (dále jen „objekt chodníky”)

9 221 221,57 Kč 

422 170,00 Kč
Cena objektu Chodníky 

Cena objektu SO 90

9 643 391,57 KčCena celkem bez DPH

• Objekty - „Brno, Údolní II - rekonstrukce tramvajové trati” (dále jen „objekty 

tramvajové trati”)

Cena objektu SO 01 Tramvajová trať 
Cena objektu SO 02 Úpravy trolejového vedení 
Cena objektu SO 03 Úpravy VO 

Cena objektu SO 04 Tramvajové zastávky

Cena celkem bez DPH

68 296 852,13 Kč 

9 523 730,29 Kč 
1 907 572,85 Kč 
1 549 581,65 Kč

81 277 736,93 Kč

- rekonstrukce kanalizace a vodovodu”• ORG 2880 - „Brno, Lerchova II, Klácelova
(dále jen „vodohospodářské a související objekty Lerchova II”)

10 632 452,91 Kč
2 264 109,91 Kč
3 412 623,28 Kč 

837 317,77 Kč 

567 429,49 Kč
3 119 441,09 Kč 

92 579,78 Kč 
1 056 861,81 Kč

Cena objektu SO 01 Kanalizace
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky
Cena objektu SO 03 Vodovod
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky
Cena objektu DSO 05.1 Odvodnění komunikace (ul. Klácelova)
Cena objektu DSO 05.2 Obnova komunikace (ul. Klácelova)
Cena objektu SO 06 Přeložky inženýrských sítí
Cena objektu SO 90 Ostatní

21 982 816,04 KčCena celkem bez DPH

• Objekty - „Ulice Lerchova - oprava komunikace” (dále jen „objekty komunikace”) 

Cena objektu Komunikace - 2. etapa 7 844 511,00Kč

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související 
s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci '— 
v rozsahu dle čl. II této smlouvy a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

díla
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4. Cena díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze pokud v průběhu provádění díla dojde k 
provedení dodatečných stavebních prací zadaných v souladu s podmínkami uvedenými 
v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon44).

5. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 

nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

6. V případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce 

oproti schválené projektové dokumentaci, musí zhotovitel tyto dodatečné stavební 
práce projednat s technickým zástupcem objednatele před tím, než započne s jejich 

prováděním. Technický zástupce objednatele prověří nutnost provedení dodatečných 
stavebních prací a následně předloží objednateli návrh na jejich provedení. Teprve po 

uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich 

úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem 
schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Pro 
ocenění dodatečných stavebních prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové 

nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění 
použity položky v cenové úrovni odpovídající nabídce.

7. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ - CPA 

pod kódem 42.2 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňových dokladů (dále jen „dílčí 
faktura41, „faktura44 nebo „konečná faktura44).

10.6.20182. Termín 1. dílčího plnění: 

Termín 2. dílčího plnění: 

Termín 3. dílčího plnění: 

Termín 4. dílčího plnění: 

Termín 5. dílčího plnění: 

Termín 6. dílčího plnění: 

Termín 7. dílčího plnění: 

Termín 8. dílčího plnění: 

Termín 9. dílčího plnění: 

Termín 10. dílčího plnění: 

Termín 11. dílčího plnění: 

Termín 12. dílčího plnění: 

Termín 13. dílčího plnění: 

Termín 14. dílčího plnění:

10.7.2018

10.8.2018

10.9.2018

10.10.2018 

10.11.2018

10.12.2018

10.1.2019

10.2.2019

10.3.2019

10.4.2019

10.5.2019

10.6.2019

10.7.2019
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10.8.2019

10.9.2019

10.10.2019

10.11.2019

10.12.2019 

10.1.2020

Termín 15. dílčího plnění:

Termín 16. dílčího plnění:

Termín 17. dílčího plnění:

Termín 18. dílčího plnění:

Termín 19. dílčího plnění:

Termín 20. dílčího plnění:

Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky 
provedené v uplynulém fakturačním období. První fakturační období běží od termínu 

zahájení stavebních prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Další fakturační období běží 
vždy od dne následujícího po dni předchozího termínu dílčího plnění po termín příslušného 

následujícího dílčího plnění.

4. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu 
provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Podkladem 
pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol

dodávek v uplynulém fakturačním období. Zhotovitelse soupisem provedených prací 
předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a odsouhlasení 
technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních dní před koncem 
fakturačního období. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zástupci objednatele 
v zákonné lhůtě od konce uplynulého fakturačního období. Za den uskutečnění zdanitelného 

plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.

5. Dílčí faktury budou vystaveny samostatně pro jednotlivé části díla, tzn. dílčí faktury budou 

vystaveny zvlášť pro vodohospodářské a související objekty, pro objekty chodníky, pro 

objekty parkování, pro objekty komunikace a pro objekty tramvajové trati.

6. Dílčí faktury a konečná faktura vystavené pro vodohospodářské a související objekty Údolní 
II a Lerchova II budou adresovány statutárnímu městu Brnu a budou osobně doručeny 
zástupci objednatele, tj. útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací 
Pisárecká 277/1,603 00 Brno.

7. Dílčí faktura a konečná faktura vystavené pro objekt parkování budou adresovány 

statutárnímu městu Brnu.

8. Dílčí faktury a konečná faktura vystavené pro objekty chodníky a objekty komunikace 

budou adresovány a doručeny společnosti Brněnské komunikace

9. Dílčí faktury a konečná faktura vystavené pro objekty tramvajové trati budou adresovány a 

doručeny Dopravnímu podniku města Brna, a.s.

10. Konečná faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, 
který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Konečnou fakturu vystaví 
zhotovitel na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními 
stranami v termínu do 15 dnů od jeho podpisu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se 

rozumí datum podpisu zápisu o předání a převzetí díla smluvními stranami.

11. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

, a.s.,

a.s.
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- označení objednatele, sídlo, ICO, DIC
- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou částku
- na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“,
- nezbytnou součástí faktury je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA
- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný 

a podepsaný technickými zástupci objednatele.

12. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 

údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout 
ode dne doručení opravené faktury objednateli.

13. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne, kdy byly doručeny objednateli či jednotlivým 

zástupcům.

14. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel 
odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

15. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni výstavem konečné faktury doklad 
o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na dobu 24 měsíců 

po předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele na náhradu škody 
vzniklé z důvodu porušení povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Doklad o poskytnutí 
bankovní záruky vrátí objednatel zhotoviteli nejdříve po uplynutí lhůty 24 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla, a v případě vzniku pohledávek objednatele vůči zhotoviteli, 
představující náhradu škody z důvodu porušení povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dílo 
nebo ze zákona, až po jejich uhrazení; objednatel vrátí zhotoviteli doklad o poskytnutí 
bankovní záruky do 5 pracovních dní ode dne, kdy zhotoviteli vzniklo právo na vrácení 
uvedeného dokladu, a to v místě a čase předem dohodnutém.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob spolu s projektem stavby 
ve dvou vyhotoveních v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem písemně dohodnou tak, 
aby bylo vyhověno požadavku dle čl. III odst. 1 této smlouvy. O předání staveniště 

zhotoviteli provede objednatel zápis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou 

součinnost potřebnou k převzetí staveniště a sepsání souvisejícího zápisu.

2. Současně s převzetím staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli seznam 

poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, nebo čestné prohlášení o tom, že 
provede dílo vlastními kapacitami. V případě změn v osobách poddodavatelů v průběhu 

realizace díla je zhotovitel povinen seznam poddodavatelů bezodkladně aktualizovat.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu nutném pro realizaci celého díla a na celou 

dobu provádění díla.
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4. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.

5. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 

do doby jeho dokončení a předání objednateli.

6. Zhotovitel na vlastní náklady projedná veškeré náležitosti spojené s povolením, provozem 

a vyklizením zařízení staveniště.

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní vstup do svého staveniště a realizaci prací na případných 

koordinovaných stavbách dalších investorů, které musí být provedeny před finální obnovou 

povrchů ulic, a to v souladu s přiloženým časovým a finančním harmonogramem a 

podmínkami stavebních povolení.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne 

dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. Náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a 

zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je 

zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy 

dokumentující provádění stavby.

3. Zhotovitel je povinen průběžně zpracovávat tabulky kanalizačních a vodovodních přípojek, 
které bude potvrzovat provozní technik zástupce objednatele nad výkopem. Tabulky musí 
být kontrolovány provozem zástupce objednatele a uloženy společně se stavebním deníkem.

4. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby 

oprávněné plnit úkoly správního dozoru.

5. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickými zástupci objednatele do stavebního deníku 
průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a 

chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují 
rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit příslušným technickým 

zástupcem objednatele.

6. Nesouhlasí-li technický zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 

na změnu smlouvy.
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VIII. Požadavky na způsob provádění díla

Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému 
provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem 

seznámil.

1.

2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, 
např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené 

plochy (zábory veřejného prostranství), povolení ke kácení dřevin atd. a předá kopie těchto 

rozhodnutí technickému dozoru stavby ihned po jejich vydání.

3. Zhotovitel bude v předstihu informovat místně příslušný ÚMČ o zahájení a plánovaném 

průběhu prací (uzavírkách).

4. Zhotovitel zajistí příjezd a vjezd do jednotlivých objektů dotčených stavbou.

5. Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace výstavby" 

stanovených DPMB, a.s.

6. Zhotovitel zajistí kpřejímce díla vystavení protokolu o předání díla z hlediska kvality 
(odpovídající směrnici T08 DPMB, a.s. v platném znění) potvrzený pověřeným 

pracovníkem objednatele.

7. Použitá mechanizace bude splňovat ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí TO8 DPMB, a.s. 
v platném znění.

9. Zhotovitel zajistí vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

10. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených 
v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto 
sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a 

odsouhlasit s ním další postup.

11. Při pracích vedle nebo na komunikacích je zhotovitel povinen provést všechna potřebná 
opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě 

veškeré komunikace dotčené pracovní činností zhotovitele. V případě nutnosti užití cizích 

pozemků nad rámec předaného staveniště je zhotovitel povinen vyjednat a zařídit užívání 
těchto pozemků na své náklady.

12. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí 
souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 
Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich 

použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první 
jakost materiálů.

13. Technický zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost 
zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku.
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14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu 
prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná 

ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy 
do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním e-mailu. 
V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

15. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku a e
mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. 
Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich 

opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 

výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 

zkoušky objednatel.

16. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

17. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 

dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Změny musí být 
zaznamenány ihned po jejich realizaci.

18. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných 
kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM, GIS DPMB a technickou 

mapu statutárního města Brna.

19. Zhotovitel zajistí dokladování rozsahu realizované obnovy komunikačních ploch v digitální 
podobě pomocí programu EZA.

20. Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-H ohrožena bezpečnost nebo 
provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. 
Technický dozor stavby není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

21. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti 
úrazu.

22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého 

pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti 
BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 

ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů zejména 

zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP 

objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou 

součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
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23. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní 
veškeré kroky k ochraně životního prostředí.

24. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, se 
kterými bude prokazatelně seznámen.

25. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně 
životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování 
v provádění prací.

26. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou 

manipulaci provede na objednávku provoz vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací,
a.s.

27. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody 

odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli 
vodovodní sítě (provoz vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.), technickému 

zástupci objednatele (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a 
všem dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek a konec přerušení) 
oznámí zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu se zákonem Č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

28. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností 
zhotovitele) provozovaných vodovodních přípojek a řadů, správně vytyčených objednatelem 
při předání staveniště. Zhotovitel také hradí zajištění odstávky vody a náhradní zásobování 
při provádění propojů vodovodních řadů.

29. Zhotovitel předem projedná s vlastníky přilehlých nemovitostí nebo pozemků přesné 
umístění orientačních tabulek, vyznačujících polohu vodovodní přípojky nebo armatur 
na vodovodu. Umístění orientačních tabulek je prováděno v souladu s § 7 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tabulky budou 
umístěny na nemovitostech v souladu s požadavky normy ČSN 755025, podle místních 

podmínek a s přihlédnutím k požadavkům vlastníka nemovitosti.

30. Zhotovitel zajistí vstupy na soukromé pozemky a do nemovitostí za účelem zhotovení 
vodovodní přípojky.

31. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele při montáži 
vodovodu budou mít zdravotní průkazy a budou prokazatelně proškoleni o zásadách 

provozní hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto požadavku bude 
prováděna technickými zástupci objednatele v průběhu stavby.

32. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho 

původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním 
nakládat v souladu s platnou legislativou. V takovém případě předá zhotovitel objednateli 
jako součást zápisu o provedení prací doklady, prokazující předám relevantního odpadu 

k dalšímu nakládání nebo k likvidaci oprávněnému subjektu. Doklady budou obsahovat
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následující informace: druh odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu), množství odpadu a 
identifikační údaje firmy, které byl odpad předán.

33. Zhotovitel se zavazuje, že odpad a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění objednatel písemně 

upozorní zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví mu dodatečnou lhůtu k odstranění vadného 

stavu. Po marném uplynutí lhůty dané zhotoviteli v písemném upozornění je objednatel 
oprávněn odstranit odpad či znečištění pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

34. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem 

možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby 
dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 

na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla.

35. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním 

za jednu škodnou událost nejméně ve výši 150 mil. Kč.

36. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu 
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky.

37. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.

38. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, vjakém byla 

prokázána kvalifikace původním poddodavatelem.

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla 

na zhotovitele.

2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla 
objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání díla 

a sepsání souvisejícího zápisu.

2. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:
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projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné paré a 

4x digitálně, textovou část v podobě souborů xxxx.doc, xxxx.xls a xxxx.pdf, výkresy 

v podobě xxxx.dwg, xxxx.dgn a xxxx.pdf),
zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí, nezbytných pro prokázání 
kvality díla a vydání kolaudačních souhlasů 
dodání protokolu o technicko-bezpečnostní zkoušce
dodání protokolu právnické osoby a průkazu způsobilosti před uvedením předmětné trati 
do zkušebního provozu
dodání protokolu o autorizovaném měření hluku z tramvajové dopravy pro předmětnou 

trať
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník (originál),
- tabulky vodovodních přípojek (3x v tištěné podobě)
- tabulky kanalizačních přípojek (3x v tištěné podobě),
- geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 4x na CD),
- zaměření realizované obnovy komunikačních ploch v digitální podobě pomocí programu 

EZA (2x na CD),
- doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu 

a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán)
- doklady o vytěženém kovovém odpadu dle organizační směrnice El2 DPMB, a.s. 

v platném znění.

Uvedené doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 10 dní před 

dohodnutým termínem předání a převzetí díla tak, aby se objednatel mohl snimi 
v dostatečném předstihu seznámit. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladuje důvodem 

pro nepřevzetí díla.

4. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nej později do 30 dnů po předání díla.

5. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se 

takovéto vady při předání díla vyskytly.

6. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne 
požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit 
vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to 

v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem.

XI, Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.

2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců 
elektrotechnickou a technologickou část. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po

dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době 

odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude 
mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé.

na
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Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. 
Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na - závady způsobené násilně, vyšší mocí 
apod.

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již 

při převzetí.

4. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 
uplynutí záruční doby dle čl. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen 

vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 

dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o 

vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.

8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 

smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné 

porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy 

objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění 
podmínek této smlouvy o dílo, zákona, technických či jiných norem a právních předpisů, je 

zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak 

uhradí škodu v penězích.

10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 
uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele 

písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá 

za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu 

objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 

nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

11. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).
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XII. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby 

předání díla a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku 

se neuplatní.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven 
písemně, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 

za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného 

odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění dle čl. VIII odst. 33 
této smlouvy v termínu uvedeném v písemném upozornění je objednatel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení, a to 

zvlášť za odpad či znečistění, až do jejich úplného odstranění. Ustanovení §2050 

občanského zákoníku se neuplatní.

4. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků 
zhotovitele nebo pracovníků poddodavatele či poddodavatelů porušuje předpisy BOZP či 
plán BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII této smlouvy. 
Na základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP 

či plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

5. V případě prodlení s předložením seznamu poddodavatelů, případně při neuvedení změn 
v osobách poddodavatelů je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- KČ za každý den prodlení, případně za každý den ode dne, kdy se o neoznámené 
změně v osobách poddodavatelů dozvěděl. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 

neuplatní.

6. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 

prodlení. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

7. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem 

vyúčtovanou smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní 
pokuty bude provedena převodem na účet Statutárního města Bma uvedený v čl. I této 

smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené číslo účtuje řádně zveřejněno v registru plátců 

DPH.

8. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty.

XIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy.
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2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů, nebo 

prodlení s plněním dohodnutého termínu dílčího plnění dle této smlouvy v souladu 

s časovým a finančním harmonogramem delším než 15 dnů z viny na straně 
zhotovitele,

- nesplnění kvalitativních ukazatelů,
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní
strany zavazují k následujícím úkonům:
• zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak;
• zhotovitel provede soupis všech jím provedených prací vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 
smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále 
jen „soupis provedených prací“);

• zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí plném uvedeného v soupisu 
provedených prací;

• jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro 
účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen 

vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje;
• o předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací bude sepsán protokol 

o předám a převzetí plnění, který musí být podepsán všemi smluvními stranami;
• nezávislý znalecký subjekt provede ocenění soupisu provedených prací nabídkovým 

rozpočtem stavebních objektů dle nabídky zhotovitele proti zaplaceným částkám;
• na základě ocenění soupisu provedených prací nezávislým znaleckým subjektem bude 

provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy 
se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody.

XIV. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 
a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
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3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů . 
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona). .

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 

neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto 
zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže 
odpovídá smyslu smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a 
stanou se její integrální souěástí.

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 
technickými prostředky.

5. Tato smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení a objednatel šest vyhotovení.

6. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

úěinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších 
předpisů.

8. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství.

10. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 
město Brno.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 
níže stvrzují svými podpisy.
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SO 03 1907 572,65 _0 0 133 530 152 606 209 633 133 530 14 454 152 606 296 13 362 439 _0 _0 _0 o
SO 04 |Trarrva|otf6zaslžvký~ 154$ 58165 170 454 170 454 170454 325412 542 35 170 454 _0 _0 _0 _0 _0 o 1 S49

cena celkem 91 277 736.93 4997 91’ 4 097 611 5 680 871 6 379 252 7176 534 8 665 704 38 966 JL623 620 1 639301 6 620j 11 619 609 10 638 024 0 0 0

ORC 2S80 - Brnfl, Lcrcbova II, K»«loya - rekon$tn«k« katisiluet
vodovodu

Kanelizaco 10 632 452,9 J3 0 o o o 212 649 212 049 _53l 623 637 941 958 921 956 921 570
7ŤĎ

1 275 B84 1 383 219 1063 245 744 272 0 0 0 1041900'
5002 Kanalizace pHptuky 2 264 109,9 0 45 262 135 647 13S847 135 647 203 770 203 249 052 j$4 3J4 2Z6 411 156468

Voflo«&dnl fadv _0 0 _0 0 0 o 136 505 204 757 170631 238 684 307136 307 136 375 389 443 641 4.13Q41 341 Ji 3 412 623SQ04 Voaowodnl prii 837 317,7 0 33 25 120 66 965 106 651_66_p6S 66 966 75 359 75: $2 105 106 651 50 239
5005.1 nl kominlkace (ul. Klécaiova) 587 429,49 _0 _0 _0 J) o _0 _c o o 17 023 68 092 68 092 73766 34 046 567 429komunikace (ul KJácaloval 3 119441,09 _0 _0 o o o _0 260 760 467 916 467 916 467 916 467 916 469111 467 916 3 119 441
E&EZMEiOšST] inženyrekych Bili 92 _0 J1Ď 12JJ35 12 035 11110 11 110 12 961 14 613 7 0 0 o o 91 470

■wr i 63 412 63412 63412 80£f 00,412 63 412 63 412 63412 63 412 105 666 993 460
i_t frpuwixjici objrttty Lwthova i o o o D 297 179 297 T66 966 746 873 916 992 459 1 160417 1 627 930 1 669 995 2 704 0792 164 040 2 492 745 616 613

Ulice L.■cirhova-oprava knmunlkicc-2. tliM
IKomurvkecn —2, etapa □ 0 0i _o _D 0 784 451 784 4&1 1 098 232 1 255 122 1 412012 490 457 7 644 511

mlkace cena celkem _0 _0 0 0 _0 _0 79,446 794 451 784 461 1 098 232 1 255 122 1 412 012 7 644 Sil

Ona bez DPH v Kf CELKEM g 20a 94C 399Í69 9S71 154 10 22C360 13143 888 14 669 698 16 992121 16466 475 91937 697 18 361 670 14 088 434 6015164 9 905 991 18 049 961 16 656 994 6 247 439 9 693 779 8362628 6 008 898 5 423 089 3 971614 106 666 127 009 6033161 909 2 106 070
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