
SMLOUVA O DÍLO č. 166/2018/OSM
o dodávce projektových prací na akci:  

„Půdní vestavba pokojů lékařů objektu D Nemocnice Slaný“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany 
OBJEDNATEL: Město Slaný
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Ivana Hádková, vedoucí odboru správy majetku, 
Richard Jankovič, vedoucí úseku výstavby a údržby, 

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: Ing. Jan Mrzílek
Adresa:
IČO: 690 04 617
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
telefon:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednavatele ze dne 6. 2. 2018, jejíž

podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele.
2.2 Výchozí údaje:     

2.2.1 Název stavby: „Půdní vestavba pokojů lékařů objektu D Nemocnice Slaný“
        2.2.2 Místo stavby: Nemocnice Slaný, objekt D, Politických vězňů, Slaný
        2.2.3 Investor: Město Slaný

III. Předmět plnění

3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), výběr 
zhotovitele a realizaci stavby (DPS) s názvem: „Půdní vestavba pokojů lékařů objektu D 
Nemocnice Slaný“ v rozsahu dle článku V. této smlouvy. Jedná se o stavební úpravy podkroví 
objektu D za účelem vybudování lékařských pokojů. Součástí projekční činnosti bude rovněž 
zajištění všech potřebných podkladů pro zdárné zpracování a předání díla (např. zaměření, 
průzkumy).
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IV. Obecné podmínky předmětu plnění
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí 
stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své 
existence.

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 
s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 
řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti.

4.3 Navržené řešení stavby v rozpracovanosti bude nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 
bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 
tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i 
nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 
stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání 
projednání navrženého řešení a to minimálně 10 pracovních dní před jeho uskutečněním.

V. Rozsah předmětu plnění
5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu nutném pro stavební řízení, výběr 

zhotovitele a realizaci stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Projektová dokumentace 
bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou 
označeny a zpracovány v souladu s těmito vyhláškami. Rozsah projektové dokumentace, 
především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, 
vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5.2 Kompletní projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu 
této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. odst. 6.1.2 a to v 6 vyhotoveních v 
tištěné formě a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále 
obsahovat: 
- oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve 

formátu   xls a pdf.
      - neoceněný výkaz výměr v 4 vyhotoveních v tištěné formě v každém pare PD

a v 1 vyhotovení v elektronické verzi ve formátu xls a pdf.
      - stanovisko úřadu ÚP (územního plánování) a dále pak vyjádření či stanoviska, nutná pro 

stavební řízení, všech stavbou dotčených organizací, orgánů státní správy, vlastníků 
pozemků dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace 
zapracována a budou začleněna do dokladové části každého pare dokumentace.

       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl
předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo.

       - pokud budou naplněny podmínky dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen   
o této skutečnosti informovat objednatele při projednání navrženého řešení stavby v termínu 
dle čl. VI., odst. 6.1.1, objednatel na základě této informace zajistí koordinátora BOZP.

5.3.   Každé pare projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby v oboru 
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v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

5.4    Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

VI. Termín plnění
6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené
řešení stavby s objednatelem nejpozději do 8. 6. 2018.

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci DSP 
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 do 29. 6. 2018.

  6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci DPS 
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 do 27. 7. 2018.

6.2 Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným 
vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové dokumentace DPS objednateli dle 
odst. 6.1.3. Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní 
odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který 
zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, 
jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace 
nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele. 

VII. Cena za dílo
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 22. 2. 2018 a to ve výši:
Cena díla bez DPH: 99.600,- Kč
DPH v zákonné výši: 20.916,- Kč
Cena díla celkem:           120.516,- Kč

  Slovy: stodvacettisícpětsetšestnáct korun českých
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1 nejpozději do 

28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se 
považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

VIII. Ostatní ujednání
8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 

objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.  
8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu a bude uzavřen v rámci samostatného smluvního 
vztahu.

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu 
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s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž 
stanoviska a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její 
zhotovení v členění dle čl. VI. odst. 6.1.

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací 
k tomuto dni po oboustranné dohodě.

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 
proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Tímto 
ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

8.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 
8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.

8.11 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli až po odevzdání kompletní 
projektové dokumentace a to nejpozději do 20 dnů ode dne vystavení protokolu o převzetí 
projektové dokumentace dle čl. VI., odst. 6.2

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 
k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména 
pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 
dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 
využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 
souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovědnost za vady
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisů. 
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení.

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
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smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.
9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 
její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 
zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 
dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

X. Změny závazku
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XI. Všeobecná ustanovení
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi.
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon 
o registru smluv“).

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“).

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 
za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 
zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 
straně před podpisem této smlouvy.

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 
Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

11.8 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 pod usnesením 
č. 26/96/2017/RM.
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Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V …………….. dne: …………… 2018 Ve Slaném dne: …………….. 2018

za zhotovitele za objednatele
Ing. Jan Mrzílek Mgr. Martin Hrabánek

starosta města

Zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku výstavby a údržby




