

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2017/134
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 802000
Registr smluv: ANO

URAD MESTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Doručeno: 17.04.2018

MCP20 007592/2018

listy: 19

přílohy:



**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2017/134**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Městskou částí Praha 20

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená: [redacted] Supervizor, Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle pověření ze dne 8.6.2017

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Městská část Praha 20

se sídlem Jívanská 647/10

IČO :00240192

DIČ : CZ00240192

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne **21. 8. 2017** vydané pod čj. **695217/17** včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI Božanovská 2. část, et. 0013**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**CTN**“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Stavba č. 3295 – TV Horní Počernice, etapa 0013 – komunikace Božanovská, 2. část, č.j. 18014/871/06/UR ze dne 15.11.2006, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 4 a 1/2 měsíce od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 4 a 1/2 měsíce od jejich zajištění ve prospěch CETIN. Polovinou (1/2) měsíce se pro účely termínů dle této smlouvy rozumí 15 dnů, a to bez ohledu na počet kalendářních dnů připadajících na měsíc, v němž bude lhůta končit.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky

k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**První etapa Překládky**“) a je považována za ukončenou dnem ukončení První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „**Druhá etapa Překládky**“) a je považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **143.977,- Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.

- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanou na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
- a) Fakturu č. 1 ve výši **24.377,-** Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena

do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
funkce: Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha
e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: [REDAKCE]

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Městská část Praha 20,
zastoupená: starostkou Hanou Moravcovou
e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vavruška
Dana Králová
e-mail: [REDAKCE]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:
- Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;
Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky
Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: 18014/871/06/UR

DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení radou.



Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na zasedání č. 97 konaném dne 10. 10. 2017; usnesení č. RMC/97/5/1199/17

CETIN:

Stavebník:

V _____ dne 16-04-2018

V _____ dne _____



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Pavel Ptáček
Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha

Stavebník

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: HP - Božanovská celkové náklady

Domkovská	42 093,28 Kč
Podůlší II	56 621,96 Kč
Všelipská - přel. sloupu	45 261,73 Kč

Celkové náklady: **143 976,97 Kč**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: **HP - Božanovská 1.et.**

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA Domkovská 4 443,48 Kč

PŘÍPRAVA Podůlší II 9 442,40 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA Podůlší II 1 851,45 Kč

PŘÍPRAVA Všelipská 4 443,48 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA Všelipská 4 196,62 Kč

Celkem příprava 24 377,43 Kč



Převěsit

UR72

UR72

Všelijská

PUR42/4/1


PUR42/4

UR73

FLESKN z PUR 42/4/1

FLESKN z PUR 42/4/1

FLESKN z PUR 42/4/1
do UR72





Městská část Praha 20
Úřad městské části
Odbor výstavby

Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

č. j.: 18014/871/06/UR
Vyřizuje: Hýsek Tomáš

Dle rozdělovníku

Dne 15. 11. 2006

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 20. 12. 2006

Městská část Praha 20
Úřad městské části
Jívanská 647
193 21 Praha - Horní Počernice
ODBOR VÝSTAVBY

ROZHODNUTÍ

o umístění stavby
- veřejná vyhláška -

Dne 27.7.2006 podal navrhovatel, hlavní město Praha zast. odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, kterého zastupuje společnost ZAVOS s. r. o., IČO 602 03 013, se sídlem Vinohradská 2516/28, Praha 2, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem "**Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část**".

Městská část Praha 20, Úřad městské části - odbor výstavby (dále jen odbor výstavby), jako příslušný stavební úřad podle § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona vydává

rozhodnutí o umístění

stavby pod názvem "**Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část**", Praha 20 - Horní Počernice, na pozemcích parc. č. 3841/1, 3854, 3841/2, 3856, 3840, 2902/1, 3770, 3771, 3248/1, 3134/3, 3268/1, 3751, 3268/1, 3760, 3763, 3752, 3754, 3753, 3750, 3446/4, 3755, 3757, 3467, 3466/2, 3466/1, 3465/12, 3758, 3465/3, 3465/2, 3455, 3740/1, 3756, 3443/8, 3556/4, 3556/1, 3556/6, 3566, 3564, 3749, 3748, 3747, 3554/3, 3745, 3673, 3380/2, 3380/1, 3763, 3380/3, 3746, 3489, 3744, 3741, 3549/11, 3552/2, 3549/1, 3552/1, 3548, 3504/1, 4254/10, 4258, 3743, 3742, 3509/9, 3509/11, 3745/1, 3524/12, 3524/16, 3509/4 v kat. území Horní Počernice tak, jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (1 ks koordinační situace na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000, 1 ks situace na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500), kterou v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona, obdrží navrhovatel po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

- ZAVOS s. r. o., IČO 602 03 013, Vinohradská 2516/28, Praha 2

Pro umístění a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:

1. Předmětem tohoto rozhodnutí je umístění stavby nových povrchů komunikací a chodníků v části ul. Zdoňovská, Na Pozorce, Zájezdní, Všelipská, Podúlsí, Spojenců, Podúlsí II, Dolská, Hřidelecká, Meziluží, Bříšťanská, Prachovská, Machovská, Domkovská, Jeřická, Chvalkovická, V Dílcích, nového odvodnění, doplnění a prodloužení chrániček kabelů, přeložek veřejného osvětlení a kabelů veřejné komunikační sítě v Praze 20 - Horních Počernicích.
2. Řešení stavby bude respektovat vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
3. Stavba bude koordinována s akcemi sdělenými odborem koordinace TSK hl. m. Prahy.
4. Sloupy veřejného osvětlení v zastávkách budou navrženy min. 1,70 m od nástupní hrany.
5. Podzemní vedení společnosti PREdistribuce, a. s., na nově vzniklých přejezdech bude uloženo do půlených kabelových trub AROT. cz nebo do kabelových betonových žlabů KZ 2 se světlostí průchodu 146 x 165 mm se zákrytovou deskou KS 2 pro mechanickou ochranu kabelů.
6. Projektová dokumentace stavby bude řešena tak, aby:
 - byla respektována ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon),
 - byla dodržena ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky (zejm. čl. 4.6), ČSN 75 5411 Vodárenství, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 01 3462 Výkresy vodovodu a ČSN 01 3463 Výkresy kanalizace,
 - šachtové poklopy splňovaly podmínky ČSN EN 124 - třídy D 400 (poklop s pražským znakem a rámem DN 600),
 - bylo respektováno ochranné pásmo stávajícího vodovodu a kanalizace, které je 1,50 m od vnějšího líce stávajícího potrubí,
 - po rekonstrukci komunikace bylo zachováno minimální krytí potrubí vodovodu 1,50 m,
 - zařízení stavení bylo situováno mimo ochranné pásmo stávajících kanalizačních stok a vodovodů, které u vodovodu a kanalizace do DN 500 činí 1,50 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany, u profilů nad DN 500 činí 2,50 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany,

- byla zpracována v souladu s Městskými standardy vodárenského a kanalizačního zařízení na území hl. m. Prahy,
- respektovala čl. 4.1.7, čl. 5.2.7 ČSN 73 6005 a "Dohodu o technických zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně podmínek pro ukládání inženýrských sítí ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze" uzavřenou mezi MHMP - PVS a. s. - PVK a. s.,
- respektovala platné normy ČSN 33 2000 - 5 - 52 Výběr soustav a stavba vedení (dříve ČSN 34 1050),
- respektovala ČSN EN 12007 (1-4), 12279 a technická pravidla G 702 01,
- zařízení staveniště a konstrukce nebyly situovány do vzdálenosti menší než 2,50 m od STL plynovodů a přípojek bez předchozího souhlasu společnosti Pražská plynárenská, a. s.,
- během stavby zůstal zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha (především příjezd sanitních, hasičských a policejních vozů a svoz domovního odpadu),
- při provádění stavby byly využívány pracovní pruhy určené v povolení příslušného silničního správního úřadu o zvláštním užívání komunikace,
- obsahoval návrh definitivního svislého a vodorovného dopravního značení, odsouhlasený Policií ČR, SHMP-DI,
- obsahoval návrh dopravně inženýrského opatření, odsouhlasený Policií ČR, SHMP - DI,
- obsahoval m. j. i úpravy povrchů narušených stavbou,
- byly respektovány povinnosti plynoucí ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Navrhovatel, hlavní město Praha zast. odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, kterého zastupuje společnost ZAVOS s. r. o., IČO 602 03 013, se sídlem Vinohradská 2516/28, Praha 2, podal dne 27.7.2006 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem "Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část" na pozemcích parc. č. v kat. území Horní Počernice.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.

Stručná charakteristika stavby:

Funkce stavby:

Stavba obsahuje opravu a obnovu povrchů komunikací a chodníků v části ul. Zdoňovská, Na Pozorce, Zájezdní, Všelipská, Podůlší, Spojenců, Podůlší II, Dolská, Hřídelecká, Meziluží, Bříšťanská, Prachovská, Machovská, Domkovská, Jeřická, Chvalkovická, V Dílcích, nového odvodnění, doplnění a prodloužení chrániček kabelů, přeložek veřejného osvětlení a kabelů veřejné komunikační sítě v Praze 20 - Horních Počernicích.

Projektant:

- Ing. Martin Vejsada, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
vedený ČKAIT pod č. 0008697
CityPlan spol. s r.o., Jindřišská 17, Praha 1

Protože se územní řízení týkalo umístění stavby zvláště rozsáhlé s velkým počtem účastníků řízení a současně stavby liniové bylo podle ustanovení § 36 odst. 4 stavebního zákona zahájení územního řízení jeho účastníkům oznámení veřejnou vyhláškou. Za účelem projednání předloženého návrhu bylo nařízeno ústní jednání na den 3.10.2006. Účastníci řízení byli současně upozorněni, že své námítky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce odboru výstavby a na úřední desce internetových stránek m. č. Praha 20 ve dnech od 30.8.2006 do 13.9.2006.

Dotčené orgány byly o zahájení územního řízení informovány opatřením ze dne 25.8.2006 s upozorněním, že svá stanoviska mohou sdělit ve stejné lhůtě jako účastníci řízení, tj. nejpozději při ústním jednání, které se konalo dne 3.10.2006.

O průběhu ústního jednání, které se konalo v budově Úřadu m. č. Praha 20, byl sepsán protokol, který je součástí spisu.

Okruh účastníků řízení je upraven ustanoveními § 34 stavebního zákona, ze kterých mimo jiné plyne, že účastníkem řízení o umístění stavby je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníkem každého územního řízení je dle ustanovení § 34 odst. 3 stavebního zákona obec a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává. Okruh účastníků dále upravují ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

Odbor výstavby posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 34 stavebního zákona a současně podle § 27 správního řádu, tak, že účastníkem tohoto řízení je ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu navrhovatel - stavebník, hl. město Praha zast. odborem městského investora MHMP, resp. jím zplnomocněný zástupce, společnost ZAVOS, s.r.o., IČO 602 02 013, se sídlem Vinohradská 2516/28, Praha 2.

Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, kterými jsou další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, považuje odbor výstavby osoby, které mají vlastnická práva k pozemku dotčeném stavbou a sousedním pozemkům a stavbám na nich. Postavení

účastníků řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu mají rovněž osoby, o kterých to dle § 27 odst. 3 správního řádu stanoví zvláštní zákon, a to hl. m. Praha zast. Útvářem rozvoje hl. m. Prahy, se sídlem Hradčanské nám. 8, Praha 1, městská část Praha 20 zast. ORO Úřadu m. č. Praha 20, se sídlem Jívanská 647, Praha 20 a Státní energetická inspekce, se sídlem Legerova 49, Praha 2.

Účastníci řízení ve stanovené lhůtě neuplatnili k návrhu žádné připomínky ani námítky. Dotčené orgány na základě oznámení o zahájení řízení nesdělily k návrhu žádná stanoviska.

Navrhované umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, neboť plocha, na kterou se stavba umísťuje, je součástí vybrané komunikační sítě a umožňuje ukládání vedení technického vybavení.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Odbor výstavby vycházel zejména z ustanovení těchto požadavků cit. vyhlášky:

- čl. 4 odst. 1 - a dospěl k závěru, že umístění stavby a jejích začlenění do území respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránící veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci,
- čl. 4 odst. 2 - a dospěl k závěru, že stavba je umístěna tak, že umožňuje napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikace,
- čl. 4 odst. 10 - a dospěl k závěru že rozvodné energetické a telekomunikační vedení jsou umístěna pod zem,
- čl. 4 odst. 11 - a dospěl k závěru, prostorové uspořádání sítí technického vybavení splňuje normové hodnoty,
- čl. 9 odst. 1 - a dospěl k závěru, že stavba má kapacitně vyhovující připojení na pozemní komunikaci, která svými parametry tomuto připojení vyhovuje,
- čl. 9 odst. 2 - a dospěl k závěru, že připojení staveb na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích; připojení splňuje požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky,
- čl. 13 odst. 3 - a dospěl k závěru, že negativní účinky staveb a jejich zařízení na ŽP, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech.

Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Stanoviska dotčených orgánů předložená stavebníkem s návrhem na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby byla kladná. Dotčenými orgány stanovené požadavky na zpracování projektové dokumentace nebo na její projednání byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Těmito orgány uplatněné obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek rozhodnutí zahrnuty.

Požadavky stanovené ve vyjádřeních vlastníků (správců), příp. provozovatelů, technické infrastruktury města, zahrnul odbor výstavby do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu v jakém se tyto požadavky týkají umístění stavby nebo požadavků na zpracování projektové dokumentace. Požadavky týkající se výlučně provádění umísťované stavby ani požadavky týkající se vzájemných (smluvních) vztahů stavebníka a vlastníka nebo správce technické infrastruktury nebyly do podmínek tohoto rozhodnutí zahrnuty, neboť jsou v tomto stupni řízení bezpředmětné.

K ochraně stávajících podzemních vedení veřejné komunikační sítě § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) stanovil odbor výstavby podmínky v bodě č. 6 tohoto rozhodnutí.

Navrženým umístěním stavby jsou dotčeny následující pozemky v kat. území Horní Počernice:

parc. č. 3841/1, 3854, 3841/2, 3856, 3840, 2902/1, 3770, 3771, 3248/1, 3134/3, 3268/1, 3751, 3268/1, 3760, 3763, 3752, 3754, 3753, 3750, 3446/4, 3755, 3757, 3467, 3466/2, 3466/1, 3465/12, 3758, 3465/3, 3465/2, 3455, 3740/1, 3756, 3443/8, 3556/4, 3556/1, 3556/6, 3566, 3564, 3749, 3748, 3747, 3554/3, 3745, 3673, 3380/2, 3380/1, 3763, 3380/3, 3746, 3489, 3744, 3741, 3549/11, 3552/2, 3549/1, 3552/1, 3548, 3504/1, 4254/10, 4258, 3743, 3742, 3509/9, 3509/11, 3745/1, 3524/12, 3524/16, 3509/4

Navrhovatel přeložil v souladu s ust. § 38 stavebního zákona výše uvedené souhlasy s umístěním stavby na dotčených pozemcích. Tyto doklady jsou součástí spisového materiálu.

Návrh byl doložen následujícími doklady:

- stanovisko HS hl. m. Prahy
č. j.: 5282/04/P-s/HK ze dne 22.11.2004
- stanovisko HZS hl. m. Prahy
č. j.: HSAA-24676/ODVS-4522-2004 ze dne 4.1.2005
- stanovisko MHMP - odbor OP
č. j.: MHMP-164899/2004/001/OZP/VI ze dne 16.12.2004
- stanovisko MHMP - odbor KŘ
č. j.: MHMP 50622/2005 ze dne 31.3.2005

- vyjádření Úřadu m. č. Praha 20 - odbor ŽPD
č. j.: 1295/OOP/2004 ze dne 8.12.2004
- stanovisko Policie ČR, SHMP - DI
č. j.: PSP-1969/DI-4-2004 ze dne 20.12.2004
- stanovisko společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
zn. 90113/4Ha94/164 ze dne 28.1.2005
- technické stanovisko TSK hl. m. Prahy
zn. 3252/06/220/Su ze dne 17.12.2004
- koordinační vyjádření TSK hl. m. Prahy
zn. 2905/04/260/Pá ze dne 14.12.2004
- stanovisko Povodí Vltavy, s. p.
zn. 260/263/17539/5840/04 ze dne 9.12.2004
- vyjádření společnosti Pražská vodohospodářská společnost a. s.
zn. 6370/06/2/02 ze dne 6.9.2006
- vyjádření MHMP - odboru městské zeleně
č.j. MHMP/OMZ/5672/III/18/05/Fra ze dne 12. 1. 2005
- rozhodnutí MHMP - OŽP
č.j. MHMP - 12417/2005/OZP-IV-62/R-53/Sva
- rozhodnutí ÚMČ Praha 20 - OŽPD
č.j. 981/OOP/2005 ze dne 20. 11. 2005
- vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR
zn. 04/1173/Ma/101 ze dne 29. 11. 2004

Návrh byl dále doložen stanovisky těchto správců inženýrských sítí:

- Pražská plynárenská, a. s.
 - vyjádření zn. 3925/522002/Se/OŘP/04 ze dne 28.12.2004
- Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
 - vyjádření zn. PVK 32101/04 ze dne 25.3.2005
 - vyjádření zn. PVK 35124/OTPČ/05 ze dne 20. 1. 2006
- Eltodo-Citelum, s. r. o.
 - vyjádření zn. EC 303/5094/05 ze dne 17.2.2005
- Český Telecom, a. s.
 - vyjádření zn. OS/Ch/64811/6/2005 ze dne 18.3.2005
- PREDistribuce, a. s.
 - vyjádření zn. S 213300/000418/2005 ze dne 17.6.2005
- T-Sytsems PragoNet, a. s.
 - vyjádření zn. ÚR/18858/06-2 ze dne 3.2.2006
- VUSS - razítko na situaci ze dne 18.10.2006
- Ministerstvo vnitra ČR - razítko na situaci ze dne 18.10.2006
- ČEZnet, a. s. - razítko na situaci ze dne 2.2.2006
- STE - razítko na situaci ze dne 12.9.2006
- Sitel, spol. s r.o. - razítko na situaci ze dne 22.3.2006
- GTS Novera a. s. - razítko na situaci ze dne 3.10.2006
- RWE Energy Customer Services CZ, a. s. - razítko na situaci ze dne 9.2.2006

- UPC Česká republika, a. s. - razítko na situaci ze dne 23.3.2006
- Sloane Park Property Trust, a. s. - razítko na situaci ze dne 23.1.2006

K ochraně veřejných zájmů odbor výstavby přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně plánovací dokumentací a obecnými technickými požadavky na výstavbu v hl. m. Praze. Odbor výstavby dále přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území.

S přihlédnutím k výsledkům územního řízení rozhodl odbor výstavby tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí platí ve smyslu ust. § 40 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nepozbývá však platnost, pokud bylo v této lhůtě podána žádost o vydání stavebního povolení. Podle § 40 odst. 4 stavebního zákona je územní rozhodnutí závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatních účastníků řízení.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha 20 - Horní Počernice.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 20.



Tomáš Hýsek
vedoucí odboru výstavby

Příloha (pro stavebníka po nabytí právní moci rozhodnutí):
1 x ověřený situační výkres v měř. 1 : 1000
1 x ověřený situační výkres v měř. 1 : 500

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno pod dobu 15-ti dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení je dnem doručení.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Navrhovatel (na doručení):

ZAVOS s. r. o., Hybernská 13, 110 00 Praha 1 (adresa pro doručování)

Ostatní účastníci řízení:

- veřejnou vyhláškou - zveřejněním na úřední desce Úřadu m. č. Praha 20

Dotčené orgány (na doručení):

HS hl. m. Prahy, Měšická 646, 190 00 Praha 9

HZS, Gen. Janouška 844, 198 00 Praha 9

MHMP - odbor OP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Úřad m. č. Praha 20 - odbor ŽPD

Policie ČR, SHMP - DI, Kongresová 2, 140 21 Praha 4

Co:

Hl. m. Praha zast. OSM MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Hl. m. Praha zast. URM, Hradčanské nám. 8, 118 54 Praha 1

M. č. Praha 20 zast. ORO Úřadu m. č. Praha 20

TSK hl. m. Prahy, Štefánikova 23, 150 00 Praha 5

DP hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Pražská plynárenská a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

Pražská vodohospodářská společnost a. s., Cihelná 4/548, 118 00 Praha 1

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kable 971, 102 00 Praha 10

PREdistribuce, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 (adresa pro doručování)

Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 6, 130 00 Praha 3

Eltodo-Citelum, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

URM, evidence ÚR - p. Faktorová, Hradčanské nám. 8, 118 54 Praha 1

+ příloha (2 x situace)

1 x OV

2 x spis