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Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
číslo objednatele: 236/2016/01


     


číslo zhotovitele:16BRIN01-12
I. Smluvní strany

Objednatel: 
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou 
se sídlem: 
Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
IČ:


00262978
zastoupen: 
Lukáš Pohanka, starosta
a

Zhotovitel:

B R E X, spol. s r.o.

se sídlem:

Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

zastoupený:

Bc. Jiří Pavlů, jednatel společnosti
IČ: 

40232549
DIČ:

CZ40232549
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.                 Raiffeisenbank, a.s.

Zápis v OR:

9030041461/0100                        500750311/5500
Tel:

+420 731 606 940
E-mail:

brex@brex.cz
II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla:

„Oprava lávky přes Lužickou Nisu u INTEXU, Liberec - Vratislavice nad Nisou“
2. Rozsah provedení díla je určen zadávací dokumentací a výkazem výměr. 
3. Objednatel si vyhrazuje právo, kdykoliv v průběhu provádění díla, změnit rozsah díla, a to v závislosti na zajištění finančních prostředků na krytí financování díla.

4. Objednatel se zavazuje, že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme a zaplatí jeho cenu.

III. Místo plnění

Dílo bude provedeno v tomto místě: chodník mezi ul. Dopravní a ul. Tanvaldská, podél areálu společnosti INTEX v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec.
IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve výši:

Celková cena bez DPH

1 985 884,98 Kč





DPH 21%



   417 035,84 Kč  

Celková ceně vč. DPH

2 402 920,82 Kč
2. Cena díla je specifikována v cenové nabídce zhotovitele (oceněném výkazu výměr), který zhotovitel předložil objednateli a který je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

4. Zhotovitel může požadovat po objednateli zaplacení zálohy ve výši do 10% ze sjednané ceny díla (konkrétní výše zálohy podléhá schválení objednatelem). Cena za plnění veřejné zakázky bude až do výše 90% smluvní ceny hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, nebo dle dohody s objednatelem častěji, a to na základě soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) odsouhlasených objednatelem. Zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené závěrečné faktury, po protokolárním předání a převzetí plnění veřejné zakázky bez podstatných vad a nedodělků objednatelem. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Výše uvedené ustanovení nevylučuje možnost vystavení jediné faktury za provedení díla, jejíž součástí musí být protokol o předání a převzetí plnění veřejné zakázky bez podstatných vad a nedodělků podepsaný objednatelem. Veškeré faktury musí být označeny plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo, místem plnění a názvem objednatele a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. 

5. Splatnost faktur se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně. 
V. Doba plnění

1. a) Termín zahájení prací: 
1.8.2016


Zhotovitel je povinen zahájit práce na provádění díla do 10 dnů ode dne výzvy zhotovitele.

b) Doba realizace díla:
do 3 měsíců ode dne výzvy objednatele a předání staveniště, a to k datu 31.10.2016
2. Termín dokončení prací se posune v případě, kdy nebude možné v díle pokračovat v důsledku vyšší moci, tj. i v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, a to o dobu, po kterou nebude možné práce provádět. O přerušení prací bude proveden zástupci objednatele i zhotovitele zápis do stavebního deníku.

3. V případě posunutí termínu zahájení prací vinou objednatele (pozdní předání staveniště, stavebního povolení apod.) bude posunut o stejný časový úsek také termín dokončení díla.

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel zajistí následující:

1. El. proud v místě montáže včetně zásuvky na 380 V/220 V podle platných norem.

2. Připojovací místo na odběr vody.

3. Přístupové komunikace na místo stavby.

4. Vytyčení podzemních sítí.

5. Povolení záboru veřejných ploch (budou-li pro provádění díla potřeba)

6. Umožní přístup zaměstnanců zhotovitele k místu provádění díla podle potřeby i ve dnech pracovního volna v době 8.00 – 20.00 hod.

7. Předá zhotoviteli kopii stavebního povolení event. ohlášení stavby.

8. Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických bude provádět pravidelný technický dozor a je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.

VII. Závazky zhotovitele

1. Kontrolu provádění díla jsou oprávněni provádět pověření zástupci objednatele za účasti zhotovitele prací. Termín pravidelných kontrol bude dohodnut oběma smluvními stranami v den předání a převzetí staveniště. V případě zjištění nedostatků určí pověřený zástupce objednatele po dohodě se zhotovitelem lhůtu k jejich nápravě. O předání a převzetí díla bude vyhotoven konečný předávací protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce stavby ve lhůtě sjednané od zahájení přejímacího řízení dokončeného díla.

3.
Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci 
na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu 
a pořádek. Zhotovitel bude provádět průběžný denní úklid staveniště. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 10 dnů předá protokolárně objednateli.

4.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit stavbu tak, aby nebyl omezen plynulý 
a bezpečný provoz v okolí stavby. Rovněž je zhotovitel povinen na svůj náklad provádět průběžný úklid těch prostor, které budou dotčeny jeho stavební činností a v případě potřeby instalovat provizorní zabezpečovací konstrukce na svůj náklad.

5.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a předpisy požární ochrany.

6.
Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré podklady pro kolaudační řízení stavby 
a poskytne zhotoviteli při tomto řízení součinnost.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady plnou, plynulou a včasnou obecnou informovanost  
o případném hrozícím nebezpečí při provádění prací.

VIII. Záruka za jakost díla
1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruky v délce trvání 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba začíná dnem předání hotového díla objednateli. V případě předávání díla po částech začíná záruční doba dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení.

2. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě zaviněného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení, zanedbání potřebné údržby atd.).

3. Práva z odpovědnosti za vady jsou smluvními stranami dohodnuty takto:

a) Vady, které jsou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, je objednatel povinen reklamovat v zápise o převzetí, jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.

b) Ostatní vady musí být oznámeny zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

c) Reklamace musí být zhotoviteli zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně proti podpisu a musí v ní být uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace.

d) V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo uskutečnit náhradní plnění bez nároku na úhradu ve lhůtě dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. Strany se rovněž mohou dohodnout, že objednatel na náklad zhotovitele vady sám odstraní nebo dá odstranit.

IX. Smluvní pokuty

1. a) V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení předmětu díla stanovený v čl. V. odst 1 písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

2. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením některé faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

XI. Společná a závěrečná ustanovení

1.
Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

4.
Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou oprávněnému zástupci druhé smluvní strany. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních služeb (pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram prací
    Smlouva byla schválena Radou Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou dne 25.07.2016, číslo usnesení : 331/07/2016.

Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.
V Liberci  část Vratislavice nad Nisou dne 01.08.2016
Za objednatele: 01.08.2016

Za zhotovitele: 01.08.2016
…………………………………..
.........................................…………

  Lukáš Pohanka, starosta
Bc. Jiří Pavlů, jednatel společnosti
1

