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Smlouva o zpracování projektové dokumentace

pro akci „Novostavba Mateřské školy Sýpka 26a“

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen

„Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného

dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 2016/2128/OŠK/78

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………………………

I. Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Zastoupené: starostou MČ Brno-sever

K podpisu oprávněn: místostarosta MČ Brno-sever

Se sídlem: Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

technik OŠK

tel.: 545 542 111

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: DEA Energetická agentura, s.r.o.

Zastoupený: jednatel

Se sídlem: Benešova 425, 664 42 Modřice

IČO: 415 39 656

DIČ: CZ41539656
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Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Brně, pod sp. zn. C 2078

nebo

Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná

u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením

údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon: 725 014 538

Fax:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat projekt „Novostavba Mateřské školy Sýpka 26a“ (dále jen

„Projekt“), který bude financován z vlastních prostředků Objednatele.

I.2. V rámci Projektu má být současná budova mateřské školy s jednou třídou na ul. Sýpka

č.o. 26a, Brno odstraněna (demolována) a na stejném místě postavena budova nová se

třemi odděleními (dále jen „Stavba“).

I.3. Pozemky pro stavbu se nacházejí v městské části Brno-sever v obci Brno v katastrálním

území Zábrdovice. Jedná se o pozemky p.č. 1015 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č.

1016 (zahrada), p.č. 1021/9 (ostatní plocha) a p.č. 1021/2 (ostatní plocha) vše zapsáno

v LV č.: 10001, pro k. ú. Zábrdovice v obci Brno u katastrálního úřadu pro

Jihomoravský kraj, okres Brno-město.

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v získání „Projektu“ – projektové dokumentace v takovém

stupni a kvalitě, která umožní:

� Souhlas příslušného stavebního úřadu s odstraněním stavby,

� Vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

� Žádost o dotace z různých programů a titulů v souladu s relevantními právními

předpisy,

� Řádné provedení zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Stavby v souladu

s relevantními právními předpisy,
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 Provedení Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich 
ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby. 

I.5. Předmětem smlouvy je i zajištění inženýrské činnosti za účelem získání pravomocného 
Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. souhlasu s odstraněním 
stavby. 

I.6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Novostavba Mateřské školy Sýpka 26a“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“) mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 
jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně; 

 v případě odchylek výkresové či textové části výstupů plnění Zhotovitele od 
rozpočtu či výkazu výměr, má při výkladu přednost rozpočet a výkaz výměr, je-li 
v rámci jednotlivé části plnění Zhotovitelem vyhotoven, kterému musí být dále 
uzpůsobeny ostatní části výstupu plnění Zhotovitele. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich 
výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně 
jejich hmotného zachycení Objednateli. 

II.1.1. Tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení 
Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 
hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 
výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí 

a) Dokumentace bouracích prací dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“) (dále je „DBP“), 
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b) Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 
estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků 
z této smlouvy (dále jen „SÚSP“), která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory  

(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících 
pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 
koordinační situace Stavby, 

(iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, tedy 
tabulku návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich 
plochy (záborový elaborát), 

(v.) koncepci řešení interiérů, 

(vi.) vizualizace stavby, 

(vii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 

DBP a SÚSP ve 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči a ve 3 listinných vyhotoveních 
položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající společné dokumentaci pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení; výkresová 
část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *pdf, textové 
části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a 
rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, 
bude odpovídat stupni projektové dokumentace. 

SÚSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami a také v souladu rozhodnutím příslušného 
stavebního úřadu a v jím požadovaném rozsahu. 

SÚSP bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné 
legislativy na navržení energeticky úsporné budovy kategorie B při použití 
energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo 
dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 

 (vše dále také jen „Část plnění SÚSP“) 
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II.1.1.c) projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)  dle 
příslušných prováděcích právních předpisů, která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle stavebního zákona a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 
rozpočet, 

(iv.) podrobné specifikace všech navržených systémů, zařízení, technologií, 
jejich komponentů, jiných dodávek a služeb pro provedení Stavby,  

(v.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, 

(vi.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

DPS bude zpracována v 7 vyhotoveních v listinné podobě a 7 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 
*.pdf, vizualizace ve formátu *pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro 
MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové 
rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se  soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 

 (vše dále také jen „Část plnění DPS“) 

II.1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 
Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 
Zhotovitel Objednateli v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených 
v článku X. této smlouvy. 

II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) rozhodnutí 
stavebního úřadu, spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  
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a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
příslušného souhlasu, povolení a rozhodnutí stavebního úřadu (zejména 
stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných 
z věcných břemen k sousedním pozemků dotčeným stavbou, stanoviska a 
souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, 

c) za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 
stavebního úřadu návrhy na vydání povolení k odstranění stavby a společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení,   

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) na vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení či k souhlasu s odstraněním 
stavby. 

(spolu s SÚSP a DPS vše dále také jen „Projekt“) 

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro 
Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 
samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů 
od účinnosti této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Projektu formou 
porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. Zhotovitel je povinen průběžně 
informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při 
zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je 
Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, 
o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, 
jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny 
osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele 
ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých 
povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a 
pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel 
mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 
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výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace 
za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 
poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 2 pracovní dny přede 
dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní 
výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 2 pracovní dny 
předem. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 
k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas.  

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 
smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, 
které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady 
a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této 
smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 
Objednatele, případně dalších účastníků.  

 

V. Doba plnění  

V.1. Doba plnění Projektu dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne podpisu této smlouvy; 

V.1.2. ukončení: nejpozději do 31.10.2016. Ukončení plnění se rozumí předání 
předmětu smlouvy vč. souhlasu s odstraněním stavby a pravomocného 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli. 

V.1.3. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Projektu 
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Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

 

 

VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání Projektu a výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je sídlo 
Objednatele.  

VII. Cena  

VII.1.  Cena za poskytnutí Projektu Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána  ve výši 
1 039 390,-- Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí 859 000,- Kč, 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 180 390,- Kč. 

VII.2. Výše uvedená cena zahrnuje případně i náhradu nákladů vznikajících při zastoupení 
Objednatele při realizaci práv a závazků vzniklých Objednateli ze smlouvy 
s autorizovaným inspektorem (vyjma úhrady úplaty za plnění dle smlouvy uzavřené 
mezi Objednatelem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové 
dokumentace pro Stavbu v intencích podmínek dle této smlouvy). Zhotovitel nemá 
nárok na samostatnou úhradu nákladů. 

VII.3. Výše ceny a úplaty jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě 
zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.  

VII.4. Cena zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.5. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje cena nebo úplata, a to 
v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o 
sníženou část DPH snižuje cena nebo úplata, a to v poměru odpovídajícím zvýšení 
sazby DPH. 

VII.6. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, jejichž plnění v souladu s touto 
smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele. 
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VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou 
Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byl Projekt  Zhotovitele 
dle této smlouvy převzat Objednatelem jako bezvadný.  

VIII.2. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 21 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku. A to zejména: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturovaného plnění. 
 

VIII.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 
nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 
novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení Objednateli začíná běžet nová 
21denní lhůta splatnosti. 

VIII.5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.6. Platba dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění se považuje za uhrazenou 
okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem 
zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez 
DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat 
Objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí Projektu  
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IX.1. O převzetí Projektu sepíší smluvní strany protokol, který připraví Objednatel. 
Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání Projektu; 

b) popis Projektu co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání Projektu; 

d) prohlášení Objednatele o převzetí Projektu jako bezvadného, případně 
o odmítnutí převzetí Projektu a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí Projektu, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.2. V případě, že Objednatel odmítne převzít Projekt z důvodu výskytu vad, je 
Zhotovitel povinen vady odstranit v co nejkratším době a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.3. Nepřevzetím Projektu z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele 
tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, autorským zákonem a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k  Projektu je oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k  výsledkům tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 
Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke 
splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě (dále jen „Licence“) 
za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další  zpracování, úpravy a 
rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě 
této smlouvy přijímá převzetím díla. 
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X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 
smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 
třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 
práv z Licence.  

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 
na jeho právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění  

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši odpovídající ceně  bez DPH dle čl. VII. 1. této smlouvy. Pojištění 
bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání 
závazků z této smlouvy vyplývajících, vyjma nejvýše 10 dnů od uzavření této 
smlouvy. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 
uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od 
uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 
Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 
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XII. Záruka za vady díla a odpovědnost za škodu  

XII.1. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této 
smlouvy nebo jestliže Projekt je neúplný tak, že z důvodu jeho neúplnosti není možné 
pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 
takového technického řešení, které je vzhledem k  objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí 
bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 
předpokládanému v  Projektu. 

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Projektu bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 
Tuto záruku poskytuje Zhotovitel po dobu 5 let ode dne převzetí příslušného 
hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této smlouvy. Výluka ze 
záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti Projektu vzniklé v důsledku změny 
technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější 
parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po 
odevzdání Projektu. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 
při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 
smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 
strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Projektu, nejpozději však do uplynutí záruční 
doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 
písemně, bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel 
povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 
odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  
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XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 
vzniknou v  příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s 
porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve 
formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí  PDPS, v bezprostřední příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 
souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 
smlouvy.  

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 
zařizování záležitosti dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady 
zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů 
zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto 
na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění 
této smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití 
trval.  

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k  jeho osobě vystavené 
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 
částky.  
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XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením  provádění Projektu, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny nebo úplaty 
za poskytnutí Projektu v Kč bez DPH, s jehož zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to 
za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením Projektu dle této smlouvy, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny nebo úplaty 
za poskytnutí Projektu v Kč bez DPH, s jehož ukončením je Zhotovitel v prodlení, a 
to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 
Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí Projektu 
Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení 
anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 
a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 
prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažení v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 
Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 
porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 
povinnosti.  

XIII.7. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy 
deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.8. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý 
měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry 

XIII.9. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či 
opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 
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XIII.10.Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 
smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytnutím Projektu oproti době plnění dle čl. V. 
této smlouvy delší než 10 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 
ujednání dle čl. X. smlouvy,  

d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.  

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k  jednotlivým částem plnění dle čl. II.1. a 
II.2. této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je 
účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 
doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 
nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění 
kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na 
zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 
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XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí 
jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 
jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 
stejným způsobem dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů 
získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení 
(dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 
plnění dle Soupisu; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle Soupisu a vystaví závěrečnou 
fakturu. 

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 
vadné plnění Objednatelem převzaté na základě Soupisu. 

 

XV. Závěrečná ujednání 

XV.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního 
zákona. 

XV.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XV.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Jedno vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

XV.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XV.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 
budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XV.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
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XV.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 Občanského zákoníku. 

XV.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XV.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 
1793 Občanského zákoníku. 

XV.10. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XV.11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

XV.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 – Obsah SÚSP 

- příloha č. 2- Obsah DPS 

XV.13. Podpisem této smlouvy smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru 
smluv. 

XV.14. Tato smlouva byla schválena usnesením 7/30. schůze RMČ Brno-sever konané dne 
02.06.2016. 

XV.15. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je 
zachyceno výše. 

 
 

 

 

V Brně dne ....................  

 

 

 

V ……… dne ....................... 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace  

 

Obsah  SÚSP  

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy bude SÚSP obsahovat všechny náležitosti 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a zejména:  

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky společného územního a 
stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů 
státní správy předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k  žádosti o vydání společného 
rozhodnutí v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 

6. vypracování žádosti o vydání společného rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad, 

7. záchytný systém na střeše a potřebné statické řešení budovy. 
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby  

Obsah  DPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DPS obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky společného územního a 
stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů 
státní správy předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
společného rozhodnutí do projektové dokumentace, 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,  

5. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby, 

6. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
podle Pokynu GFŘ č. D22 k  jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

7. účast na prohlídce místa plnění a součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné 
dotazy uchazečů v zadávacím řízení na zhotovitele předmětné stavby, 

8. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách „dotačních orgánů“.  


