

Magistrát města Karviné
Odbor majetkový
K.Slivky 618
733 24 Karviná - Fryštát

Datum: 16.4.2018

Věc: Nabídka na úpravu projektové dokumentace pro akci:
"Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné"

Vážená paní Bogoczová,

na základě společné schůzky 11.4.2018 na majetkovém odboru MMK a Vašeho oslovení Vám předkládáme cenovou nabídku na úpravu projektové dokumentace pro realizaci stavby záměru pod názvem:

"Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné".

Z Vašich požadavků vznesených na jednání vyplývají následující úpravy/ přeprojektování dokumentace pro provádění stavby:

- SO 02 **Zpevněné pochozí plochy**
- změna projektové dokumentace SO, tj. textová a výkresová část, rozpočet a soupis prací
- SO 03 **Veřejné osvětlení**
- úprava projektové dokumentace SO, tj. textová a výkresová část, rozpočet a soupis prací
- SO 05 **Mobiliář**
- změna projektové dokumentace SO, tj. textová a výkresová část, rozpočet a soupis prací
- SO 06 **Sadové úpravy**
- změna projektové dokumentace SO, tj. textová a výkresová část, rozpočet a soupis prací
- zpracování části C.3 **Koordinační situace stavby**
- zpracování **souhrnného rozpočtu stavby a soupisu prací** pro kompletní projektovou dokumentaci.

Z předpokládané náročnosti díla jsme stanovili naši nabídkovou cenu za výše uvedené práce následovně:


cena bez DPH	123.000,- Kč
DPH 21%	25.830,- Kč
cena celkem s DPH	148.830,- Kč

Cena nezahrnuje inženýrskou činnost v případě nutnosti projednání změn se stavebním úřadem.

Dodání v počtu 4 kusů paré PD a v digitální podobě.

Termín dodání: nejpozději do 31.5.2018

S pozdravem



Ing. arch. Iva Seitzová