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SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel: ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ;ABEZPEČENÍ

pracoviště pro Prahu a Střední Cechy

se sídlem: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

zastoupena lng. Karlem Perlíkem

ředitelem pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

IČ: 00006963

Bankovníspojení: ČNBču—

na straně jedné (dále jen „objednate|“)

Zhotovitel: ZELENKA-STAVBY s.r.o.

Kublov 281, 267 41, Kublov

IČ : 246 81 806

DIČ: CZ 24681806

bankovni s o'ení :

mail :

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní

strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č.

513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění a § 631 a násl. zákona ě. 40/I964 Sb.

občanského zákoníku v plném znění (dále jen „zákon“), tuto „Smlouvu o dílo“

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovit dílo :

" Odstranění havarijního stavu, oprava střechy budovy OSSZ Nymburk nad KP3"

Předmět díla je blíže specifikován položkovým rozpočtem a výpisem materiálu, který tvoří nedílnou

součást této smlouvy a který byl mezi objednatelem a zhotovitelem odsouhlasen pro stanovení ceny a

rozsahu díla.

Celková smluvní cena je stanovena ve výši :

 

Základní cena bez DPH celkem: 1 350 427,38,- Kč

DPH 21%: 283 589.75,- Kč

Základní cena s DPH celkem: 1 634 017,13,- Kč

Provedení dila dle tohoto ustanovení zahrnuje: - vše dle zadávacího řízení

Ve vzájemném styku obou smluvních stran jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci

díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo

 



/ jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí,

odsouhlasování víceprací zmocnění jednat za:

- zhotovitele:_ tel—

_tel—

- objednatelez— tel.—

—tel.—

_ tel.—

ll.

Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentaci nebo jiným dokumentem pro

stavbu a zřízení staveniště.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději deset dnů před zahájením

prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Od okamžiku předání za něj zhotovitel nese plnou

odpovědnost.

3. Zhotovitel je povinen se po převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasou

podzemních vedení inženýrských sítí na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo

chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození. V případě jejich poškození nese

náklady na jejich opravu zhotovitel.

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle zákona o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále

zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem

provádění prací.

5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat

odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, to vše v rámci sjednané ceny díla. Zhotovitel rovněž

odpovídá za poškození komunikací, poškození majetku třetích stran; a zavazuje se opravu, resp.

návrat do původního stavu zajistit na své náklady.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízeni díla, není-li na staveništi pořádek, zejména

uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích

apod.

7. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu

nezbytného k řádnému provádění dila.

8. Nejpozději do 14ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

Ill.

Doba a místo předání díla

1. Zhotovitel provede dílo dle čl.l.této smlouvy a předá jej objednateli bez vad a nedodélků, a to

způsobem dohodnutým v této smlouvé. Zhotovitel zahájí práce 23.04.2018.

Dohodnuté termíny zahájení a dokončení dila

- zahájení stavebních prací 23.04.2018.

- předání díla objednateli 12.07.2018

2. Místem předání a převzetí díla je město Nymburk.

 



IV.

Cena za dílo a její splatnost

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur, vystavovaných zhotovitelem v

měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla

na základě skutečně provedených prací, zjištěné k poslednímu dni měsíce. Zhotovitel předloží

objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací za

uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést odsouhlasení předloženého oceněného soupisu a vrátit

jej zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Nedodrží—li objednatel tento

termín má se za to, že se soupisem souhlasí.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací objednatelem zhotovitel zašle

objednateli nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění

fakturu. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané

hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a obchodnímu zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny).

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací

podle odst.1.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 21 dnů od

data odeslání faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle

odst. 2 nebo údaje v ní obsaženéjsou věcně či cenově nesprávné, a to doporučeným dopisem s

uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli nejpozději do data

její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla

být fakturovaná správně.

V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a dokončené dílo v rozsahu

realizačního projektu bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší obě smluvní strany zápis.

Zhotovitel předloží k přejímce díla doklady o zkouškách a revizich vyžadovaných podle příslušných

ustanovení zák. č.50/1976 Sb., ve znění dalšich změn a doplňků, vyžadovaných stavebním úřadem ke

kolaudačnímu řízení.

Zhotovitel rovněž předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu včetně výrobků

zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruční listy atd. Zhotovitel je povinen písemně oznámit

objednateli nejpozději čtrnáct dní předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí.

2. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

Vl.

Záruky

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců. Tato záruční lhůta se

nevztahuje na výrobky a dodávky s vlastní záruční lhůtou, danou výrobcem těchto výrobků nebo

dodávek.

2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10ti

dní po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč

za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. V

případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin.

3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po obdržení reklamace od

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré

 



takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli ato do 14ti dnů od obdržení faktury na tyto práce

od objednatele.

4. V případě, že se bude jednat o vadu neodstranitelnou, zavazuje se zhotovitel namísto takové vadné

části díla dodat ve lhůtě 30ti dní od Zjištění této skutečnosti náhradní plnění.

VII.

Majetkové sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení neruší právo

objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodélky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutých

termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2000,— Kč za každý den prodlení za každou

vadu a nedodélek.

3. Smluvní pokuta za pozdní placení faktur a záloh objednatelem se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné

částky za každý den prodlení.

4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku

předáni a převzetí dokončeného díla. Toto se týká i dotčeného pozemku a nemovitostí na něm

stojících.

5. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením povinností

vyplývajících z této smlouvy či z obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady

škody straně poškozené do 30ti dnů ode dne doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory

ohledně odpovědnosti za škodu, případně o výši škody budou strany řešit nejprve smírným způsobem

a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na

soud.

6. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran

- odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní

stranou

2. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:

- prodlení zhotovitele s termínovaným postupem prací a s dokončením a předáním dila delším než 10

dní

- prodlení objednatele s placením jakékoliv platby dle této smlouvy o více než 60 dní

- odchýlení se od projektu

- použití materiálů či technologických postupů v rozporu s dohodnutými podmínkami dle této smlouvy

IX.

Pojištění díla

1. Zhotovitel uzavře okamžitě po podpisu této smlouvy a bude po dobu stavby udržovat pojištění

odpovědnosti za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti, způsobené při realizaci a v souvislosti s

realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními agenty a dodavateli, a to v minimální výši

3.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel uzavře po podpisu této smlouvy a bude po dobu stavby udržovat pojištění díla za škody

na majetku včetně nezabudovaného materiálu, rozpracovaných prací, dočasných instalací a zařízení,

zařízení staveniště proti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo.

 



3. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit k nahlédnutí důkaz o pojištění. V případě,

že tak neučiní, může objednatel pojištění sjednat sám a požadovat náhradu nákladů u zhotovitele.

X.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli na jeho vlastní nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník, do

kterého budou denně zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Povinnost

vést deník končí dnem odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Během pracovní doby musí být

stavební deník na staveništi objednateli k dispozici u povinného pracovníka zhotovitele.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla,

vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové

dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenitjej

podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. A pokud to není možné, tak podle jím

navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci ve věcech

technických k odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po odsouhlasení

tohoto dodatku objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud

tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a doda’vkyjim realizované byly v předmětu díla a v jeho

ceně zahrnuty. Projektované práce, které proti předpokládaněmu rozsahu díla zhotovitel neprovede,

budou jako méně práce odečteny od ceny díla.

4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto požadovaných

změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není

možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany písemný

dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou upravu termínu předání díla.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Při provádění díla dodrží zhotovitel příslušná ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., upravující obecné

technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. Všechny CSN a ON dosud

platné jsou pro předmět této smlouvy závazné.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušením povinností

zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a obecné závazných právních předpis.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tři pracovní dny předem ke kontrole

provedených stavebních prací, jejichž kvalitu není možno zkontrolovat po ukončení díla.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že vzájemně svěřené informace nezpřístupní třetí osobě bez

předchozího písemného souhlasu druhého smluvního partnera.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to

pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

2. Všechna práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou

smluvních stran. Za objednatele je oprávněn jednat Jaroslav Kedaj.

3. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.- Zákon o registru smluv. (zákon o zvláštních

 



/ podmínkách účinnosti některých smluv ve veřejné správě). Jakékoli změny či doplnění této smlouvy

je možno realizovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

Jakékoli oznámení či příkaz podle kteréhokoliv ustanovení této smlouvy se pokládá za řádně učiněné,

pokud je učiněno písemně a řádně doručeno. Za řádné doručení se považuje doručení, pokud

proběhne osobně, nebo kurýrní službou s potvrzením příjmu, či doporučeně poštou a bude

adresováno na výše uvedené adresy. K prokázání doručení bude postačovat důkaz o tom, že zpráva

byla řádně odeslána a příjemce se tedy mohl s ním seznámit. Běžná komunikace mezi účastníky této

smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailů.

4. Na právní vztahy touto smlouvou založené aji výslovně neupravené se vztahují příslušná

ustanovení obecně závazných právních předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou

vyhotoveních, která mají platnost originálu.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si důkladně přečetly všechna ustanovení této smlouvy,

bezvýhradně s nimi souhlasí a na důkaz toho svým podpisem stvrzují, že tato smlouva vyjadřuje

jejich skutečnou svobodu a vážně míněnou vůli a že nebyla sjednána v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek pro žádnou z nich.

7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 ........ Položkový rozpočet stavby

V Praze dne : 1 1' UL 2018 V Berouně dne :

  Ing. Karel Perlík

ředitel pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy jednatel společnosti
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Stavba: 03 OSSZ NYMBURK

Objekt: 001 Odstranění havarijního stavu

Rozpočet: 03 001 1 Položkový rozpočet

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 047 394,92

PSV 134 122,46

MON 30 500,00

Vedlejší náklady 138 410,00

Ostatní náklady 000

Celkem 1 350 427,38

Rekapitulace dani

Zéklad pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 350 427,38 CZK

Cena celkem bez DPH 1 350 427,38 CZK

v Berouně dne 13.3.2018
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Rekapitulace dílů

 

 

 
 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 Střechy HSV 282 419,24 21

46 Zpevnéné plochy + chodníčky na střeše HSV 125 445,00 9

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 28 680,00 2?

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 384 830,00 28

94 Lešení a stavebni výtahy HSV 17 120,00 1 ;

% sDtgk/ggžgvací konstrukce na pozemních HSV 37 200,00 37

99 Staveništní přesun hmot HSV 50 215,15 4

721 Vnitřní kanalizace PSV 17 549,00 1

764 Konstrukce klempířské PSV 65 420,00 si

767 Konstrukce zámečnické PSV 51 153,46 4

M21 Elektromontáže MON 30 500,00 2

D96 Přesuny suti a vybouráných hmot PSU 121 485,53 9

VN Vedlejší náklady VN 138 410,00 10

Cena celkem 1 350 427,38 100     
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S: 03 OSSZ NYMBURK

O: 001 Odstranění havarijního stavu

R: 03 001 1 Položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 001 Střechy 282 419,24

1 631571005 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 6,50000 2 860,00 18 590,00

2 965082933 Odstranění násypu tl, do 20 cm, plocha nad 2 m2, kačírek m3 6,50000 1 480,00 9 620,00

3 712300832 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé, z ploch m2 20,00000 299,00 5 980,00

jednotlivé do 10 - 20 m2

4 712300951 Oprava bouli na krytin.střech do 10°, pésy přitav., 1vrstva - m2 15,00000 897,00 13 455,00

vč. dodávky Elastek 40 special dekor

5 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 m2 20,00000 961,00 19 220,00

vrstva - včetně dodávky Elastek 40 special dekor

6 712391172 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - m2 20,00000 196,00 3 920,00

včetně dodávky textilie Aralep

7 712941963 Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP, 2 vrstvy - kus 10,00000 5 944,00 59 440,00

včetně dodávky Extrasklobit G 200 S 40

8 713100813 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 20,00000 181,00 3 620,00

9 713141311 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy m2 20,00000 1 996,00 39 920,00

10 764292661 Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK m 18,00000 963,00 17 334,00

11 764323830 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm rn 18,00000 328,00 5 904,00

12 7123009R Oprava - vyřezání, ošetření, penetrace navaření pásu na bm 18,00000 1 284,00 23 112,00

svislou konstrukci, detaily, 1vrstva - vč. dodávky Elastek

40 special dekor

13 71230R Údržba - přivaření stav asf. pásu s vytmelením a bm 38,00000 265,00 10 070,00

zesílením

14 71 RR Úprava hrany střechy pro montáž tepelné izolce , včetně bm 18,00000 545,00 9 810,00

dovaření hydroizolace z asf. pásů na svislo

15 7R Oprava prostupových chrániček včetně dodávky kpl 1,00000 2 920,00 2 920,00

16 283754601 Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 2,52000 4 962,00 12 504,24

17 58333663 Kačírek praný frakce 16-32 mm, volné ložený, na doplnění | 1 500,00000 18,00 27 000,00

Díl: 46 Zpevněné plochy + chodníčky na střeše 0100 125 445,00

18 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 25,00000 245,00 6 125,00

19 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 10,00000 266,00 2 660,00

20 113107310 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené t|.10 cm m2 35,00000 258,00 9 030,00

21 451577777 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 25,00000 321,00 8 02500

22 451577877 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm m2 35,00000 315,00 11 025,00

23 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,00000 648,00 6 480,00

24 596215024 Příplatek za kladení dlažby t|.6 cm, drť, do 50 m2 m2 35,00000 289,00 10 115,00

25 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 25,00000 648,00 16 200,00

26 6229011101 Očištění ploch a dlažeb po opravách,omytí roztokem m2 50,00000 110,00 5 500,00

27 979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 35,00000 219,00 7 665,00

28 13960R Drobné zemní práce a dokopávky kpl 1,00000 39 810,00 39 810,00

29 592453092 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 m2 3,00000 220,00 660,00

30 5924562R Dlaždice betonová 50x50 cm šedá m2 10,00000 215,00 2 150,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0.00 28 680,00

31 610991111 Zakrývání vnitřních konstrukcí a výplní otvorů m2 40,00000 225,00 9 000,00

32 612401291 Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, 5 kus 10,00000 896,00 8 960,00

použitím suché maltové směsi

33 784452921 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m m2 40,00000 268,00 10 720,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00 384 830,00
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

34 24008T00 Demontáž, servis a zpětná montáž klimatizačních soubor 6,00000 49 880,00 299 280,00

jednotek (vnějších) vč. výměny chladiva

35 185804R2 Odpleveleni ploch v rovině m2 100,00000 159,00 15 900,00

36 9389R Očištění krytu dlaždic od mechu a nánosů, mechanicky + m2 25,00000 326,00 8 150,00

chemicky

37 27832R Oprava — základy pod KLIMA jednotky z betonu min kpl 5,00000 9 870,00 49 350,00

C16/20, včetně vybourání stávajících, vč. hydroizolace

38 900 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 27,00000 450,00 12 150,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 17 120,00

39 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 20,00000 856,00 17 120,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,00 37 200,00

stavbách

40 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 50,00000 248,00 12 400,00

41 952901411 Vyčištění ostatních objektů m2 100,00000 248,00 24 800,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 50 215,15

42 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 29,86997 1 680,00 50 215,15

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00 17 549,00

43 721300922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 25,00000 325,00 8 125,00

44 721300932 Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 m 5,00000 266,00 1 330,00

45 72130091 Pročištění svislých odpadů, do DN 200 m 18,00000 231,00 4 158,00

46 721300R Zajištění vstupů do kanalizace pro čištění kus 4,00000 984,00 3 936,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00 65 420,00

47 764 Oprava ostatních klempířských prvků , VZT výústky, soubor 1,00000 65 420,00 65 420,00

poklopy

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00 51 153,46

48 767583713 Uprava pro kruhová svítidla kus 4,00000 645,00 2 580,00

49 767585115 Montáž doplňků podhledů - úprava kazet m 6,00000 320,00 1 920,00

50 767585112 Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem kus 2,00000 890,00 1 780,00

51 767581801 Demontáž podhledů - kazet m2 19,80000 175,00 3 465,00

52 76758464 Montáž podhledů ostatních - kazety m2 19,80000 245,00 4 851,00

53 7675851 R Demontáž a zpětná montáž ostatních doplňků, např. čidlo kus 1,00000 4 660,00 4 660,00

54 5959 Kazeta 600/600 minerální m2 22,00000 115,00 2 530,00

55 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 158,74300 185,00 29 367,46

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 30 500,00

56 2102200000 Vedení uzemňovací — demontáž a zpětná montáž s m 20,00000 1 240,00 24 800,00

doplněním

57 905 st-revize provoz.souboru a stobj., Revize (pouze část h 6,00000 950,00 5 700,00

dotčená opravou)

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 121 485,53

58 979087213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 23,36260 1 740,00 40 650,92

59 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 23,36260 425,00 9 929,11

60 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 350,43900 45,00 15 769,76

61 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 23,36260 395,00 9 228,23

62 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 116,81300 215,00 25 114,80

63 979990001 Poplatek za skládku stavební suti - směsná t 23,36260 890,00 20 792,71

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 138 410,00

64 005122 R Ztížené podmínky Soubor 1,00000 34 560,00 34 560,00

65 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 46 520,00 46 520,00

66 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 34 890,00 34 890,00

67 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 22 440,00 22 440,00

 

 




