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I' ,a l 0 g SMLOUVA o DILO

L“ (0 ŠŠŠ uzavřená podle ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

136902; ŠŠŠ v platném znění

' Ě ŠŠŠ Doplnění veřejného osvětlení na nábřeží Malše - stezka na levém břehu řeky mezi

: Modrym mostem a Mánesovou ulicí v Českých Budějovicích

číslo smlouvy zhotovitele: č. A-2602/2016

čislo smlouvy objednatele: 2016002249

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

Sídlo: nám. Přemysla Otakara Il. 1/1, 370 01 České Budějovice

zastoupené: Mgr. Petrem Podholou, náměstkem primátora

na základě plné moci č.j. KP-PD/384f2015/EPM/110 ze dne 30. 9. 2015

a usnesení RM č. 1414/2015 ze dne 30. 9. 2015

.-. -— IČ : 002 44 732 |

1, DIČ: CZ00244732

' _ Banka: Česká s ořitelna, a.s.

č. účtu: _

1.2. Zhotovitel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Sídlo: Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice

zastoupeny: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a místopředsedou představenstva a.s.

zápis v obchodním rejstříku — spis. zn.: oddíl B, vložka 868 vedená u KS

v Českých Budějovicích

IČ : 252 66 115

DlČ: cz 25166115

Banka: Komerční banka, a.s.

wm: _ ;

:

Uvedepí zástupci obou smluvních stron prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepisovat o '

zostupbvot'_ _tičastníky této smlouvy v Souíodu s ustanovením 5430 o následující občanského

zákoníkíi, o ír platností smlouvy není třeba podpisu třetí osoby.

: __
|

z__ ' 2. Uvodní ustanovení \

2.1. Objednatel prohlašuje, že je obci (statutárním městem) ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., 0 |

obcich,'ve znění pozdějších přepisů, tedy samosprávnou územní jednotkou a právnickou :

osobou." Objednatel dále prohlašuje, že závazky převzaté Smluvními stranami touto

smlouvou, se týkají zabezpečování veřejných potřeb. _

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně založenou obchodní společnosti zapsanou v obchodním .

rejstříku, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné vyroba, obchod a služby neuvedené

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to mimojiné pro obory činnosti poskytování !

technických služeb a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně '

hospodářské povahy. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem ve smyslu 5 421 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a že mu nic nebrání v plnění závazků převzatých
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touto smlouvou. Zhotovitel dokládá shora uvedené skutečnosti aktuálním výpisem

z obchodního rejstříku.

2.3. Objednatel prohlašuje, že je jediným akcionářem zhotovitele, který je akciovou společností,

a že jako jeho jediný akcionář samo disponuje veškerými hlasovacími právy plynoucími -

z této účasti objednatele na Zhotoviteli (výlučná majetková práva). Objednatel a Zhotovitel

dále ve shodě prohlašují, že podstatnou část své činnosti Zhotovitel vykonává ve prospěch

Objednatele.

2.4. Sohledem na skutečnost uvedenou vprohlášení Objednatele a Zhotovitele vodst. 1.3

tohoto článku se na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, uplatní postup

podle š 11 odst. 1) ZZVZ, a město tedy není povinno zadat veřejnou zakázku, která je

předmětem této smlouvy, v zadávacím řízení podle ZZVZ.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a

schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění této Smlouvy, a zavazuje se těmito

vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu trvání

smluvního vztahu s objednatelem založeného touto Smlouvou.

3. Všeobecné smluvní podmínky

3.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele (položkový rozpočet) zpracovaná na

základě zadávací dokumentace. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije

nejprve znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou—Ii se smluvní strany o

některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást

smlouvy spolu sdokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako -

„smluvní dokumenty“.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jeho nabídka

obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými

potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. '

3.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, _

nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních

předpisů.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za

škody způsobené zhotovitelem třetí osobě minimálně ve výši 1 000.000,—Kč. Zhotovitel je

povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat

citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě

a na požádání objednatele splněnítéto své povinnosti doložit.

4. Předmět a účel smlouvy

4.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla — tj. „Doplnění veřejného osvětlení — stezka nábřeží

Malše, levý břeh v Českých Budějovicích" v rozsahu vymezeném projektovou dokumentaci

(dále jen PD), se kterou se zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této smlouvy.

Účelem této akce je zhotovení 8 ks nového veřejného osvětlení podél stezky pro pěší a

cyklisty na levém břehu řeky Malše v úseku mezi Modrým mostem a mostem na Mánesově

ulici, a to způsobem uvedeným vtéto smlouvě a v projektové dokumentaci, s náležitou a

odbornou péči a v obvyklé kvalitě.

4.2. Rozsah prací je dán PD, zpracovanou vkvětnu 2015 p. Josefem Sobíškem, ELEKTRO —

SOBÍŠEK, IČ 13495003, místo podnikání Trávní 1758/41, 373 16 Dobrá Voda u českých

Budějovic.
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4.3. Součástí provedení Díla je/jsou

4.3.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu

provádění Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů,

dokumentace skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítíi

prostorové vytýčení polohy Díla (stavby) před zahájením stavebních prací.

' Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým

inženýrem;

4.3.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí

k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení

nezavazuje výslovně objednatel;

4.3.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení,

bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci) vplatném znění a vsouladu s plánem BOZP, který je součástí

projektové dokumentace k Dílu;

4.3.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní čin ností zhotovitele

při provádění Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.114. této smlouvy předložit

objednateli, způsobem stanoveným vtéto smlouvy doklady o likvidaci odpadů.

Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu

ustanovení 5 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění

pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat

veškeré právní předpisy vztahující se koblasti odpadového hospodářství a

nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního

materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené

' skládky, případně je nechat zlikvidovat vsouladu s příslušnými právními předpisy.

Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

4.3.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo

oprávněných uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

4.3.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických

zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení

těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této

smlouvy; .

4.3.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba,

přemisťování a následné odstranění.

4.3.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační

dokumentace (RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení

veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních ,

parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické )

normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová l

dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu ;

jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení ;

dokumentace skutečného provedení stavby.

4.3.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny

nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro |

řádné provedení Díla; (

4.3.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
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4.4. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem

veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v době

podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším

stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací

. dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí

být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musi umožnit

přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel

je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do

dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to v šesti (6) originálních

tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena

digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení

dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve

formátu MS Word.

4.5. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení _

splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a

příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla

správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech.

Vpřípadě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí

kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických

norem i vpřípadě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré

požadavky norem platných vČeské republice vdobě jeho předání a převzetí, dle

podmínek této smlouvy. Vpřípadě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením

konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat stechnickým dozorem i

stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a

nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla

při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami

požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a

bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdravia životního prostředí. Jestliže bude

nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové |

dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané '

objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace.

Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru

stavebníka sdostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto

dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena

projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím )

provozovatelem Díla. '

4.6. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na

životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při

odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo

třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů).

Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo

k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků

či oprávněných uživatelů.

4.7. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně

nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

5. Lhůty prováděnídíla

5.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:
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5.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli:

do 10-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, na

základě písemného dodatku k této smlouvě, jinak

5.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: dnem předání staveniště

zhotoviteli dle bodu 5.1.1.

5.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 30 kalendářních dnů

ode dne předání

staveniště dle bodu 5.1.1.

5.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli: do 3 kalendářních dnů

ode dne ukončení

stavebních prací dle bodu

5.1.3. této smlouvy

5.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a _

11.3. této smlouvy. '

5.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 5.1.3., resp. 5.1.4.

této smlouvy, když případným provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě,

nesmí být dotčena lhůta a doba pro technologickou přestávku, leda že by tuto

technologickou přestávku zkrátil objednatel sám.

5.4. V případě, že ve lhůtě uvedené

5.4.1. v bodě 5.1.1. nedojde kpředání a převzetí staveniště zdůvodu překážek při

předání staveniště, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla, uvede se tato

skutečnosti do Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a

převzetí staveniště bude posunuta, včetně posunutí lhůt uvedených v bodě 5.1.2.,

5.1.3 a 5.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít

staveniště z uvedených důvodů.

5.4.2. vbodě 5.1.2 až 5.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění

- Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních

klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná

nevhodnost musí být předem odsouhlasený technickým dozorem stavebníka,

neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc Spod.)

budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti,

posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy. Důvody uvedeny vtomto

bodě musí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

5.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle sůčinností od dne

doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušeníje účinné až do

doby pokynu objednatele o pokračování vpracích, které je účinné opětovně dnem

doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitelje povinen ihned po obdržení oznámenío

přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke

škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví :

třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je

zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené

náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost

přerušeni prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

5.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací

(konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle

skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo

lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu.
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6. Cena díla

6.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který

tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabidkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí

zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a

služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla: 285 630,70 Kč bez DPH

(dvěstěosmdesdtpěttísícšestsettřícetkorunčeskýchsedmdesáthaíéřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek

stanovených v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je

neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není—li přitom splněna některá z podmínek,

které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

6.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li

příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu

plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny

jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li zpovahy

nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů

jednotlivým položkám kalkulace.

6.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že:

6.4.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla

6.4.2. objednatel bude požadovat vypustit některé prace předmětu Díla |

6.4.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly vdobě uzavření

_smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na

cenu díla,

6.4.4. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace

předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídajícígeologické údaje apod.).

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn)

objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato

změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem

k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu

se ZZVZ či s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu,

není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.

6.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí

jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly

dosud smluvený co do druhu, použije se cenová úroveň, dle cenové soustavy, např. ÚRS

Praha a.s.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli fakturu (konečné vyúčtování) nejdříve po

předání a převzetí díla objednatelem dle podmínek této smlouvy.
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- 7.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním

' deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou faktury

(daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury musí být

7.3.1. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis

provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel

objednateli ke schválení.

V případě, že daňový doklad (faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí

faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neod povídá nabídce, práce nebyly

provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na

tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného

daňového dokladu. Vtakovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta

splatnosti vdélce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu

statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž

veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dní ode dne doručení řádně

vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele tí.—vedený u

Komerční banky, a.s. .

7.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu

daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností

uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost

města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel

(plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace

produkce CZ—CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti

DPH. .

8. Staveniště

8.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako

například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady,

včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li

vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány

státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní

odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na

pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích — plochách zeleně,

je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem

těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady

zhotovitele stím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to

potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se

vobvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během

provádění stavby.

8.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a

požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a

bezpečnost (dle požadavků této smlouvy, tj. i vobdobí trvání technologické přestávky dle

podmínek této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi

vsouladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit

v rámci zařízení staveniště podminky pro výkon technického dozoru stavebníka,

koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li

vykonáván.
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8.3. Nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání

a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel

povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést

na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty '

vztahující se k předmětu Díla.

9.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude ing. Martin Dlouhý — vedoucího

střediska veřejného osvětlení (tf. 387 719 245, 606 072 970), zároveň stanovuje zástupce

stavbyvedoucího, kterým bude Zdeněk Ryba — elektrodispečer (tf. 800 055 555).

Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě

provádění Díla (stavbě) Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve

smlouvě určený zástupce.

9.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a

rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných

právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a

to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne

objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

9.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatelé, je povinen jej seznámit

se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o

Dílo (Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních

dokumentů na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna subdodavatelé, :

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci, podléhá

předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový subdodavatel musí šplňovat

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní

subdodavatel.

9.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům

nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem

chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak,

aby škodám pokud možno předcházel. Je-Ii již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke

škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen

s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

9.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě

pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám

oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník

vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená '

objednatelem k provádění kontroly dila, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu

nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního

deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený

zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné

orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím )

pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deniku, musí ktomuto

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení \

sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. \
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l 9.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení části předmětu

/ Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup pracijinak znemožní

, kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu

objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem

pokračování praci a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před

požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele,

může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla,

které budou dalším postupem zakryty,_pokračovat v práci. Objednatel může provést

dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména

uspořádaný zbylý materiál nebo není—li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích

apod.

9.9. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat

všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě

Protokolu o předání pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s

Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků (dle bodu 10.1.2., 10.1.3). Každý

chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho

vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

10. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

10.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla

(dále jen technický dozor stavebníka). Dojde—li v průběhu provádění Díla (stavby) ke změně

technického dozoru stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením

písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou

oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního deníku.

10.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je

při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se

vyrábějí výrobky pro stavbu, a _do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu

skladují.

10.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a

vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použit pro stavbu a zhotovitel je

povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

10.4. Zjisti-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho,

že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce

zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá

nárok na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z

důvodů takovéto prodlevy.

10.5. Seznámí—li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se

skutečnostmi, nebo obdrží-Ii od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své :

obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně !

upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti i

předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo !

orgánům státního stavebního dohledu. '

10.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-Ii dle určeni objednatele

vykonáván.
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10.7. Objednatel určil pro Výkon technického dozoru stavebníka pana ing. Petra Jaroše — _

zaměstnance odboru správy veřejných statků, správce V0 a SSZ.

11. Splnění povinnosti provést dílo

11.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na

místě samém (tj. na místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě

písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této

smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat, kromě objednatele i osoby

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru

projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný

Zápis o předání a převzetídila, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým

dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických.

Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které bud' samy o sobě,

anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a

převzetí díla se uvede

11.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k DíIu

11.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují

11.1.3. lhůta pro odstraněnívad a nedodělků uvedených v bodě 11.1.2., která nesmí být

delší než 30 kalendářních dnů,

11.1.4. cena Díla

11.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.

11.1.6. den vyklizení staveniště

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 11.1.3. (dle Zápisu o

předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím

třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za

odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle

této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody l

a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování \

vad a nedodělků vznikla.

11.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných

zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen \

objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky

' těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za !

přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru stavebníka

11.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.

11.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla,

že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže,

že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k l

převzetí a předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je *

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v

souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na

organizaci opakovaného řízení.
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11.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel

„ přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

! 11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou

součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

11.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o

předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny

povinnosti zhotovitele.

11.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání

Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla—li lhůta stanovena,

tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

11.10.Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání

a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději

poslední den lhůty uvedené v bodě 5.1.4. Za den předání díla je považován den uvedený v

Zápisu o předání a převzetí díla.

11.11.2hotovítel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 11 této smlouvy

mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich

předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje

vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady

11.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; ,

11.112. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

11.113. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

11.11.4. doklady o likvidaci odpadů,-

11.11.5. prohlášenío shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválenívýrobku apod.;

11.115. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich

' vyjádření před zakrytim sítí;

11.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,-

11.118. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dila;

11.113. originály stavebního deníku (případně deníků).

12. Kvalita Díla, Záruka

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po

záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané,

jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a

které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

12.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců. .

12.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díia jako celku bez vad a nedodělků (tj. :

po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 11.1.

této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadávacími podmínkami

veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých

stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich

uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti

předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
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12.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě vzáruční době) je .

zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě \\

vzáruční době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě \ \

prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán ':

rozsah vady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně

požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí

být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany

jednat v technických věcech.

12.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do

sedmi (7) dni v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto Oznámení

ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí

soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude

smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 12.4 této

smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění

uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a

charakteru vyskytlě vady.

12.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv

lhůtou uvedenou v bodě 12.4. nebo 12.5., ma' objednatel právo zadat odstranění vad třetí

osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a

uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této

smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

12.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného

odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu

zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady

popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje

sjednání nápravu.

13. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

13.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní

stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho

prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení

uvedena smluvnístrana dříve.

13.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

13.2.1. opakované porušení kvality prováděných praci,

13.22. více, než—li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 5.1.2 nebo

5.1.3. nebo 5.1.4. této smlouvy.

13.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní '

prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 6.1. této smlouvy. l

13.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

13.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního'řízení

13.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
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13.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této

smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících

se k prováděnému Díla.

13.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o

staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných

, znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit. :

" 13.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z

_ titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného

plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není—li to

možné nebo pokud objednatel bude požadovatjinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady

s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud

_ možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictvi

nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem

projednat přiměřenou náhradu.

13.8. Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí,

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Sankční ujednání

14.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 5.1.2. nebo 5.1.3. nebo

5.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové

ceny díla bez DPH dle bodu 6.1. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 12.4. nebo 12.5. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou

jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

l

14.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 8.3. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové |

ceny díla.

14.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu '

škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že '

převyšuje sjednanou smluvní pokutu. !

14.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů \

na straně objednatele. \

' |

14.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur '

může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany

ujednávaji na 0,02% 2 dlužné částky za každý i započatý den prodlení. l

l

14.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 ,

dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. \

|

15.Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. !

Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou l
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výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho

stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a

nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí

objednatelem. \

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo

nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předáni objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své

subdodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba -— koordinátor BOZP

a upozorní všechny subdodavatelé na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309

/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podminek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho

subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
'

16.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a |

ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech

osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se

zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo

dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného

orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod

těchto _osob po stavbě, popřípadě zastavi na příslušném úseku práci po dobu pohybu

návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení dila.

16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím

stavby po celou dobu tnrání stavby.

16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných

ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na

staveništi po hybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany

výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a

svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných

dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými

zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho

obsahu.

17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost

ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení

smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se

nejvíce blíži hospodářskému — obchodnímu účelu, pro který se' tato smlouva uzavírá.

Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé
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smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit

navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění

odmítnutí, společně s novým návrhem.

|

17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se

řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vplatném znění a

dalšími příslušnými právními předpisy ČR.

17.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního : účastníků této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy

obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.

17.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto

ujednávaji, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve '

lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje

poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění.

Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech

jejich příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových

stránkách města České Budějovice (www.c—budejovice.cz) a profilu zadavatele

(objednatelej. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto

smlouvu, jakož i jiné skutečnosti zní nebo zjejího naplňování vyplývající, uveřejnit či

poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá zjiných právních předpisů. Pro

účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemstvíbránící jejímu

uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné

dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

17.7. Smluvní strany timto prohlašuji, že se dohodly na“ místní příslušnosti soudu vsouiadu

s ustanovením š 893 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto:

Mistně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný

dle sídla objednatele. i

17.8. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma |

zápisů z kontrolních dnů, návrhů .Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této )

Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému

jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkarni,

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo

objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že

zásilka je doručena nejpozději 5-tým dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, '

nepřevezme-ii si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným

způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. Smluvní strany.

17.9 Nedílnou součástítéto smlouvy je její příloha č. 1 — nabidka zhotovitele.
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Dopravní podnik mesta Ceske Budej0v1ce,% „

370 33, České Budějovice, Novohradská 73 8/40 ea“ , ÉÚ „_
akciová spol. zapsána v obchodním rejstříku ggg 69 F ;

vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích » spis. zn.: oddíl B, vložka 868 323 * (Šíří

Ž 0“ ffi—nů

nr ir “i
% Gun

40 o -

REKAPITULACE
bez DPH

El. instalace - montáž
164 080,00

Materiál dálkový
39 978,41

Materiál kusový
72 572,29

PPV
0,00

Geodetické zaměření
3 500,00

Přesuny
2 500,00 '

Revize
3 000,00

Součet
285 630,70

Celkem bez daně 285 630 70 Kč-

+DPH
21%

59 932,50 )

l
Celkem s daní 345 613,20 Kč

Burani uaďalkmidaůaid Bu lluum. a.s.

iiuruhrgslíáiiiíihiíl ' "

%333 siniBu misa ]

| 351531 || .,;vcm.. .. 15

Ing. via “Dlouhý '

vedoucí středís ve “jného osvětlení

tel.: 606 072 970

TELEFON AUTOBUSY TELEFON TROLEJBUSY BAN KOVNÍ SPOJENÍ lč orc
387 7l9 111 337 719 221 Komerční banka, a.s. 25056115 CZZSlóói 15
FAX FAX pobočka Č. Budějovice

387 240 "363 38? 42.6 424. č.ú.: 6503 - 23103100 datová schránka inudrmj
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