

POKYN

Na základě rámcové příkazní smlouvy č. OLP/2230/2017

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad
02 – odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 107-6482590257/0100

Zhotovitel:

ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4
460 01 LIBEREC

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 4150000522/6800

ČÍSLO: **OBJ/489/2018**

LIBEREC 17. 4. 2018

VYŘIZUJE/LINKA: Bubáková/485 226 972

E-MAIL: katerina.bubakova@kraj-lbc.cz

Předmět objednávky:

Na základě Vaší nabídky ze dne 8. 4. 2018 u Vás objednávat následující:

Výkon autorského a technického dozoru během realizace projektu „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“.

Specifikace činnosti:

- provést činnost autorského dozoru (AD) a technického dozoru investora (TDI) nad realizací prací (mimo monitoring), které zahrnují činnosti specifikované v projektové dokumentaci „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky“ vypracované v listopadu 2016 pro část **SO 01 „Tůň – Cihelenské rybníky“** Projektovým ateliérem David, s. r. o., a pro část **SO 02 „Kácení“** společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. a projektové dokumentaci „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Manušické rybníky“ vypracované v listopadu 2016 pro část **SO 01 „Tůň – Manušické rybníky“** Projektovým ateliérem David a pro část **SO 02 „Kácení“** společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Při výše uvedených činnostech budou respektovány Standardy péče o přírodu a krajinu - Vytváření a obnova tůň; SPPK B02 001: 2016, a dále závazná stanoviska a rozhodnutí dokladové části PD.
- TDI a AD se zavazuje zejména k těmto činnostem: dozor nad realizací prací, schvalování technologických postupů, které použije zhotovitel prací
- organizovat a účastnit se kontrolních dnů a to min. v tomto rozsahu:
 - při předání místa plnění zhotoviteli realizace prací
 - po ukončení fáze pokosení rákosin a zamokřené louky

- po ukončení fáze realizace tůní
- po ukončení fáze kácení a odstranění náletu
- po následném odstranění náletu a zmlazení a pokosení rákosin a zamokřené louky
- při závěrečném předání díla zhotovitelem prací příkazci
- organizovat kontrolní dny (tj. domlouvat termíny kontrol a zajišťovat účast všech zúčastněných stran, tj. zhotovitel prací, příkazce, zástupce AOPK ČR, případně další osoby, jejichž přítomnost může být nezbytná)
- pořídit z každého kontrolního dne písemný záznam vč. prezenční listiny formou zápisu do stavebního deníku, dále je povinen pořizovat z jednotlivých kontrolních dní fotodokumentaci; kopie záznamů z kontrol bude předána příkazci do dvou dnů od provedené kontroly
- povinnost účastnit se případných mimořádných schůzek vyvolaných zhotovitelem nebo příkazcem
- povinnost kontroly vystavených faktur dodavatelem prací fakturovaných příkazci, zejména kontrolovat fakturovaný soupis prací se skutečným provedením prací
- v případě změny skutečnosti při realizaci prací od projektové dokumentace má povinnost zaznamenat změny do stavebního deníku, vypracovat změnový list včetně odůvodnění této změny
- provádět AD a TDI po celou dobu skutečné realizace prací (mimo monitoring) na EVL, a to i v případě, že skutečná doba realizace prací na EVL přesáhne předpokládanou dobu
- předpokládaný harmonogram opatření:

Období provádění prací	Druh prováděné práce
18. 4. (nejpozději však 20. 4. 2018) – 30. 6. 2018	monitoring předmětu ochrany EVL před zahájením realizace opatření
15. 8. 2018 – zahájení realizace tůní (nejpozději však 15. 9. 2018)	pokosení rákosin a zamokřené louky
1. 9. 2018 – 15. 3. 2019	kácení a odstranění náletu
1. 9. 2018 – 31. 10. 2018	realizace tůní
ukončení realizace tůní (nejdříve však 15. 10. 2018) – 15. 11. 2018	následné pokosení rákosin a zamokřené louky
červenec 2019	následné odstranění náletu a zmlazení a pokosení rákosin a zamokřené louky
1. 4. – 30. 6. 2019 a 2020	monitoring efektu prováděných prací na stav předmětu ochrany EVL

- zdokumentovat před realizací dotčené pozemkové parcely č. 2053/2, 1321/6, 1321/10, k.ú. Horní Libchava v majetku manželů Rybczukových a pana Novotného, které budou využity pro přístup na EVL Cihelenské rybníky v rámci realizace, a zároveň dohlédnout nad uvedením parcel do původního stavu zhotovitelem
- příkazník dále bere na vědomí, že projekt s názvem: „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“, registrační číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0005283, je financován z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto objednávkou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody příkazci

- postupovat v souladu s platnou metodikou Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020

Termín plnění:

31. 7. 2019

Cena:

Předpokládaná časová náročnost: 50 hodin

Předpokládaná nabídková cena vychází z kalkulace sazby dle RS a to 440,- Kč/hod.

celkem hodin	50
výkon TDI a AD: 440,- Kč bez DPH/hod	22 000,00 Kč
DPH	4 620,00 Kč
CELKEM VČ. DPH	26 620,00 Kč

Dílčí fakturace: ANO: Měsíčně dle příkazcem schváleného výkazu hodin s popisem provedených aktivit. Každá vyfakturovaná hodina nad rámec předpokládané časové náročnosti, odůvodněná a příkazcem schválená bude kalkulována sazbou dle RS a to 440,- Kč/hod, s tím že maximální cena nepřesáhne 40 000,00 Kč včetně DPH. Faktura musí mimo jiné obsahovat název a registrační číslo projektu.

č. usnesení RK: 722/18/RK

Podpis: Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

převzal: _____

Ing. Petr Dobrovský, jednatel