
SMLOýVA 0DÍLO
č. PU/04 5/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení š 2586 a násl. zákona číslo
89/2012 Sb., občanského zákoniku, V platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Městský úřad Sedlčany
za kterého jedná: Ing. Jiří Burian - starosta
se sídlem: nám. T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
IC: 002 43 272
DIČ: czooz43272

a

2. Zhotovitel: 1.SčV, a.s.
za kterou jedná: Ing. Ivan Eis

se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Bankovní spojení:
IČO: 47549793
DIČ: cz 47549793

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.

I.
Předmětsmlouvy

1. Předmětem této smlouvyje závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dílo:
„Přepojení areálu Domova Sedlčany“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu
díla.

II.
Rozsah díla

]. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu:

kompletní dodávka smluveného díla v souladu s položkovým rozpočtem
vypracovaným společností 1.SčV, a.s., schváleným objednatelem a tvořícím nedílnou
součást této smlouvy.



III.
Doba plnění

. Zhotovitel se zavazuje dílo provést:

zahájení od 16.4.2018
ukončení do 8.6.2018

. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně
dokončené dílo od zhotovitele převzíti v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

. V případě nepředvídatelných okolností v rámci stavby, které zhotovitel ani při vynaložení
odborného péče nemohl při převzetí stavby díla předvídat, či při mimořádně nevhodných
povětrnostních podmínkách pro práce na díle, bude tato skutečnost zhotovitelem
zaznamenána ve stavebním deníku & lhůta pro předání díla se automaticky prodlouží o
dobu, po kterou takové nepředvídatelné okolností v rámci stavby nebo nevhodné
povětrnostní podmínky pro práce přetrvávaly.

. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli
dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

IV.
Cena za dílo

. Cena za zhotovení díla vrozsahu podle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy a na základě předběžné cenové
kalkulace zhotovitele. Objeví-li se při provádění díla potřeba smluvními stranami
nepředpokládaných a do rozpočtu nezahmutých činností (vícepráce), může zhotovitel
požadovat uhrazení ceny zvýšené o takto dodatečně účelně vynaložené náklady.

. Cena za zhotovení díla činí 591 570,14 Kč bez DPH, která bude účtována v souladu se
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

. Cena za dílo dle položkového rozpočtu činí:

Cena bez DPH 591 570,14 Kč

V.

Platebnípodmínky

. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura vystavenázhotovitelem.
Konečná faktura bude vystavena po předání díla a bude splatná do 30ti dnů ode dne
doručení objednateli na adresu: Městský úřad Sedlčany,nám. T.G. Masaryka 32,
264 80 Sedlčany

. Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:
- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den splatnosti,
- označení peněžmho ústavu a číslo účtu, na který se má platit,



- účel platby
- náležitosti dle zákona o DPH v platném znění,
- fakturovaná částka,
- zahrnuté zálohy již uhrazené objednatelem.
- razítko a podpis oprávněné osoby

Zhotovitel nepožaduje zálohu na provedení díla.

VI.
Podmínky a způsob provedenídíla

Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. H odst. 1.1 na své náklady a na vlastní
nebezpečí ve lhůtě podle čl. III odst. 1 této smlouvy a za smluvenou cenu uvedenou v čl.

IV této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na
své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel
povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných
na staveništi.

3. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob.

.—

Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smluveného důa jen výrobky a výrobní
postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla.

Zhotovitel zajistí uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů a doloží
doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
Tímto se zhotovitel považuje za původce takto vzniklých odpadů.

VII.
Komplexní vyzkoušení díla

. Předpokladem předání a převzetí díla je provedení zkoušek předepsaných zvláštními

předpisy, závaznými normami. Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením
takových zkoušek. Doklady o těchto zkouškách budou předány společně s dílem.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po ukončení zkoušek dle článku VH této

smlouvy. Objednatel je povinen dílo neprodleně převzít.
Při předání díla bude podepsán protokol o předání a převzetí díla a jeho ucelených částí

zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o

předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání uplynulému a bezpečnému provozu a užívání díla.

Má—li dílo nebo jeho část vady a nedodělky a nejde-li o vady a nedodělky podle
předchozího odstavce, je objednatel oprávněn odmítnout dílo nebo jeho část převzít.
Smluvní strany jsou povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody
nepřevzetí díla nebo jeho části a zhotovitel uvede k vytýkanýmvadám a nedodělkům své



stanovisko. Po odstranění vad a nedodělků, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí díla
nebo jeho části ze strany objednatele, zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí
díla.

. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených v položkovém
rozpočtu zpracovaného společností l.SčV a.s. touto smlouvou a obecně závaznými
technickými a právními předpisy.

. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti položkovému rozpočtu.

. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Délka záruky je 24 měsíců.

IX.
Odpovědnost za vady

. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených
touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými
písemnými ujednáními smluvních stran.

. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí
objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly
způsobeny porušením jeho povinností.

. Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a
nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě
neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se

pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo

odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.

. Na skryté vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel
povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej
k jejich odstranění.

. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15

kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění.

. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku předání a převzetí díla nebude dílo trpět žádnými
právními vadami, zejména na díle nebudou váznout žádná práva třetích osob. Náklady na
případné odstranění vad (i právních) a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných
dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další

náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, nese zhotovitel.

. Objednatel je oprávněn případné vady díla odstranit ve vlastní režii na náklad zhotovitele,
jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez
závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle čl. lX odst. 5 této smlouvy.

X.
Nebezpečí škody a vlastnicképrávo k dílu

. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem

jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VI, VH a VIII této smlouvy.

. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na díle

prvním dnem prodlení.



XI.
Smluvnípokuty

. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká
objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý i jen započatý den prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen
započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.

. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit
smluvní pokutu.

XII.
Odstoupení od smlouvy

. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti
objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti
objednatele pro dokončení díla.

. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele
s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů.

. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze
smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.

. Odstoupení m některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu
škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

XIII.
Vyššímoc

. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná
událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou
dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze
uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená
smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení
nepřiměřených prostředků zabránit.

. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu
písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení.
Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyššímoci.

. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany
nej sou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.

. Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si

dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze
smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé
smluvní straně od této smlouvy odstoupit.



XIV.
Ostatníujednání

1. Případné provedené vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku. Vícepráce
budou fakturovány samostatně.

2. Za vícepráce se považují smluvními stranami nepředpokládané a do rozpočtu nezahrnuté
činnosti, jichž je třeba k dokončení díla.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které
nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním
úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozumčny s

jejím obsahem.

3. Položkový rozpočet, zpracovaný společností l.SčV a.s. je nedílnou součástí této smlouvy.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou.

Příloha č. l: Položkový rozpočet

v Sedlčanech dne „UZ 2 30502 v Příbrami dne 25.1.2018

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Jiří Burian Ing. Ivan Eis
starosta
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