

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami, kterými jsou:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 95 Ivančice

zastoupená: Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

zapsána: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, v oddíle Pr, vložce č. 1227

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen **objednatel**

a

na straně druhé:

Milan Nekuža - ELEKTRO

se sídlem: Zastávka, 1. máje 262, PSČ 664 84

jednající: Milan Nekuža

zapsána: OR Brno, odd. A, vložka 1650

IČ: 16368134

DIČ: CZ521212043

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen **zhotovitel**

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Dílem je:
 - a) obměna hlavních podlažních elektrorozvaděčů dle zpracované Projektové dokumentace včetně provedení výchozích revizí;
 - b) instalace Řídicího systému poruch a výpadků napájení v budově L dle zpracované projektové dokumentace včetně provedení výchozí revize;
 - c) dokumentace skutečného provedení předmětu smlouvy 2x v papírové a v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg;
3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas.

4. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití.
5. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. Sjednané lhůty jsou obsahem Harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Obsahem Harmonogramu prací bude i stanovený způsob provádění předmětu smlouvy s minimalizací omezení provozu dotčených oddělení v době realizace.

II.

Prostory k provedení díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory k provedení díla postupně po jednotlivých odděleních dle Harmonogramu prací.
2. Zhotovitel zodpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
4. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla minimalizovat dopady na provoz v dotčených prostorách zdravotnického zařízení.

III.

Doba a místo plnění

1. Doba realizace nejpozději do 31. 10. 2018
2. Místem plnění předmětu smlouvy je budova L Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 95 Ivančice. Místo plnění k provedení díla se objednatel zavazuje zhotoviteli předat v souladu s Harmonogramem prací, nejpozději jeden den před zahájením realizace díla.

IV.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Celková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednaný předmět smlouvy. Cena dle této smlouvy je stanovena následně:

1 776 997,00 Kč, cena bez DPH,

373 169,37 Kč DPH, ve výši 21%

2 150 166,37 Kč, cena celkem včetně DPH

2. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu smlouvy. V ceně je tak zahrnuta zejména demontáž stávajících rozvaděčů, dodávka a montáž nových rozvaděčů, doprava, proškolení pracovníků objednatele, zajištění zkušebního provozu, odstranění případných vad, provedení předepsaných zkoušek včetně provedení revize všech vývodů

z daných rozvaděčů po první navazující nápojné bod za obměněným rozvaděčem, zabezpečení prohlášení o shodě certifikátu a atestů všech materiálů a prvků, atd.

3. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci. Dílčí faktura bude zhotovitelem vystavena vždy po řádném předání každého rozvaděče realizovaného nebo Řídicího systému dle Projektové dokumentace, předaného na základě Předávacího protokolu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dílčí faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost dílčích faktur je 30 dní ode dne jejich vystavení, a to bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě, že dílčí faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených v souladu se zněním předchozí věty, má objednatel právo ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.

V.

Provádění, dokončení a předání předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem a zajistí soustavnou kontrolu nad dodržováním bezpečnosti práce.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své poddodavatele. Zhotovitel prohlašuje, že má k tomu sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti ve výši ceny díla a případných dalších škod vzniklých činnostmi zhotovitele.
3. Závazek zhotovitele odevzdat předmět smlouvy včetně instalačních a montážních prací provedených v místě je splněn odevzdáním předmětu smlouvy v termínu dle čl. II. této smlouvy a bez vad. Předmět smlouvy musí být plně funkční. Předmět smlouvy musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny předepsané revize a zkoušky.
4. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit den, v němž bude zahájeno přejímací řízení každého rozvaděče či Řídicího systému, a to alespoň jeden pracovní den předem.
5. O předání každého rozvaděče či Řídicího systému bude mezi smluvními stranami sepsán dílčí předávací protokol. Dílčí předávací protokol musí být datován a podepsán objednatel a zhotovitelem, resp. jejich oprávněnými zástupci. V Dílčím předávacím protokolu bude uvedeno plnění dle projektové dokumentace včetně požadovaných revizí a zkoušek po první navazující nápojné bod.
6. Objednatel není povinen rozvaděč či Řídicí systém převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami.
7. Objednatel dále není povinen rozvaděč či Řídicí systém převzít, pokud mu nebudou doloženy:
 - návody k obsluze v českém jazyce,
 - certifikáty a prohlášení o shodě,
 - protokoly o zaškolení obsluhy

8. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, případně jiné osoby pověřené objednatelem. Zápis o kontrole bude proveden do montážního deníku, který je povinen vést zhotovitel. Průběžná kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech, které budou probíhat 1x týdně. Kontrolní den svolává zhotovitel díla, zápis provede zhotovitel.

VI.

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním jednotlivých rozvaděčů včetně Řídicího systému dle předmětu smlouvy v termínech dohodnutých oběma smluvními stranami dle bodu 1. čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části předmětu smlouvy, které se prodlení týká, za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním závady, na kterou se vztahuje záruka, dle bodu 2. čl. VIII, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu.

VIII.

Další ujednání

1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
3. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči objednateli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údaje v ní obsažené nepovažuje za obchodní tajemství.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
2. Doba záruky za jakost a doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu jednotlivých předávacích protokolů.
3. Během poskytnuté záruční doby se zhotovitel zavazuje k bezplatnému provádění všech záručních oprav a k bezplatnému dodávání náhradních dílů a spotřebního materiálu k těmto opravám.
4. Objednatel je oprávněn u zhotovitele uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Vady oznámí telefonicky či mailem na kontaktní osobu zhotovitele:
5. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vady, popřípadě zajistit náhradní řešení nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení vady.
6. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do ukončení sporu zhotovitel.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s dodáním předmětu smlouvy dle Harmonogramu prací nebo objednatele s úhradou faktur o více než 30 dní;
 - b) nedodržení požadovaných kvalitativních či technických parametrů stanovených Zadávací dokumentací;
 - c) nedodržení kvalitativních či technických parametrů uvedených v nabídce účastníka;
2. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XI.

Závěrečná ujednání.

1. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem při realizaci této smlouvy občanským zákoníkem, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikace § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.
2. Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

3. Veškeré změny této smlouvy nebo její zrušení je možné činit pouze v písemné formě, a to na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
4. Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně poskytovat součinnosti při plnění této smlouvy.
6. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
7. Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tato byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně metadat zajistí objednatel.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Harmonogram prací.

V Ivančicích dne 18.4.2018

V Zastávce dne 19.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaromír Hrubeš
ředitel

.....
Milan Nekuža
majitel

Příloha č. 1

Harmonogram prací - výměna hlavních podlažních rozvaděčů

1. Podrobná prohlídka rozvaděčů a zadání do výroby. Termín: 23. - 25. 4. 2018
2. Postupné značení jednotlivých vodičů a kabelu pod napětím ve všech dotčených rozvaděčích.
Termín: 2.5-24. 6. 2018- bez omezení provozu nemocnice
3. Úprava HDS – přidání trojice pojistek.
Montáž kabelu AES 4x25 a rozvaděče pro napojení nepřetržitě napájených vývodů, které budou pod napětím i v případě výměny hlavních rozvaděčů + přepojení dotčených okruhů.
Uvažuje se – 1x evakuační výtah, 1x výměňková stanice, zásuvka pro rozvaděč PC (2.NP část A), zásuvky pro lednici a dva PC ve 4. a 5. NP, část A, zdroj pro přivolávací systém pacient-sestra ve 4. a 5. NP, část A.
Termín 1. 6. do 24. 6. 2018 – bez omezení provozu nemocnice
4. Hlavní odstávka -výměna RHA, RB2, RA4, RA5. Termín 25. 6. 2018
5. Výměna rozvaděčů RA6, RB6, RB6 ZIS. Termín 26. - 27. 6. 2018
6. Výměna rozvaděčů RA1, RA3. Termín 3. - 4. 7. 2018
7. Výměna rozvaděče RB1. Termín 1. 9. 2018
8. Výměna rozvaděče RB3. Termín 8. 9. 2018
9. Výměna rozvaděčů RB4. Termín 15. 9. 2018
10. Výměna rozvaděče RB5. Termín 22. 9. 2018
11. Výměna rozvaděčů RA2, RB7- po dohodě kdykoli v termínu od 1. 6. do 30. 9. 2018
Při zajištění náhradního napájení pro společnost O₂, klimatizaci a tel. ústřednu.
12. Postupná příprava kabelů pro vizualizaci od 1. 5. do 22. 9. 2018 bez zásahu do provozu nemocnice, oživení vizualizace od 24. 9. - 29. 9. 2018
13. Dokončovací práce, demontáže prozatímních zařízení, kabelové protipožární ucpávky. Bez zásahu do provozu nemocnice
14. Zakreslení skutečného provedení do původní dokumentace, celkové dokončení do 31. 10.2018

Po každé výměně rozvaděče proběhne mimořádná revize v rozsahu rozvaděče a stávajících zapojených vývodů.

Jednotlivé termíny je možno měnit jen po oboustranném odsouhlasení.

Práce budou prováděny s ohledem na potřeby provozu nemocnice po vzájemné dohodě.

Při odpojení jednotlivých rozvaděčů a znovuspuštění je vždy potřeba spolupráce se správcem sítě IT a elektroúdržby.

Po podpisu smlouvy bude splněna ohlašovací povinnost dle vyhl.73/2010SB na TIČR.

V Ivančicích dne 18.4.2018

V Zastávce dne 19.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jaromír Hrubeš
ředitel

.....

Milan Nekuža
majitel