
Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště KIII
Mandátní smlouva na zajištění projektové dokumentace pro stavební řízení a inženýrské činnosti pro obstarání stavebního povolení

1. Smluvní strany

Mandant: DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod Správa uranových jožisek
se sídlem Příbram, ul. 28. října 184, PSČ 261 13 
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
27458
jednající: Ing. Václavem Plojharem, vedoucím o.z.
zastoupený pro věci týkající se smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Mandatář: REKKA s.r.o.
se sídlem Novohradská 3, 370 01 České Budějovice 
IČO: 62496883
DIČ: CZ62496883
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 4550, datum zápisu 13. 10. 1994 
jednající: Ing. Tomášem Jindrou, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Šišpelou, jednatelem společnosti 
zastoupený pro věci týkající se smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Mandant a Mandatář společně dále jen „Smluvní strany", každý jednotlivě pak též jen „Smluvní stra­
na")

uzavřeli v souladu se zněním § 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zně­
ní pozdějších předpisů tuto

SMLOUVU MANDÁTNÍ
... ​.........................................

2. Účel Smlouvy

Účelem této mandátní smlouvy (dále jen „Smlouva") je zajištění projektové dokumentace a obstarání 
jednotlivých Smlouvou určených inženýrských činností pro vydání pravomocného stavebního povolení 
stavby a následně pro výběr zhotovitele (DSP + ZDS)

ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD Z  PLOCHY ODKALIŠTĚ KIII

(dále jen „předmětná stavba").

Náležitosti dle této Smlouvy obstará Mandatář, jménem a na účet Mandanta.

3. Předmět smlouvy
3.1. Mandatář se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě, za podmínek v ní uvedených, pro 

Mandanta obstará náležitosti, činnosti a výkony potřebné pro získání pravomocného stavebního 
povolení předmětné stavby.

3.2. Předmětná stavba řeší podchycení všech srážkových vod, které v průběhu roku dopadnou přímo 
na plochu odkaliště a formou povrchového odtoku budou po rekultivované ploše odkaliště KIII
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odtékat k jeho obvodu, kde budou zachyceny obvodovými příkopy a odvedeny do povrchové 
vodoteče.

Stavba se člení na jednotlivé stavební objekty:

SO 01 Větev „A"
Trasa větve „A" začíná na lokálním rozvodí na JV straně odkaliště KIII. První část trasy v délce 277m 
bude plně využívat silniční příkop včetně jeho opevnění. V druhé části trasy v délce 307m bude také 
částečně využit silniční příkop s lokálními úpravami profilu a podélného sklonu.

SO 02 Větev „B"
Trasa větve „B" začíná vtokovým objektem na JV straně odkaliště KIII a je tvořena potrubím, do kt e- 
rého bude napojen silniční příkop. Potrubí je vedeno v souběhu s obslužnou komunikací a jejím silnič­
ním příkopem a bude zaústěno do větve „E" (SO 05).

SO 03 Větev „C"
Trasa začíná v nejzápadnějším rohu odkaliště KIII (pokračování trasy „D" a trasy „E"). Dále je trasa 
vedena směrem JZ, prochází pod veřejnou komunikací, prochází lokální depresí směrem SZ a Z až 
k východní hrázi KIV/CIF.Trasa jde dále směrem severním pod patou hráze K IV/C1F a K IV/C1Z. Pod 
SV rohem KIV/C1Z je příkop zaústěn do stoky Svatopluk.
Součástí tohoto objektu jsou také 3 propustky, které jsou navrženy ve staničení km 1,45143 (křížení 
se stávající asfaltovou komunikací do obce Olešník), dále v km 0,28380 a 0,87246.

SO 04 Větev „D"
Trasa začíná zaústěním do větve „E" pod Z rohem odkaliště KIII, odkud je v délce cca 20m vedeno 
otevřené koryto. Potom větev „D" přechází v zatrubněnou část vedenou v délce cca 275m podél J 
svahu odkaliště KIII až do nejjižnějšího rohu odkaliště KIII. Trasa končí zaústěním větve „A".

SO 05 Větev „E"
Trasa začíná v místě napojení na větev „C". První úsek je v délce cca 257m veden jako otevřené kory­
to, které je zaústěno do větve „C". Trasa vede podél západní a severní strany odkaliště KIII až do SV 
rohu odkaliště KIII, kde je do ní zaústěna větev „B".

SO 06 Výtlak drenážních vod
Tento stavební objekt řeší propojení mezi odkalištěm KIII a odkalištěm KIV/C1/F. Potrubí bude sloužit 
pro přečerpávání drenážních vod z odkaliště KIII po jeho celkovém uzavření. Trasa potrubí výtlaku 
drenážních vod je vedena v souběhu s trasou „E" a trasou „C".

SO 07 Provozní komunikace
Trasa obslužné komunikace je určena konečným tvarem rekultivovaného odkaliště a hlavně trasou 
příkopu -  větve „C". Trasa začíná v nejzápadnějším rohu odkaliště KIII v místě začátku SO 03 Větev 
„C", kde je také situováno 1 obratiště. Dále trasa pokračuje směrem JZ, kříží veřejnou komunikaci 
a dále směřuje SZ a Z až k východní hrázi KIV/C1F, kde je obslužná komunikace zakončena dalším 
obratištěm.

Rozsah předmětné stavby je daný projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR") 
a pravomocným územním rozhodnutím předmětné stavby (dále jen „UR"). DUR a UR jsou oběma 
smluvním stranám známy a mají je k dispozici.

3.3. Předmět Smlouvy je určen následujícími činnostmi a výkony:

3.3.1. Obstarání projektové dokumentace (PD) předmětné stavby přikládané k žádosti o stavební po­
volení (dále jen „ZDS"), která bude využita rovněž pro výběr zhotovitele, bude tedy mít charak­
ter ZDS. PD bude zpracována ve smyslu § 110 odst.4 zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění, 
osobou oprávněnou k výkonu vybrané a další odborné činnosti. PD bude zpracována dle vyhl. č. 
499/2006 Sb. v platném znění , o dokumentaci staveb , včetně rozpočtové části a výkazu vý­
měr.

3.3.1.1. DSP+ZDS předmětné stavby bude zpracována v rozsahu a členění odpovídajícím zejména:
- podmínkám Smlouvy a požadavkům Mandanta,
- stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům,
- podmínkám územního rozhodnutí předmětné stavby,
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- ostatním relevantním předpisům, zásadám dobré inženýrské praxe a dobrým obchodním 
zvyklostem v oboru navrhování a projektování staveb.

3.3.1.2. DSP+ZDS předmětné stavby bude v průběhu zpracování průběžně konzultována 
s Mandantem. Konzultace bude svolávat Mandatář a budou konány v sídle Mandanta nebo Mandatá- 
ře, pří- padně na jiném, operativně dojednaném místě.

3.3.1.3. DSP+ZDS bude zpracována v českém jazyce. Návrh ZDS k projednání bude zpracován v 10 
tištěných paré a v elektronické formě na nosiči CD.

3.3.1.4. Čistopis DSP+ ZDS pro žádost o stavební povolení bude zpracován ve 14 paré + 6 paré 
k žádosti o stavební povolení a v elektronické formě na nosiči CD.

3.3.1.5. Textová část DSP+ ZDS bude zpracována ve formátech generovaných programovým balíkem 
MS OFFICE 2010, případně 2007 (*docx, *xlsx, ...).

3.3.1.6. Grafická / výkresová část DSP+ZDS bude zpracována v programovém balíku AutoCAD fy
Autodesk (*dwg, *dxf,...).

3.3.1.7. Obrázky, fotodokumentace a skenované dokumenty budou zpracovány ve formátech *bmp, 
*tiff, *jpeg, *gif, *pdf, . .  .

3.3.1.8. Případné vícetisky DSP+ZDS požadované Mandantem, případně Mandatářem, zajistí Mandatář 
za úhradu na základě sepa rátní smlouvy nebo objednávky.

3.3.2. Projednání návrhu DSP+ZDS s dotčenými orgány státní správy a dalšími neopominutelnými 
účastníky stavebního řízení. Obstarání potřebných stanovisek a vyjádření. Obstarání souhlasu 
obecného stavebního úřadu příslušného pro vydání územního rozhodnutí pro povolení stavby ze 
strany vodoprávního úřadu a dopravního úřadu.

3.3.3. Zpracování čistopisu DSP+ZDS (úpravy a doplnění návrhu DSP+ZDS na základě výsledku 
z projednání dle odst. 3.3.2.).

3.3.4. Příprava a kompletace podkladů a zpracování žádostí o vydání stavebních povolení.

3.3.5. Podání žádosti o stavební povolení na vybrané SO u speciálních stavebních úřadů (vodoprávní 
úřad pro stavební objekty tvořící vodní dílo, dopravní úřad pro SO provozní komunikace).

3.3.6. Zabezpečení, v zastoupení Mandanta jako stavebníka, nezbytné součinnosti se speciálními sta­
vebními úřady, potřebné k vydání stavebních povolení.

3.3.7. Zajištění zapracování výstupů ze stavebního řízení do definitivní verze DSP+ZDS (bude-li ne­
zbytné).

3.3.8. Úhrada správních poplatků za vydání stavebních povolení.

3.4. Pozemková agenda a odvolací řízení

3.4.1. Jednání s fyzickými osobami vlastnícími dosud smluvně nebo dohodou nezajištěné pozemky.

3.4.2. Opětovné projednání stávajících smluv a dohod v případech, kdy došlo ke změnám ve vlastnic­
kých právech, nebo jsou neprůkazná vlastnická práva.

3.4.3. Prioritním cílem jednání dle odst. 3.4.1. a 3.4.2. bude snaha o uzavření kupní smlouvy, případně 
smlouvy o vložení věcného břemene mezi vlastníkem a Mandantem. Pokud se Mandatáři nepo­
daří zajistit uzavření smluvního vztahu ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho 
v rozumné míře a v intencích Smlouvy očekávat, bude výsledkem jednání vyjádření / stanovisko 
vlastníka, případně prokazatelné doložení skutečnosti, že vlastník odmítl jednat o uzavření 
smlouvy nebo nebylo jednání s vlastníkem možné z důvodu jeho jednostranné pasivity a nečin­
nosti.

3.4.4. Rekapitulace případných nevyjasněných vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům ve vlast­
nictví fyzických osob (neznámý vlastník, probíhající dědická řízení apod.).
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3.4.5. Rekapitulace stavu týkajícího se případných bezúspěšných pokusů o projednání potřebných práv 
k pozemkům (nečinnost nebo neochota vlastníků k jednání), zpracování vstupních informač­
ních podkladů a doporučení pro případné vyvlastňovací řízení.

3.4.6. Koordinační činnost při zajištění dodatečných odborných a speciálních podkladů a dokladů ne­
zbytných pro vydání stavebního povolení (nezbytných studií, posudků a předběžných průzkumů, 
geodetických podkladů,...), které budou zpracovávány třetí osobou určenou Mandantem.

3.4.7. Úhrada poplatků za základní a standardně poskytované doklady z KN (LV, nabývací listiny 
apod.).

3.4.8. Zabezpečení, v zastoupení Mandanta jako stavebníka, příslušných úkonů, potřebných pro pří­
padné odvolací řízení proti vydanému stavebnímu povolení, součinnost se stavebním úřadem 
a dotčenými subjekty v průběhu odvolacího řízení.

3.5. Mandant se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností, služeb a výkonů zaplatí 
Mandatáři úplatu ve výši a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.

3.6. Předmětem plnění není:

3.6.1. Zajištění případných dodatečných odborných posudků, průzkumů, studií a podkladů o stav- 
bě/staveništi (hydro/geologických, geodetických -  např. geometrické plány pro vložení věcného 
břemene apod., hlukové studie, spec. studie pro zjištění složek životního prostředí a vlivu stavby 
na ně a pod). Pořízení bude hradit Mandant přímo odborně způsobilým zpracovatelům. Manda- 
tář zajistí v tomto případě nezbytnou součinnost v rozsahu přiměřeném cílů a účelu Smlouvy.

3.6.2. Zabezpečení převodu vlastnických či jiných práv k pozemkům v KN.

3.6.3. Činnosti a úkony spojené s přípravou a provedením případných vyvlastňovacích řízení dle platné 
legislativy.

4. Způsob plnění předmětu Smlouvy
4.1. Při plnění předmětu Smlouvy se Mandatář zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní před­

pisy, ujednání Smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí a průběžné podklady, předané mu 
Mandantem, jeho pokyny, rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací 
v souladu se Smlouvou.

4.2. Odborné činnosti a záležitosti je Mandatář povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí 
v souladu se zájmy Mandanta, dobrými obchodními zvyklostmi a zásadami dobré inženýrské 
praxe.

4.3. Předmět plnění, ujednaný ve Smlouvě, je kompletně splněný získáním pravomocných staveb­
ních povolení, případně ukončením stavebních řízení jiným způsobem. Dále také viz odst. 4.10.

4.4. Mandatář bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat Mandanta. 
Mandatář se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy Man- 
danta.

4.5. Mandatář je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech tvořících předmět státního, služební­
ho, popř. obchodního tajemství, pokud s nimi při výkonu své činnosti, podle Smlouvy, přišel do 
styku. Veškeré informace, týkající se předmětu Smlouvy, s nimiž bude Mandatář přicházet 
v průběhu plnění Smlouvy do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sděleny nikomu 
kromě Mandanta a případně dalších Mandantem určených subjektů.

4.6. V případě, že povinnosti Mandatáře se dostanou do rozporu s obchodními zájmy Mandanta, je 
Mandatář povinen s Mandantem tuto situaci neprodleně projednat.

4.7. Mandatář je oprávněn zadat zpracování nebo zajištění části plnění předmětu Smlouvy třetí oso­
bě s odpovídající kvalifikací (subdodavateli). V tomto případě zůstává Mandatář nadále zodpo­
vědný vůči Mandantovi za bezvadné plnění předmětu Smlouvy v dílčích částech i jako celku.

4.8. Všechna sdělení Mandanta resp. Mandatáře určená druhé smluvní straně, budou zasílána poš­
tou, faxem, elektronickou poštou anebo budou předána písemně v sídle Mandanta resp. Manda­
táře osobě, která bude zmocněna k přijímání takovýchto písemností podle Smlouvy.
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4.9. Předmět smlouvy uvedený v čl. 3. Smlouvy bude protokolárně předáván Mandatářem oprávně­
ným pracovníkům Mandanta po splnění příslušného dílčího celku s tím, že o předání a převzetí 
dílčího celku bude sepsán „Protokol o předání a převzetí dílčího celku", který bude podepsán 
odpovědnými zástupci smluvních stran.

4.10. Pokud ve Smlouvě nebylo dohodnuto jinak, jsou činnosti (povinnosti) Mandatáře podle této 
Smlouvy splněny:

a) předáním výtisků DSP+ZDS v návrhu nebo v čistopisu Mandantovi;
b) předáním originálů rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a neopominutelných účastníků 
stavebního řízení, Mandantovi;
c) předáním originálů smluv, rozhodnutí a stanovisek vlastníků pozemků, příp. dokladů o nečin­
nosti vlastníka pozemku, Mandantovi;
b) předáním zprávy o jiných výkonech Mandatáře v souladu se smlouvou a podáním informací 
(výkladu) k předaným rozhodnutím, stanoviskům, dokumentům a dokumentaci na vyžádání 
Mandanta, pokud jsou vyžádány, do deseti pracovních dnů od předání požadavku;
c) předáním originálu pravomocného stavebního povolení.
Závazek Mandatáře je považován za splněný také v případech, když:
d) Mandant rozhodl na základě podkladů Mandatáře nebo jiných skutečností o zastavení prací, 
protože výstavba nebude realizována, nebo její realizace bude odsunuta natolik, že bude vyža­
dovat novou předinvestiční přípravu;
e) při vynaložení veškeré odborné péče Mandatáře, kterou lze od něho rozumně očekávat, a bez 
jeho zavinění nebylo vydáno příslušné rozhodnutí či kladné stanovisko dotčeného orgánu; nebo 
příslušné rozhodnutí vydáno bylo, avšak pro okolnosti jiné než na straně Mandatáře nenabylo 
právní moci.

4.11. Ve smyslu ustanovení Smlouvy, zejména odst. 4.8., 4.9., jsou oprávněnými osobami smluvních 
stran pro organizační, koordinační a technické záležitosti:
Za Mandanta:
........................................, tel.:....................... , fáx:........................, e-mail:....................
........................................, tel.:....................... , fax:........................, e-mail:....................
Za Mandatáře:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. Čas a místo plnění
5.1. Mandatář se zavazuje, že předmět této smlouvy splní v následujících etapách a termínech:

Činnost Komentář Term ín plněn í

Zahájení prací po uzavření smlouvy a udělení 
plné moci Mandanta Mandatáři k zastoupení pro 
realizaci předmětu této Smlouvy

01/2012

Zpracování a předání návrhu DSP+ ZDS 
k projednání.
Předání návrhu DSP+ZDS k odsouhlasen í Mandanto- 
vi, 2 x  tištěné paré, 1x CD.

Nejpozději v průběhu 4 -  5 měsíců 
po podpisu Smlouvy. 06/2012

Projednání návrhu DSP+ZDS a další činnosti dle 
odst. 3.3.2. Smlouvy.

V průběhu 2 -  3 měsíců po zpraco­
vání návrhu ZDS k projednání a jeho 
odsouhlasení Manda ntem.

01/2013

Zajištění pozemkové agendy dle odst. 3.4.1. až 
3.4.5. Smlouvy.

Průběžně v rámci plnění předmětu 
Smlouvy. Nejpozději k termínu podá­
ní žádosti o stavební povolení. 
Výsledky p lněn í jsou odvislé především  
od postojů a požadavků vlastníků pozem ­
ků a jejich součinnosti.

02/2013

DIAMO, státní podnik, oz SUL Příbram
Stránka 5 z 10



Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště KIII
Mandátní smlouva na zajištění projektové dokumentace pro stavební řízení a inženýrské činnosti pro obstarání stavebního povolení

Zpracování čistopisu DSP+ZDS na základě vý­
sledků z projednání návrhu DSP+ZDS a jeho 
předání Mandantovi.

Nejpozději v průběhu 1 -  2 měsíců 
po kompletním projednání návrhu 
ZDS -  dle rozsahu úprav.

01-02/2013

Kompletace podkladů a podání žádostí o sta­
vební povolení a podání žádosti o stavební po­
volení u dopravního úřadu a u vodoprávního 
úřadu.

Předpoklad v průběhu 8 -  10 měsíců 
od podpisu Smlouvy.
Plnění jsou lim itováno úspěšným  projed­
náním  pozemkové agendy a je  tedy od ­
v is lé především  od postojů a požadavků 
vlastníků pozemků a jejich součinnosti.

02-03/2013

Vydání stavebních povolení

Dopravní úřad + vodoprávní úřad

Doručení vydaného rozhodnutí veřejnou vyhláš­
kou - vyvěšením na úřední desce.

Předmětná stavba je liniová s velkým 
počtem účastníků stavebního řízení 
(vlastníci pozemků ). Lze předpoklá­
dat využití institutu doručování 
oznámení a rozhodnutí stavebního 
úřadu prostřednictvím veřejné vy­
hlášky -  časová náročnost minimálně 
cca 2,5 měsíce od podání žádosti. 
Vydán í SP je  závislé na lhůtách vyp lývají­
cích ze stavebního, příp. správního řádu a 
na případných stanoviskách, vyjádřeních 
a nám itkách vznesených ve stavebním  
řízení.

04-06/2013

Pravomocné stavební povolení bez odvolání proti vydanému SP 07-09/2013

v případě odvolání proti vydanému 
SP 12/2013

5.2. Místem plnění je sídlo Mandanta, nebude-li operativně dohodnuto jinak.

6. Spolupůsobení Mandanta a Mandatáře
6.1. Předmět plnění Smlouvy Mandatář provede a splní podle podkladů předaných Mandantem při 

podpisu Smlouvy a v průběhu zajišťování projektu / záměru.
6.2. Mandant je povinen poskytovat Mandatáři nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení 

záležitostí, které jsou předmětem Smlouvy. Zejména Mandatáři včas a řádně předat podklady 
potřebné pro plnění Smlouvy, zúčastňovat se důležitých jednání a kontrolních porad, přijímat 
bez zbytečného odkladu nezbytná rozhodnutí, a informovat Mandatáře o všech důležitých sku­
tečnostech majících souvislost s plněním Smlouvy. V rámci svého spolupůsobení se Mandant za­
vazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném na vyzvání poskytne Mandatáři spolupráci při zajiš­
tění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Mandant Mandatáři nejpozději do 5 pra­
covních dnů od jeho vyžádání.

6.3. Mandant je povinen bez zbytečného odkladu informovat Mandatáře o opatřeních, rozhodnutích 
a pokynech, které v průběhu procesu přípravy projektu učinil, nebo o podkladech a činnostech, 
jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění závazků Mandatáře. Vyžaduje-li 
zařízení záležitostí dohodnutých ve smlouvě uskutečnění právních úkonů jménem Mandanta, je 
Mandant povinen vystavit včas Mandatáři písemně potřebnou plnou moc.

6.4. Mandant zajistí Mandatáři přístup na místo stavby v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činností.
6.5. Mandatář aktivně působí jako odborně kompetentní smluvní strana pro vyjasnění závazků, za­

měřených na dosažení cílů projektu (záměru) Mandanta. Svou další činnost uskutečňuje v so u- 
ladu se zájmy Mandanta ve prospěch dosažení cílů projektu. Je povinen postupovat s odbornou 
péčí, dodržovat obecně závazné předpisy. Technické normy, technické podmínky a doporučené 
standardy je povinen respektovat, pokud podporují kvalitní provedení souvisejících prací. Zdrží 
se jednání, které by mohlo ohrozit zájmy Mandanta, pokud nejde o ohrožení věcí veřejných ne­
bo etických principů.
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6.6. Pokud jsou pokyny Mandanta v rozporu s platnými předpisy, technickými normami, technickými 
podmínkami nebo doporučenými standardy podporujícími kvalitu souvisejících prací, popř. v 
rozporu s etickými principy, je Mandatář povinen na to Mandanta písemně upozornit. Pokud se 
jedná o písemný, závazný pokyn Mandanta, jsou strany povinny bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 dnů od doručení pokynu Mandanta, záležitost projednat a přijmout konečné 
rozhodnutí.

6.7. Pokud při plnění předmětu Smlouvy vyjde najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které Manda­
tář při uzavírání smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní plnění 
předmětu smlouvy za sjednaných podmínek, je Mandant povinen dohodnout s Mandatářem od­
povídající změnu dotčených ustanovení Smlouvy.

7. Smluvní cena
7.1. Cena za plnění Smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. 3. Smlouvy je cenou smluvní dle zákona č. 

526/199 Sb., o cenách, v platném znění, je sjednána jako cena pevná a činí celkem
1.850.000,- Kč

Slovy: jedenmilionosmsetpadesáttisíc korun českých
7.2. Smluvní cena dle odst. 7.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Mandatářem 

účtována podle platných právních předpisů a dále činnosti a výkony nespadající do předmětu 
Smlouvy (viz odst. 3.6. Smlouvy).

7.3. Smluvní cena uvedená v odst. 7.1. je stanovena za podmínek a v rozsahu Smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady Mandatáře potřebné ke splnění Smlouvy.

7.4. Finanční plnění roku 2012 bude ve smyslu plánu investic mandanta pro rok 2012 ve výši do
1,0 mil. Kč.

8. Platební podmínky

8.1. Odměna je splatná na účet Mandatáře podle následujícího platebního kalendáře:

Faktura Okamžik vystavení faktury Termín plnění Částka bez DPH

č. 1 Po zpracování návrhu DSP+ZDS 30.6.2012 ve výši 65% smluvní ceny

č. 2 Po projednání návrhu DSP+ZDS 31.1.2013 ve výši 15% smluvní ceny

č. 3 Po projednání pozemkové agendy 28.2.2013 ve výši 10% smluvní ceny

č. 4 Po podání žádostí o SP 15.3.2013 ve výši 5% smluvní ceny

č. 5 Po vydání pravomocného SP nebo ukončení 
stavebního řízení jiným způsobem v souladu 
se stavebním zákonem

Do 31.12.2013 ve výši 5% smluvní ceny

8.2. Platby Mandanta budou prováděny na základě Mandatářem vystavených platebních dokladů - 
faktur. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními před­
pisy. V daňových dokladech za dílčí plnění bude vždy vypořádána DPH. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění bude při dílčí fakturaci vždy den splnění části předmětu smlouvy.

8.3. Doba splatnosti platebních dokladů činí 15 dní ode dne jejich doručení Mandatáři. V případě 
pochybností se má za to, že platební doklad byl doručen ve třetím dnu od jeho odeslání. Platba 
je splněna okamžikem připsání celé fakturované částky na účet Mandatáře.

8.4. Pokud Mandant neumožní z důvodů na jeho straně Mandatáři dokončit činnosti podle Smlouvy 
či pokračovat v jejich plnění, je Mandatář oprávněn požadovat poměrnou část odměny za již 
provedené práce a výkony.

8.5. V případě prodlení Mandanta s úhradou daňového dokladu (faktury) dohodly smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

8.6. Bude-li Mandatář v prodlení se splněním předmětu Smlouvy nebo jeho části nebo se splněním 
jakékoliv povinnosti ze Smlouvy, a to z důvodů jednoznačně a prokazatelně způsobených vý­
hradně neplněním svých smluvních povinností a kompetencí, je povinen na základě vyúčtování
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Mandanta uhradit mu smluvní pokutu. Smluvní pokuta za prodlení proti harmonogramu uvede­
nému v odst. 8.1. Smlouvy činí 0,05% z ceny za neposkytnuté plnění za každý započatý den 
prodlení.

8.7. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Mandanta, 
bude Mandatář práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení účtovat Mandantovi ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací.

8.8. Nedílnou přílohou faktur bude oboustranně podepsaný předávací protokol potvrzující splnění a 
ukončení příslušného plnění; současně předá Mandatář Mandantovi příslušné podklady odpoví­
dající danému dílčímu plnění.

9. Odpovědnost za kvalitu práce Mandatáře
9.1. Mandatář odpovídá za to, že výsledky jeho činností a výkonů budou mít vlastnosti stanovené 

obecně závaznými předpisy a technickými normami platnými v době plnění předmětu Smlouvy, 
popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že plnění nemá právní vady, je kompletní, splň uje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům a cílům sjednaným ve Smlouvě, popřípadě požadavkům 
dobré inženýrské praxe.

9.2. Pro jednotlivá dílčí plnění předmětu Smlouvy se sjednává záruční doba 36 měsíců od data 
převzetí příslušného dílčího celku Mandantem. V rámci záruky odpovídá Mandatář za to, že 
výsledky jeho činností a výkonů budou mít vlastnosti uvedené v odst. 9.1.

9.3. Mandant má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedo­
statku či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená Mandatářem při výkonu jeho čin­
nosti bude Mandantovi uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

9.4. Mandatář přebírá zodpovědnost za to, že splnění předmětu Smlouvy nebude v žádném případě 
ani ohroženo a ani znemožněno z jeho strany tím, že by:

9.4.1. nevynaložil veškeré možné úsilí a prostředky při plnění předmětu Smlouvy, které lze od něho 
oprávněně očekávat s ohledem na podmínky a cíle Smlouvy

9.4.2. úplně, bezvadně a včas neplnil své povinnosti podle Smlouvy
9.4.3. včas neupozornil Mandanta na případné nedostatky, které by ohrožovaly a/nebo znemožňovaly 

úspěšné plnění Smlouvy.
9.5. Mandatář není zodpovědný za nesplnění předmětu Smlouvy v důsledku skutečností ležících mi­

mo povinnosti a kompetence Mandatáře dané Smlouvou. Jedná se např. o skutečnosti ležící vý­
hradně na straně Mandanta nebo na straně jím pověřených třetích osob.

9.6. Mandatář nezodpovídá za vady výsledků činnosti, které byly způsobeny použitím podkladů pře­
vzatých od Mandanta nebo závazných pokynů daných Mandantem a Mandatář ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na ně upozornil Mandanta a ten na 
použití podkladů nebo plnění jeho pokynů trval.

9.7. Mandant je povinen vady plnění předmětu smlouvy písemně reklamovat u Mandatáře bez zby­
tečného odkladu poté, kdy vady zjistil nebo je zjistit mohl. Podle charakteru vady má Mandant 
u zjištěných, oprávněných a řádně doložených vad právo:

9.7.1. požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě,
9.7.2. požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části,
9.7.3. požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny,
9.7.4. odstoupit od Smlouvy, jedná-li se o vady, jež činí plnění Mandatáře nemožným nebo neodstraní- 

li Mandatář zjištěné vady ve lhůtě přiměřené povaze vadného plnění.
9.8. Volba mezi nároky uvedenými v článku 9.8. Smlouvy náleží Mandantovi s tím, že uplatněním 

jakéhokoliv z těchto nároků není dotčeno právo Mandanta domáhat se náhrady vzniklé škody.

10. Odstoupení od smlouvy
9.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy 

a ustanoveními Smlouvy, např. při jednostranném závažném věcném, finančním a časovém po­
rušení smluvních povinností jedné ze smluvních stran.
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9.2 Mandant je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Mandatář nebude provádět práce pro Man­
dants řádně a v době, jak je dohodnuto ve Smlouvě, a to z důvodů ležících výhradně na straně 
Mandatáře.

9.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani 
oprávněných nároků na úhradu provedených prací a činnosti v dosavadním plnění předmětu 
smlouvy.

11. Změna závazku
11.1. Mandant se zavazuje, že zodpovědně přistoupí na jednání o změně Smlouvy v případech, kdy se 

po uzavření Smlouvy objektivně nebo z důvodů na straně Mandanta změní výchozí podklady a 
podmínky rozhodné pro uzavření a plnění Smlouvy, nebo když Mandant jednostranně uplatní 
nové požadavky na Mandatáře nad rámec uzavřené Smlouvy.

11.2. K návrhům dodatků ke Smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 pracovních dnů 
od odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho po­
dala.

12. Okolnosti vylučující odpovědnost a objektivní překážky
12.1. V případech, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, neodpovídá účastník 

Smlouvy -  který by jinak byl stranou povinnou -  za následky vzniklé v důsledku těchto okolnos­
tí, které spočívají ve vzniku škody nebo v jiných nepříznivých důsledcích.

12.2. Za okolnosti vylučující zodpovědnost je považována překážka, která nastala po uzavření 
Smlouvy nezávisle na vůli jedné ze smluvních stran a brání jí ve splnění povinností, kdy 
nemohla rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala (jedná se např. o mimořádné a nepředvídatelné situace, všeobecnou stávku, živelní 
pohromu, vyhlášení stavu nouze v důsledku přírodní katastrofy.

12.3. Za okolnost vylučující zodpovědnost se považuje též právní a věcná nemožnost (nepřípustnost) 
plnění (např. z důvodu neodvolatelného rozhodnutí orgánu státní správy a samosprávy, nemož­
nosti vyřešení majetkoprávních vztahů apod.), vždy však za podmínky, že k takovéto nemožnos­
ti nedošlo vadným plněním smlouvy ze strany Mandatáře. Účastník smlouvy, který se okolnosti 
vylučující odpovědnost bude dovolávat, má povinnost na to bez zbytečného odkladu upozornit 
druhou smluvní stranu.

12.4. Jestliže se plnění Smlouvy stane z důvodů okolností vylučujících odpovědnost částečně nemož­
ným nebo tyto okolnosti plnění ztíží nebo jinak ovlivní, mají účastníci Smlouvy za povinnost při­
stoupit na odpovídající změnu předmětu plnění, ceny a doby plnění. Nedojde-li do jednoho mě­
síce od dovolání se těchto okolností vylučujících odpovědnost k dohodě, má účastník Smlouvy, 
který se těchto okolností dovolal, právo odstoupit od Smlouvy.

12.5. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran 
realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání 
těchto překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny okol­
nosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na 
vůli smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana, která 
vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom 
uvědomit druhou smluvní stranu a uvést, v čem objektivní překážky spočívají.

13. Řešení sporů
13.1. Jakýkoliv spor technické, finanční, právní či jiné povahy vyplývající ze Smlouvy bude řešen pře­

devším společným jednáním smluvních stran s cílem dosáhnout smírného řešení.
13.2. Pro všechny případné spory ze Smlouvy si účastníci této Smlouvy sjednávají, že místně příslušný 

je Okresní soud v Příbrami.

14. Závěrečná ujednání
14.1. Mandant vystaví Mandatáři plnou moc ke všem úkonům přímo souvisejícím s výkonem inženýr­

ské činnosti, kterou bude Mandatář jeho jménem na účet Mandanta vykonávat na základě 
Smlouvy. Vystavená plná moc je nedílnou součástí Smlouvy (příloha č.1).
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Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště KIII
Mandátní smlouva na zajištění projektové dokumentace pro stavební řízení a inženýrské činnosti pro obstarání stavebního povolení

14.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, pokud není některou částí Smlouvy ustanoveno 
jinak.

14.3. Smluvní vztahy neupravené ve Smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
14.4. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží dva stejnopisy.
14.5. Smluvní strany vážně a srozumitelně prohlašují, že Smlouva byla sepsána na základě jejich pra­

vé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
se zněním Smlouvy připojují oprávnění zástupci Mandanta a Mandatáře své podpisy.

Za Mandanta: Za Mandatáře:

V Příbrami dne 11.1.2012 V Č.Budějovicích dne 4.2.2012

Ing. Václav Plojhar 
vedoucí o.z.

Ing. Tomáš Jindra, MBA 
jednatel

Ing. Petr Šišpela 
jednatel
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