
Objednatel 1):
Sídlo :
Jednající:
IČ :
DIČ:

Bankovní spojení :

Kontakt:

sMLouvA o DíLo

zhotovitele :

.objednatele: /f/ć [Má/ť 7.77
0‹

CN

Smluvní strany:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

00 26 88 10
C200268810

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č.účtu: 426511/0100

dále jen „objednatel 1“

Objednatel 2):
Sídlo :
Jednající:
IČ :
DIČ:

Bankovní spojení :
Kontakt:

Statutární město Pardubice
Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

00 27 40 46
0200274046

č.účtu: 326561/0100

dále jen „objednatel 2“

na straně jedné, oba dále jen „objednatel“

Zhotovitel :
Sídlo :
Jednající :
IČ :
DIČ :
Kontakt:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Konviktská 20, 110 00 Praha 1

68407700
CZ68407700

Organizace je veřejná vysoká škola.
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha 1,

č.účtu: 19-3322370227/0100

dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník (dále jen „občanský zákoník), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.
Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v Záhlaví
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny vsouladu sobecně závaznými právními
předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto
smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení
díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá Za účelem tvorby Studie harmonizace elektronického
odbavování cestujících v Královéhradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských
měst.

4. Tato smlouva je uzavřena na Základě výsledků Zadávacího řízení na Zakázku malého
rozsahu Ze dne 7.12.2015 pod č.j. MMHK/217784/2015, včetně všech příloh, podle
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů.

II.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel Se Zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Studie harmonizace elektronického odbavováfl cestujících
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst

vplném rozsahu určeném nabídkou Zhotovitele Ze dne 4.1.2016, čj:
MMHK/000485/2016

2. Dílo sestává z etap A - C popsaných v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást
Smlouvy.

3. Zhotovitel se Zavazuje Zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a dále se
Zavazuje dílo provést S potřebnou péčí a v ujednaném čase.

4. Práce nad rozsah díla dle této Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o
ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

llI.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení dila jsou:
a) výzva k podání nabídek Statutárního města Hradec Králové ze dne 7.12.2015, č.j.
MMHK/217784/2015, včetně všech příloh,
b) nabídka Zhotovitele ze dne 4.1.2016 přijatá pod č.j. MMHK/000485/2016, včetně
všech příloh

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již
má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu Smlouvy. Zhotovitel se Zavazuje, že
veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel
se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.



IV.
Doba a místo plnění

Termín Zahájení provádění díla: dnem následujícím po dni podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.

Termín dokončení a předání díla:
Etapa A + B: nejpozději do 12 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo
Etapa C: nejpozději do 8 týdnů od písemného pokynu objednatele č.1
Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá Za Škody tímto
Způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je Způsobeno vyšší mocí ve smyslu
čl. IX. této smlouvy.

Pokud Zhotovitel během plnění Zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí
bez Zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění,
jeho pravděpodobném trvání a příčině.
Místem plnění je sídlo objednatele č.1.

V.
Cena za dílo

Strany se dohodly, že cena Za dílo činí:

Cena bez Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně
DPH uvedená slovy DPH

Etapa A 140.000,- Stočtyřicettisíc 29.400,- 169.400,-
korun

Etapa B 190.000,- Stodevadesáttisíc 39.900,- 229.900,-
korun

Etapa C 110.000,- Stodesettisíc korun 23.100,- 133.100,-

Celková 440.000,- Čtyřistačtyřicettisíc 92.400,- 532.400,-
cena Za dílo korun

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně Za dílo daň Z přidané hodnoty ve výši
21%. Pokud dojde ke Změně sazby DPH v době uskutečnění Zdanitelného plnění, je
Zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní saZbě odpovídající zákonné úpravě
účinné k datu uskutečnění Zdanitelného plnění. V případě takové Změny DPH není
třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení Zhotovitele o
takové Změně.

Cena Za dílo dohodnutá v čl. V. odst.1 je cenou úplnou a konečnou. Cena Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla.
Zvýšení dohodnuté ceny Za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na
Základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného Zástupci obou smluvních
Stran.

Cena díla, resp. každé jeho etapy, bude Zhotovitelem fakturována vždy polovičním
dílem oběma objednatelům po předání každé etapy díla dle čl. X.



VI.
Platební podmínky

Cena Za etapu bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to takto:

Objednatele uhradí zhotoviteli cenu etapy specifikovanou v čl. V, odst. 1 této smlouvy
na základě faktur vystavených zhotovitelem a způsobem sjednaným v čl. V. odst. 5.
Právo fakturovat cenu Za etapu vzniká Zhotoviteli oboustranným podpisem protokolu
o předání a převzetí příslušné části díla Zástupci obou smluvních stran. Objednatel je
oprávněn pozastavit 10 % z každé fakturované částky určené k placení, a to do doby
nezbytně nutné k odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím
protokole.

Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti
daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb. v platném Znění. Smluvní strany se
dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury,
název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název,
Sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury,
označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti,
fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zák. č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, požadavky
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, a požadavky Zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů.

Splatnost všech fakturje 30 dní od jejich doručení objednateli.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 2 tohoto článku
(případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených
prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím
zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich
splatnosti. Po tomto vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není
objednatel v prodlení s placenim příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury
je rovněž 30 dní od jejího doručení objednateli.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 1068 zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je
povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí Zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je objednatel
oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet
správce daně v souladu s ust. § 109a Zákona o DPH.
O tuto část bude ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla)
bez DPH.

Dojde-li po uzavření smlouvy ke Změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na
stránkách České daňové správy, je Zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat
objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

Kontaktními osobami Zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami Objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:



10.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování Zejména:
- požadavků Stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních obecně Závazných právních předpisů a Závazných norem a dle příkazů

objednatele, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.
Za škody odpovídá Zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění díla. Jestliže objednatel Zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně Závaznými
právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel
odstranil Zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
V průběhu provádění díla budou konána společná jednání, a to minimálně jednou za
21 dní po dobu provádění díla. Jednání svolává kterýkoli z objednatelů, případně
Zhotovitel dle potřeby. Zhotovitel Zajistí písemné Závěry Z jednání, které budou
podepsány Zástupci všech smluvních stran a jsou pro všechny strany Závazné.
Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a
příkazech uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel Zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci
ponese záruku v plném rozsahu.
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné Zprávě a o Změně některých Zákonù (zákon o finanční
kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím
audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly.

V případě, že Zhotovitel v Zadávacím řízení, jehož předmětem bylo Zadání předmětu
plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by
se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být
Změněn v průběhu realizace této smlouvy, Změna subdodavatele podléhá
předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má Zhotovitel odpovědnost, jako by
dílo prováděl Sám.

Vlll.
Přerušení a Zastavení provádění díla

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit
provádění díla, jestliže :
- provádění díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným Způsobem
vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla

- dojde k Zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu
nikoliv Z důvodů na straně Zhotovitele

Přerušením provádění díla Z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené.



Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně
nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, Zejména jestliže:
- pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a

předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost Zhotovovaného díla, život nebo Zdraví pracujících na

stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem Z výše uvedených důvodů nestaví běh
smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu
vícenákladů vyvolaných přerušením.

Při každém přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen Zabezpečit rozestavenou
část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního
závazku.

IX.
Vyšší moc

Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly Za Okolností,
které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat
a které nebyly Způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné Ze smluvních stran, jako
např. války, revoluce, požáry, Záplavy, Zemětřesení, epidemie nebo dopravní
embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný Zásah orgánu státní
moci v České republice.
Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této Smlouvy o takovém
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat
alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat Za
Sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Předání a převzetí díla (etapy)

Předávána bude objednateli č.1 samostatně každá etapa A,B,C díla, jakoby šlo o dílo
celé.

Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo
se pokládá Za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a
nedodělky. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani
nebrání řádnému užívání díla.

O převzetí díla pořídí objednatelé se Zhotovitelem Zápis o předání a převzetí díla
(předávací protokol), podepsaný Zástupci všech smluvních stran, a to ve třech
Stejnopisech. Zápis bude obsahovat Zejména: Zhodnocení jakosti díla (případně jeho
části), identifikační údaje o díle ijeho částech, prohlášení objednatelů, že dílo nebo
jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatele a jeden
Zhotovitel.



Termín předání díla se považuje Za splněný, pokud dílo bylo objednateli do termínu
uvedeného v čI. IV odst. 1 této smlouvy převzato. (tj. pokud byl objednateli podepsán
předávací protokol). Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.
V případě, že objednatele odmítnou dílo převzít, sepíší všechny Strany Zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Dílo bude předáno osobně na odbor strategického plánování a projektového řízení
Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 500 02 Hradec
Králové, osobám uvedeným v článku VII. odstavci 1.
Kterýkoli z objednatelů je oprávněn vytknout Zjevné vady díla do 2 měsíců od
protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se
nepoužije.

XI.
dovědnost Za vady díla, záruka

Zhotovitel se Zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími
přílohami a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na
Základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke
smluvenému, jinak obvyklému účelu.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku Za jakost. Záruční lhůta na celé dílo je 12 měsíců.
Záruční lhůta Začíná běžet ode dne předání díla na Základě předávacího protokolu
dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i Za
vady, které dílo mělo již v době předání. Kterýkoli Z objednatelů je oprávněn vytknout
Zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
Kterýkoli Z objednatelů je povinen nahlásit Zhotoviteli Zjištěné vady písemně
(reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady
Zhotovitelem, Zavazuje se Zhotovitel Započít s odstraňováním nahlášených vad bez
Zbytečného odkladu a bez Zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady Zhotovitelem a Zhotovitel
nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez Zbytečného odkladu nebo tyto
neodstraní ve lhůtě stanovené vodst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn
odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele
Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel vreklamačním
protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.
Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje Zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě prodlení s předáním díla se Zavazuje Zhotovitel Zaplatit objednateli 1

smluvní pokutu ve výši 0,3 % Z ceny díla bez DPH Za každý i Započatý den
prodlení, minimálně však 3000,- Kč.

b) v případě že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý
v předávacím protokole, zavazuje se objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši
1000,- Kč Za každou vadu a nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se



zavazuje Zhotovitel Zaplatit Za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných
v Záruční době.

Výše uvedenými smluvními pokutamí není dotčen nárok objednatelů na náhradu
Škody.

V případě prodlení S platbou faktury Za dokončené dílo uhradí objednatel Zhotoviteli
Smluvní pokutu ve výši 0,3% Z dlužné částky Za každý den prodlení.

Smluvní Strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu
Zajištěné právní povinnosti.

Smluvní pokuta bude uhrazena na Základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 30 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle Zaplacení smluvní
pokuty dle předchozí věty je Zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu,
která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo Zajištěno smluvní
pokutou. Ustanovení § 2050 občanského Zákoníku se nepoužije.

XIII.
Ostatní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605
odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, 2630 odst. 2 občanského Zákoníku, se
vylučuje.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje Za
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a Zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV.
Licenční ujednání

Pro užívání celého díla nebo jeho etap (předmětu této smlouvy), resp. těch částí díla,
na které se vztahuje ochrana poskytovaná Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský Zákon, ve Znění pozdějších předpisů poskytuje
Zhotovitel objednatelům opravnění takové dílo (dále jen „Licence“) užít tak, jak je
uvedeno níže.

Objednatelé jsou oprávněni použít dílo nebo etapy díla pro účely vyplývající z této
smlouvy, zejména pro účely dalšího Zpracování díla (úpravy, Změny apod.) a pro účely
tvorby dalších materiálů, včetně poskytnutí díla třetím osobám. Objednatelé jsou
oprávněni dílo Zveřejnit.

. Objednateléjsou oprávněni užívat dílo i prostřednictvím třetích osob.

Licence se poskytuje bezúplatně.

XV.
Závěrečná ustanovení

Smlouva o dílo byla Schválena usnesením č. RM/2016/129 na 2. Zasedání Rady
města Hradec Králové konaném dne 9. 2. 2016 a usnesením č. 2587/2016 na 42.
Zasedání Rady města Pardubice konaném dne 7. 3. 2016.



2. Objednatelé si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy o dílo po dodané etapě A) nebo
B) specifikované v čl. V, odst. 1 této smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu a Záruky.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné
novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně
ZamýŠlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně Závazných právních předpisů České republiky.
Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu Obou smluvních stran.
Strany se dohodly, Že se tato smlouva a vztahy Z ní vyplývající řídí ustanoveními
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany
sjednávají, že § 564 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije, tzn.
měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatkůpodepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou
formou smluvní strany vylučují.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom
vyhotovení.

9. Smlouva je vyhotovena ve 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na Základě vážné a

svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv vtísni či Za nápadně nevýhodných
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

v...?r€<.2.2á.......dn....0_.2.żi_/ż~ 2016
\.L/i`*-.

i
i|'z‹ııj›`l;-,

i..MW“. \V `! ` x !ıl\nh ‹/A Ä z,` Iı'.V i UHMH
I l............. ~..n...v--f~- »Ň.~__>__._

za Zhotovitele za objed atele 1)

I V. ._ i“ .".'ˇ'ˇ“"flˇ`í,'ì``šš *znìf“ i (ìi“ 'mi

CESKÉVYSOKE UcENıTEcHNıcKÉvPRAZ
FAKULTA DOPRAVNÍ

2016„O 00 Praha ,_Konviktská 20 v Pardubicích dne... .1.12. filtr..

Doložka:
Schváleno; RmP ZmP .
É; jjgjijrz Mø/// dne .....4nŤnn /K



Příloha č. 2

P DR BNÉ vYMEzENÍ PŘEDMĚTU vEŘE NÉ zAKÁzKY PE Iı=IKA EA Roz AHPQŽADQVANÉHQ PLNĚNÍ vÝs K PQDÁNÍ NABÍDEK NA zAKÁn MALÉHQ RQZSAHU
s NsEM

„STUDIE HARMONIzAcE ELEKTRONICKÉHO oDBAvovÁNÍ cESTuJÍcÍcH vKRÁLOVEHRADECKEM A PARDUBIcKÉM KRAJI vČETNĚ KRAJSKÝcH MĚST"

Na území měst Hradec Králové, Pardubice a v prostředí integrovaného dopravního Systému(integrátorem je společnost OREDO s.r.o.) nejsou v současné době sladěny systémy proodbavování cestujících. Všichni dopravci jsou vybaveni různými systémy, ať uŽ informačními neboodbavovacími, ale v Současné době není příliš Zřejmé, které komponenty Systému (HW, SW,organizační model) lze pro účely harmonizace využít nebo které je naopak nutné upgradovat, neboZcela nahradit. Prostředí veřejné linkové dopravy, Železniční dopravy a MHD měst v regionu jevybavené vrámci projektů integrátora Zcela novým odbavovacím a informačním systémem,zatímco obě krajská města jsou vybavena dosluhujícími systémy. Integrátor dále provozujecentrální systémy, které pro celý integrovaný Systém poskytují jednotné Služby kartového systému,dispečinku a zúčtovaní. V této souvislosti rovněž není Zcela Zřejmé, jakým Způsobem lZe danouSituaci řešit v těch případech, kdy byly některé části Systému pořízeny v rámci dotačních programů,a jak je možné v těchto případech dodržovat principy udržitelnosti. Zároveň je nutné navrhnoutmožnosti harmonizace již realizovaných aplikací (e-Shopy, tarifní mapy apod.) odbavovacíchSystémů ve všech částech uvažovaného harmonizovaného Systému.
Etapa A - Komplexní analýza současného stavu
Základní analýza poptávaných systémů pro veřejnou dopravu u jednotlivých měst a krajů(Specifikace, harmonogram a implementace, nákladovost pořízení a provozní náklady během dobyudržitelnosti).

Část analytická bude zahájena dialogem se Zástupci Dopravního podniku města Hradec Králové,Dopravního podniku města Pardubice, Zástupci Královehradeckého a Pardubického kraje a zástupciintegrátora veřejné dopravy v těchto krajích, společností OREDO S.r.o. Výstupem Z těchto dialogůbude vyhotovení analytické studie současného stavu z pohledu organizačního, technologického alegislativního. V této části etapy budou zohledněny všechny silné a slabé stránky jednotlivýchsystémů a budou posouzeny všechny možnosti doplnění nebo rozšíření systému, které budoupřicházet v úvahu (u všech aktérů možné harmonizace odbavování a integrace informačníchsystémů). Součástí této etapy bude rovněž Seznámení se se všemi projektovými žádostmi apravidly NDUD /ITI/ tak, aby mohl být navržen takový Systém, který neohrozí udržitelnost všechexistujících projektů, a nebude tak hrozit nebezpečí vrácení dříve obdržených dotací. Součástívypracování analytické studie bude:
a. analýza stávajícího vybavení Subjektů,
b. analýza uživatelských potřeb na inovace u Subjektů,
c. analýza trhu - možnosti využívání technologií a Služeb.

Etapa B - Etapa návrhu řešení
Na Základě předchozí etapy budou vytvořeny variantní návrhy řešení (předpokládají se následujícíZákladní varianty):

. I .ı ı ı Oa. Inovace stavajıcıch Systemu,
b. pořízení nových Systémů,
c. Společný systém regionu

a dále bude doporučen postup, který umožní naplnit cíl jednotného Způsobu elektronickéhoodbavení cestujících.
Návrh řešení musí obsahovat tyto údaje:

- návrh organizačního modelu - role jednotlivých Subjektů,
- návrh technického řešení,
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- nutné úpravy u Stávajících systémů,
- návrh jednotlivých kroků vedoucích k realizaci včetně harmonogramu - etapizace projektu,
- návrh investičního rozpočtu (položkového),
- návrh provozního rozpočtu pro jednotlivé subjekty.

Bude vypracována podrobná SWOT analýza pro porovnání jednotlivých variant, včetně
ekonomického modelu. Ekonomický model bude mimo jiné zpracován také formou analýzy nákladů
a přínosů (CBA). V této fázi bude připravena dílčí zpráva. Bude připravena prezentace pro
představení inovativního způsobu řešení harmonizovaného odbavovacího a informačního systému v
obou krajích a krajských městech, která bude prezentována Zadavateli a pracovní skupině. Z
předpokládaných dalších jednání se Zadavatelem bude rozhodnuto o konkrétní představě a rozsahu
komplexního systému, který bude rozpracován v další části studie.

Etapa C - Návrh komplexního harmonizovaného systému elektronického odbavování
cestujících v zájmové oblasti

Návrh komplexního systému se musí opírat o dohodu všech aktérů procesu a bude vycházet z
návrhu řešení schváleného pracovní skupinou a Zadavatelem. Oproti předchozí etapě bude tento
návrh rozpracován do úrovně detailů. Návrh bude obsahovat především detailně rozpracovaný
organizační model, který je důležitý nejen při vytváření společného systému, ale zvláště při jeho
provozování. Samozřejmou součástí této etapy bude i podrobná cenová kalkulace Zavedení
navrhovaného systému a harmonogram jeho Zavádění u jednotlivých subjektů včetně návrhu
krizového řízení

Očekávané výstupy této etapy:
- vypracování studie/projektové dokumentace včetně technických podmínek, výkazy výměr a

rozpočty,
_ technický popis všech technologických Zařízení nutných pro Zajištění harmonizace EOC v

krajích a městech,
- detailní popis úprav u jednotlivých systémů včetně harmonogramu úprav,
- kompletní popis datového rozhraní pro sdílení provozních dat o vozidlech VD.
- definice požadavků na sdílení jednotlivých systémů mezi městy a kraji (stanovení, které

systémy je efektivní sdílet více subjekty),
_ kompletní zpracování Zadávací dokumentace na provozovatele systému - dopravce, který

bude vybrán při dodržení Zásady transparentnosti, rovného Zacházení a Zákazu
diskriminace na Základě výběrového řízení, vč. Specifikace předmětu plnění provozovatele
systému - dopravce

- kompletní Zpracování Zadávací dokumentace na dodavatele
systému/komponent/Systémových úprav a návrh harmonogramu výběrových řízení,

- stanovení principů určení vlastníka/vlastníka projektu
_ Základní principy lokalizace projektu
- varianty pořízení a Zajištění oběžného a investičního majetku
- marketingová strategie
- popis rizik projektu

- kompletní Zpracování dokumentace podmínek pro clearingové centrum, které zabezpečí
správné rozúčtování integrovaných plateb na nosičích

Závěrečné ustanovení

Pro etapy A - C obecně platí: Dodavatel se nabídkou Zavazuje k úzké spolupráci se Zadavatelem.
Nedílnou součástí realizace Zakázky je soubor jednání se Zadavatelem, dopravci, dopravními
podniky i dodavateli odbavovací techniky. Průběžné výsledky realizace budou také prezentovány na
jednáních pracovní Skupiny Zadavatele. Dodavatel proto Zajistí průběžnou prezentaci nového
Způsobu odbavení i řešení interoperability zapojených dispečinků. Rozsah a délka jednání s
dotčenými stranami Závisí na potřebách všech Zúčastněných Stran.






