Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo


Smlouva o dílo





Smlouva se řídlprávním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

"Přivaděč k požární nádrži v k.ú. Bělá"

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
I OBJEDNATEL	
Obec Liberk

Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ
Bankovní ústav Číslo účtu
E-mail

Liberk 70,51712 Liberk Jiří Šimerda, starosta obce

Jiří Šimerda, starosta obce Jiří Šimerda, starosta obce 00275051
česká spořitelna, a.s.
1240011379/0800
obec.liberk@seznam.cz


(dále jen jako „Objednatel")

IZHOTOVITEL	
V+V stavební a obchodní společnost s.r.o.
Sídlo	Hřibiny 9,51741 Kostelec nad Orlicí
Statutární orgán	Milan Vik, jednatel společnosti Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní ústav Číslo účtu Tel./ Fax
E-mail

(dále jen jako Zhotovitel)

Milan Vik Milan Vik 60914602 CZ60914602
KB a.s.
26101571/0100
603531387
mi1.vik@seznam.cz






[image: ]J   1.	POJMY


1.1.   Pojmy uvedené v textu Smlouvy
V rámci Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu prováděni stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1. Dodatkem dokument zachycující změny, upřesněni, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné vůli obou smluvních stran.
1.1.2. Méněpracemi práce, které nejsou nezbytné pro provedeni díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.
1.1.3. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému Smlouvou.
1.1.4. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.1.5. Soupisem Zhotovitelem oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který byl Objednatelem poskytnut v rámci zadávacího řízeni.
1.1.6. Smlouvou dokument  podepsaný  oprávněnými  zástupci Objednatele  a  Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh.
1.1.7. Soupisem provedených prací podrobný popis prací odpovídající soupisu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah prací, provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
1.1.8. Staveništěm prostory a plochy, které Zhotovitel použije pro realizaci  díla.
1.1.9. Poddodavatelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem .
1.1.10. Lhůtou pro dokončení prací doba mezi Terminem zahájení prací a Termínem dokončení díla. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
1.1.11. Termín zahájení prací den, ve kterém Objednatel  doručí písemně  Zhotoviteli  výzvu  k předání a převzetí staveniště .
1.1.12. Termín dokončení díla den, ve kterém Zhotovitel  doručí  písemně  Objednateli sdělení,  že práce  a veškeré  další činnosti na  díle ukončil  a  že je  dílo  připraveno   k předání a převzetí.
1.1.13. Termín předání a převzetí díla den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
1.1.14. Vícepracemi   práce,  které  jsou  nezbytné   pro  provedení   díla  a  nejsou  zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
1.1.15. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu  plnění či  jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumenta cí, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
1.1.16. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
1.1.17. Změnovým listem dokument zohledňující změnová řízení a dopad  realizovaných změn do rozpočtu, který bude podkladem pro zpracování Dodatku smlouvy.
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  2.	PŘEDMĚT DÍLA	
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „Přivaděč k požární nádrži v k.ú. Bělá" ,
Provedení díla obsahuje stavební práce, dodávky a služby, kt e ré jsou uvedeny v nabídce Zhotovitel e ze dne23.3.2018, která je samostatně založena u obou smluvních stran.
2.1. Rozsah předmětu díla
2.1.1. Předmětem díla je  vybudování  přivaděče vody z místního potoka  do požární nádrže v k.ú. Bělá a vybudování obslužného chodníku s úpravou výpusti. Dílo je rozděleno na dva  objekty.  První objekt  je  Přivaděč  k požární nádrži  a  druhý  objekt  je Obslužný
chodník s úpravou výpusti.
2.1.2. Rozsah předmětu plnění je specifikován projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaných Ing. Zdeňkem Šlitrem, Pulická 97, 518 01 Dobruška, IČO: 16775902, výzvou k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a jejích příloh a touto Smlouvou.

 	TERMÍNY  PLNĚNÍ	
Realizace:

Předpokládaný termín zahájení prací:


Předání a převzetí staveniště:



Termín dokončení díla:

duben 2018 (zahájení prací je podmíněno písemnou výzvou Objednatele Zhotoviteli k převzetí staveniště)
do S-ti kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k převzetí staveniště (nedohodnou-lise smluvní strany jinak)
do 30.9.2018

Počátek běhu záruční lhůty:	den	následující	po	dni,	ve	kterém	dojde
k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předáni a předáni a převzetí díla
3.1. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
3.1.1. Pokud Zhotovitel zjist í, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení prací, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení pracf Objednateli k projednání.
3.1.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení pracf je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
3.1.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení prací musí být sjednán písemný Dodatek ke Smlouvě, jinak je neplatné.
3.1.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení prací.

 	CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY	
4.1. Výše sjednané ceny za oba objekty


Cena díla celkem bez DPH: Samostatně DPH
Cena Díla vč. DPH

310 000,02 Kč
65100 Kč
375 100,02 Kč











4.2. [image: ]Obsah ceny
4.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je zpracován na základě podkladu předaného Objednatelem  Zhotoviteli.
4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vč. zisku) Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4.2.3. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
4.2.4. Soupis prací je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu.
4.3. Podmínky pro změnu ceny za dílo
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelnýchdůvodů, a to za níže uvedených podmínek:
4.3.1.1. Pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení prací dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,
4.3.1.2. Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel ani Objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto  skutečnosti  mají  prokazatelný  vliv  na sjednanou cenu.
4.3.1 .3. Bude·li Objednatel písemně požadovat provedeni  prací,  které  nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude·li Objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).
4.3.2. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.3.3. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla   a   nabídkové   ceny,   bude   přesný   rozsah   těchto   prací   předem   projednán s Objednatelem. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo  kvalitě  prováděných  prací,  zpracovat   změnový   list,   který   je   podkladem pro zpracováni dodatku Smlouvy.
4.3.4. Zhotovitel  ocení   veškeré   dodatečné   práce  a   činnosti   jednotkovými   cenami z oceněného soupisu prací, který je př/Ichou této Smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací Zhotovit ele. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny Objednatelem.
4.3.5. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí  nebo  vznese připomínky do S·ti kalendářních dnů od doručení návrhu.
4.3.6. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty .












[image: ][ s.	PLATEBNÍ  PODMÍNKY	
5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
5.2. Postup plateb
5.2.1 Cena za dílo bude hrazena Objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně Zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě Objednatelem schváleného soupisu provedených prací.
5.2.2 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit  Objednateli soupis provedených prací vycházejících z nabídky Zhotovitele za uplynulé měsíční období, které Objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je Zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a Objednatel má právo vrátit  fakturu Zhotoviteli zpět k  doplnění.
5.3. Lhůty splatnosti
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.
5.4. Náležitosti daňových dokladU (faktur}
5.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5.4.2. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování- konečnou fakturu - do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla .
I 6.	SMLUVNÍ POKUTY
6.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení prací je povinen zaplatit Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  5.000  Kč (slovy:  pěttisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení.
6. 2.  Smluvní pokuta za neodstraněni Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1.    Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí díla  k odstraňování Vad či nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč (slovy: třitisícekorunčeských) za každý nedodělek či Vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
6.3. Smluvní pokuta za neodstraněni reklamovaných Vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele  k  odstraňování reklamované Vady {případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč {slovy: třitisícekorunčeských) za každou reklamovanou Vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.










6.4. [image: ]Úrok z prodlení
6.4.1. Pokud bude Objednatel vprodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6.5. Způsob vyúčtování  smluvní pokuty
6.5.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou . Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
6.5.2. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtováni smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
6.6. Lhůta splatnosti smluvních pokut
6.6.1. Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvni pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
6.7. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
6.7.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel  je povinen  písemně  vyzvat zhotovitele k předání  a převzetí  staveniště.  K předáni a převzetí staveniště dojde do S kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7.2. Stávající podzemní inženýrské sítě
7.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zažádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.
7.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
7.3. Užívání staveniště
7.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
7.3.2. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
7.3.3. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
7.4. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi
7.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.




6




[image: ]i 8.	PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE	
8.1. Použité materiály a výrobky
8.1.1. Věci, které  jsou  potřebné  k  provedení  díla,  je  povinen  opatřit  Zhotovitel,  pokud  ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
8.1.2. Zhotovitel  se  zavazuje  a ručí za  to,  že při  realizaci díla  nepoužije  žádný materiál,   o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady  s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich  použití nezbytná podle příslušných předpisů.
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
8.2.1. Zhotovitel se zavazuje při provedeni díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost  Zhotovitel.
8.3. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
8.3.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí.
8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
8.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenut,í nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
8.4.2. Všechny škody, které vzniknou  v  důsledku  provádění  díla  porušením  povinností  na straně Zhotovitele třetím, na díle  nezúčastněným  osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit  Zhotovitel.
8.4.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Organizace předání díla
9.1.1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
9.1.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
9.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
9.1.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla a předání veškerých dokladů.
9.1.5. Zhotovitel  vyzve  Objednatele  k převzetí  díla  písemně.  Výzva  k převzetí  díla  bude Objednateli doručena nejpozději v termínu dokončení  díla.
9.1.6. Objednatel je povinen zahájit  přejímání  provedeného  díla  do  S  kalendářních  dnů  po obdržení  výzvy  Zhotovitele .  Objednatel  se  zavazuje přejímání ve  zmíněné  lhůtě
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[image: ]zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do S kalendářních dnů od zahájení.
9.1.7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných Vad a způsob a dohodnutou  lhůtu pro jejich odstranění.
j 10.	ZÁRUKA ZA JAKOST  DÍLA
10.1. Odpovědnost  za vady díla
10.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
10.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodrženi trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl  zjistit.
10.1.3. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
10.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací  prováděných  jeho  Poddodavateli. Bylo-li  plněno  vadně,  je  vzhledem k tomu, co Zhotovitel sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně i nerozdílně Poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že Vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával  dozor.
10.1.S.	Zhotovitel odpovídá za skryté Vady po dobu záruční doby.
10.2. Délka záruční doby
10.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce:
10.2.1.1. 60 měsíců na stavební práce.
10.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebránících užívání provozu a užívání.
! 11.	ZMENA SMLOUVY	
11.1. Forma změny Smlouw
11.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
11.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
11.1.3. Zhotovitel vyhotoví písemný návrh Dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh Dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do S pracovních dnů od doručení návrhu.

] 12.	DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1 . Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném  znění.





12.2. [image: ]Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
12.3. Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení  výpovědi  doručeno Zhotoviteli.

I 13.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	
13.1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
13.2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
13.3. Strany se dohodly, že se tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13.4. Smlouva   je   vyhotovena    ve    čtyřech   stejnopisech,    z nichž    každá    strana    obdrží po dvou vyhotoveních.
13.5. Uzavření  této  Smlouvy  schválilo  zastupitelstvo  obce  Liberk  dne  26.3.  2018,  usnesení č.
24/2018/8.
13.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 1).
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Příloha: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
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V Liberku, dne 20.4.2018 OBEC

Liberk

517 12 Liberk 70
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: 00275051

za Objednatel
Jifi Simerda, starosta obce




