
Příkazní smlouva
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

město Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316, zastoupené 
Ing. Miroslavem Machem, starostou
jakožto příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“)

a

BEZPO Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, Hřímalého 805/3, PSČ 301 00, IČ 26351951, zastoupené 
Pavlem Husníkem, jednatelem společnosti  
jakožto příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“)

tuto
příkazní smlouvu

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

I.
Úvodní ustanovení

1. Příkazce je investorem stavby „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ na 
pozemcích p.č.st. 498/11, jehož součástí je stavba pro výrobu a  skladování, budova 
bez  č.p./č.e.,  pozemek  p.č.st  498/10,  jehož  součástí  je  stavba  pro  výrobu  a 
skladování, budova s č.p. 10,  pozemek p.č. 5408/1, pozemek p.č. 5408/2,  pozemek 
p.č.  4814/40,  pozemek  p.č.  5406,  vše  v  k.ú.  Domažlice  –  Týnské  Předměstí,  ul. 
Pivovarská  a  ul.  Komenského popsané  v projektové  dokumentaci  zpracované 
společností MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, 
IČ 48025721  . Provedení uvedené stavby (dále též pouze „stavba“) bylo povoleno 
rozhodnutím Městského úřadu Domažlice,  odboru výstavby a územního plánování 
vydaným dne  07.01.2014 pod č.j. OVÚP - 6990/2013- MeDO-769/2014-Sz. A ze dne 
12.07.2017 pod  č.j. OVÚP - 6223/2017- MeDO-51251/2017-Ze. 

2. Příkazce má zájem o zajištění výkonu činnosti  koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“).

3. Příkazník  prohlašuje,  že  je  podle  platných  právních  předpisů  oprávněn  ke  všem 
činnostem,  k nimž  se  touto  smlouvou  zavazuje  a  že  je  tyto  činnosti  schopen  a 
připraven provést s odbornou péčí.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem  této  smlouvy  je  závazek  příkazníka  obstarat  pro  příkazce záležitost, 
kterou je  výkon činnosti  koordinátora bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na 
staveništi, a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za řádný výkon jeho činnosti dále 
v této smlouvě sjednanou odměnu.

2. Příkazník se zavazuje, že činnost podle této smlouvy bude vykonávat s odbornou péčí.



3. Místem plnění je město Domažlice,  pozemek p.č.st. 498/11, jehož součástí je stavba 
pro výrobu a  skladování, budova bez č.p./č.e., pozemek p.č.st 498/10, jehož součástí  
je stavba pro výrobu a skladování, budova s č.p. 10,  pozemek p.č. 5408/1, pozemek 
p.č.  5408/2,   pozemek  p.č.  4814/40,  pozemek  p.č.  5406,  vše  v  k.ú.  Domažlice  – 
Týnské Předměstí, ul. Pivovarská a ul. Komenského.

4. Na realizaci  projektu bylo zažádáno o dotaci  v  rámci:  Integrovaného regionálního 
operačního  programu  (IROP),  výzva  č.  39,  název  projektové  žádosti:  "Komunitní 
centrum Domažlice"- Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002459, 
dále  v  rámci  IROP  –  57.  výzvy,  název  projektové  žádosti:  "Vzdělávací  centrum 
knihovna"  -  Registrační  číslo  projektu:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004879,  dále  v 
rámci programu Cíl EÚS, název projektové žádosti: „Prezentace společného dědictví 
ve městech Domažlice a Furth im Wald“ - číslo projektu 237 (rozpočet je rozdělen dle  
typu výdajů dle pravidel výše uvedených programových výzev).

III.
Specifikace činnosti příkazníka

Příkazník  se  zavazuje  provést  v rámci  svého  závazku  činnosti  koordinátora  BOZP 
předepsané právními přepisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „Zákon“), 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,  v platném  znění  (dále  jen  „Nařízení 
vlády“), tedy zejména níže uvedené činnosti:
1)  Při  přípravě  stavby vykonávat  činnosti  stanovené  zejména  ustanovením  §  18 
Zákona, a ustanovením § 7 Nařízení vlády, tedy zejména:
- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli  stavby předat 

objednateli  díla  –  stavby  přehled  právních  předpisů  vztahujících  se  ke  stavbě, 
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na 
práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobou  zvýšenému  ohrožení  života  nebo 
poškození  zdraví  a  další  podklady  nutné  pro  zajištění  bezpečného  a  zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít 
zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
- zúčastnit se předání a převzetí staveniště,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, 
která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;  dbát,  aby 
doporučené  řešení  bylo  technicky  realizovatelné  a  v souladu s právními  a 
ostatními  předpisy  k zajištění  BOZP  a  aby  bylo  ekonomicky  přiměřené 
s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelem stavby, 
-   poskytovat  odborné  konzultace  a  doporučení  týkající  se  požadavků  na 
zajištění  bezpečné  a  zdraví  neohrožující  práce,  odhadu  délky  času 
potřebnému pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 
specifická  opatření,  pracovní  nebo  technologické  postupy  a  procesy  a 
potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,



- zpracovat plán BOZP na staveništi (dále též jen „plán BOZP“),
- zabezpečovat, aby plán BOZP obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním a provozním podmínkám staveniště údaje, informace a postupy 
zpracované  v podrobnostech  nezbytných  pro  zajištění  bezpečné  a  zdraví 
neohrožující  práce,  a  aby  byl  odsouhlasen  a  podepsán  všemi  zhotoviteli, 
pokud jsou v době zpracování plánu BOZP známi,
- zajišťovat zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
při udržovacích pracích,
-  připravit a příslušnému úřadu podat oznámení o zahájení prací podle § 15 
Zákona.

2)  Při  realizaci  stavby vykonávat  činnosti  stanovené  zejména  ustanovením  §  18 
Zákona, a ustanovením § 8 Nařízení vlády tedy zejména:
-  bez  zbytečného  odkladu  informovat  všechny  dotčené  zhotovitele  stavby  o 
bezpečnostních  a  zdravotních rizicích,  která vznikla  na staveništi  během postupu 
prací,
-  bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy;  k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření,
-  bez zbytečného odkladu  oznámit objednateli  stavby případy nedostatků v oblasti 
BOZP,  nebyla-li  zhotovitelem  stavby  neprodleně  přijata  přiměřená  opatření  ke 
zjednání nápravy,
- koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  se zřetelem na povahu 
stavby  a  na  všeobecné  zásady  prevence  rizik  a  činnosti  prováděné  na  staveništi 
současně  popřípadě  v  těsné  návaznosti,  s  cílem  chránit  zdraví  fyzických  osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 
nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s 
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 
sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností,
-  sledovat  provádění  prací  na  staveništi  se  zaměřením  na  zjišťování,  zda  jsou 
dodržovány požadavky  na bezpečnost  a  ochranu zdraví  při  práci,  upozorňovat  na 
zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 
cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám (bez vědomí zhotovitele nebo 
objednatele stavby),
- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  a  s  příslušnými  odborovými  organizacemi,  popřípadě  s  fyzickou  osobou 
provádějící technický dozor stavebníka (podle stavebního zákona),
- zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem 
podle stavebního zákona,



-  navrhovat objednateli  stavby, zhotoviteli stavby  a jeho poddodavatelům termíny 
kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby nebo osob jimi 
pověřených a organizovat jejich konání,
-  sledovat,  zda  zhotovitel  stavby a  jeho  poddodavatelé  dodržují  plán  BOZP  a 
projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
-  provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na  staveništi,  na  něž  prokazatelně  upozornil  zhotovitele stavby,  a  dále  zapisovat 
údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
3)  Při realizaci stavby vykonávat další níže uvedené činnosti:
- vést během realizace stavby až do jejího dokončení plán BOZP a  prokazatelně jej 
projednat s každým zhotovitelem stavby před zahájením jeho činnosti na staveništi a 
zajistit, aby dohodnutý den, k němuž vzniká dotčenému zhotoviteli stavby povinnost 
dodržovat plán BOZP, byl v plánu BOZP vyznačen,
- účastnit se kontrolních dnů stavby,
-  provádět změnu plánu BOZP s ohledem na postup prací provedených zhotoviteli 
stavby  a jinými osobami na staveništi a s ohledem na výsledky kontrolních dnů tak, 
aby  byl  zohledněn  aktuální  stav  na  staveništi  a  v případě  podstatných  změn  při 
realizaci stavby byly dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi,
-  zajišťovat,  aby  plán  BOZP  byl  na  staveništi  přístupný  všem  dotčeným  osobám 
kdykoli  v průběhu  pracovní  doby  po  celou  dobu  realizace  stavby,  a  to  ode  dne 
zahájení prací na staveništi do jejich skončení,
-  doporučovat pravidla a zásady koordinace prací dvou a více zhotovitelů  stavby  a 
jiných osob se zřetelem na všeobecné zásady prevence rizik na pracovišti,  zejména 
při provádění prací a vybraných pracovních operací nebo technologických postupů 
podle všeobecných zásad prevence rizik a při závažných   změnách během realizace 
díla tak, aby plán BOZP prací a jejich průběh odpovídaly skutečnému stavu,
- zajišťovat vzájemnou informovanost zhotovitelů stavby o úkolech v oblastech BOZP 
a prevence rizik a pokud je to nutné, zapojit i jiné osoby do tohoto procesu,
-   spolupracovat  při  stanovení  času  potřebného k bezpečnému  provádění 
jednotlivých prací nebo jednotlivých etap realizace díla a v případě dohody smluvních 
stran  koordinovat  zásadní opatření  k zajištění  vzájemné  spolupráce  zhotovitelů 
stavby a jiných osob s cílem zajistit dodržování zásad bezpečné a zdraví neohrožující 
práce,
-  sledovat  způsoby  a  postupy  provádění  stavby  jednotlivých  zhotovitelů stavby, 
pracovní činnost zaměstnanců a fyzických osob, kontrolovat bezpečnost instalací a 
provoz  technického  vybavení  na  stavbě,  ověřovat  vhodnost  ukládání  a  použití 
výrobků  a  stavebních  hmot,  dbát  na  vhodný  sled  technologických  etap  prací 
(například  provádění  výkopů  inženýrských  sítí  před  zahájením  hrubé  stavby, 
průběžné  zřizování  a  používání  trvale  zabudovaných  schodišť,  výstupů,  podlah, 
nenahrazování  plošin,  lešení a jiných bezpečných konstrukcí  pro práce ve výškách 
používáním žebříků),
- dbát na zřizování technických konstrukcí k zajištění proti pádu zejména na místech 
s častým a opakovaným přístupem pracovníků a v případech déletrvajících prací,
-  ověřovat  zda  zhotovitelé  stavby  při  vykonávání  nebezpečných  prací,  prací 
v nebezpečných a ohrožených prostorách zajišťují trvalý a přímý dozor a požadavky 
určené v plánu BOZP,



- informovat zhotovitele stavby a jiné osoby o skutečnostech týkajících se nedostatků 
v  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  na  staveništi  a  upozornit  neprodleně  a 
prokazatelně zhotovitele stavby na činnosti ohrožující  bezpečnost nebo zdraví osob 
zdržujících  se  s  vědomím  zhotovitele na  staveništi,   popřípadě  na  nevhodná 
 technická řešení nebo organizační opatření,
-  kontrolovat  postup prací,  zda jsou prováděny bezpečným způsobem a v souladu 
s plánem BOZP,
- kontrolovat dodržování předpisů k zajištění BOZP včetně pravidel čistoty a pořádku 
na staveništi, upozorňovat na zjištěné nedostatky a vyžadovat zjednání nápravy,
- provádět do plánu BOZP záznamy o zjištěných závadách, ohrožení zdraví a života na 
stavbě nebo porušení předpisů k zajištění BOZP, provádět nebo zajišťovat provedení 
úprav plánu BOZP a dokumentace, pokud dojde k závažným změnám,
-  projednávat  se  zhotoviteli  stavby  zprávy  o  stavu  a dalším postupu prací,  přijetí 
potřebných opatření a plnění dohodnutých termínů,
-  kontrolovat  zabezpečení  ostrahy staveniště a zařízení  staveniště včetně kontroly 
vstupu a vjezdu s cílem zamezit vstup na stavbu nepovolaným osobám a upozorňovat 
bez zbytečného odkladu příslušného zhotovitele  na  případné závady  a požadovat 
zjednání nápravy bez zbytečného odkladu,
- zúčastnit se předání a převzetí (dokončené) stavby.
-  Kromě toho je  příkazník  povinen v rámci  svého závazku provést i  všechny další  
činnosti, jejichž provedení je nutné nebo obvyklé vzhledem k povaze závazku.

IV.
Čas plnění

1. Předpokládaný  termín  zadání  stavby  zhotoviteli  stavby  je  23.04.2018.  Předpokládaný 
termín zahájení prací na stavbě (dále jen „stavební práce“) je 30.04.2018. Předpokládaný 
termín  ukončení  stavebních  prací  a  předání  stavby  objednateli  stavby  je  30.04.2019. 
Doba  mezi  předpokládaným  termínem  zahájení  stavebních  prací  a  předpokládaným 
termínem jejich dokončení a předání stavby objednateli stavby je dále označována jako 
„předpokládaná doba stavby“.

2. Podle dohody smluvních stran bude příkazník vykonávat činnost podle této smlouvy ode 
dne uzavření  této smlouvy až do doby skutečného dokončení  stavby a jejího předání 
objednateli stavby, a to i v případě, že předpokládaná doba stavby bude překročena. 

3. Smluvní strany sjednaly,  že plán BOZP na staveništi  je příkazník povinen vypracovat a 
příkazci předat nejpozději do 30.04.2018.

V.
Odměna příkazníka a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové odměně příkazníka ve výši 74.400,00 Kč bez daně 
z přidané hodnoty.  Příkazník je/není plátcem DPH. Příkazník je oprávněn k této odměně 
účtovat  daň  z přidané  hodnoty  v souladu  s platnými  právními  předpisy.  Podrobná 
specifikace odměny v členění na odměnu za činnosti prováděné při přípravě stavby a za  

činnosti prováděné při realizaci stavby je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Sjednaná odměna byla stanovena vzájemnou dohodou a zahrnuje i  veškeré náklady a 

hotové výdaje příkazníka, jakož i přiměřený zisk příkazníka, ledaže by ohledně určitých 
hotových výdajů bylo písemně dohodnuto jinak.



3.   Odměna příkazníka je podle dohody smluvních stran konečná, její zvýšení není přípustné 
ani v případě, že bude překročena předpokládaná doba stavby. Příkazník není oprávněn 
požadovat zvýšení odměny, objeví-li se potřeba provedení dalších činností neuvedených 
v této smlouvě, a není oprávněn žádat změnu odměny proto, že si plnění této smlouvy 
vyžádalo  jiné  úsilí  nebo jiné  náklady  než  bylo  předpokládáno.  Smluvní  strany  vylučují  
použití ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.

4. Odměna za činnost příkazníka bude příkazcem hrazena po částech, jak je sjednáno dále:
a) Odměna za činnosti prováděné příkazníkem při přípravě stavby (zejména dle čl. III.  

odst.  1)  bude  příkazcem  uhrazena  na  základě  daňového  dokladu  vystaveného 
příkazníkem  do  15  dnů  ode  převzetí  staveniště  zhotovitelem  stavby  (v  případě 
provádění stavby více zhotoviteli je rozhodný okamžik převzetí staveniště prvním ze 
zhotovitelů). 

b) Odměna za činnosti prováděné příkazníkem při realizaci stavby (zejména dle čl. III.  
odst. 2 a 3) bude příkazcem hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 
„faktury“),  které  bude  příkazník  vystavovat  vždy  jednou  měsíčně,  a  to  počínaje 
kalendářním  měsícem  následujícím  po  převzetí  staveniště  (prvním)  zhotovitelem 
stavby. Uvedenými fakturami bude příkazník účtovat vždy poměrnou část odměny za 
činnosti prováděné při realizaci stavby, když poměrná část bude určena jako podíl  
celkové  odměny  za  činnosti  prováděné  při  realizaci  stavby  a  počtu  kalendářních 
měsíců  doby  provádění  stavby,  tak  jak  bude  sjednána  ve  smlouvě  o dílo  mezi 
generálním zhotovitelem stavby a příkazcem. V případě, že dojde k prodloužení délky 
realizace  stavby  a  tato  skutečnost  bude  zohledněna  ve  smluvním  vztahu  mezi 
příkazcem a generálním zhotovitelem stavby, bude částka fakturovaná příkazníkem 
vždy  za  příslušný  kalendářní  měsíc  změněna  tak,  aby  její  měsíční  výše  nově 
odpovídala poměrné části celkové odměny za činnosti prováděné při realizaci a nově 
sjednanému počtu měsíců doby provádění stavby.

5. Smluvní strany sjednávají, že daňové doklady vystavované příkazníkem musí obsahovat 
veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Pokud některý daňový doklad 
nebude  vystaven  v souladu  s touto  smlouvou  (např.  bude  vystaven  předčasně  nebo 
nebude  obsahovat  náležitosti  podle  platných  právních  předpisů),  nemá vůči  příkazci 
žádné účinky (příkazce zejména není povinen hradit částku v něm uvedenou). Příkazce 
takový vadný daňový doklad vrátí příkazníkovi, který zjedná nápravu (zejm. vystaví nový 
– opravený daňový doklad). 

6. Částka vyúčtovaná tím kterým daňovým dokladem příkazníka je splatná do 30 dnů od 
doručení příslušného daňového dokladu příkazci.

7. Pro  případ,  že  příkazce  bude  poskytovat  odměnu  příkazníkovi  prostřednictvím 
bezhotovostní platby, sjednávají smluvní strany, že závazek příkazce k zaplacení odměny 
je splněn odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

8. Cena za služby a činnosti  příkazníka týkající  se jeho výkonu v rámci stavebních prací 
prováděných v části západního křídla Pivovaru (Vzdělávací centrum knihovna, 2. a 3. NP)  
bude na faktuře oddělena v závislosti na rozsahu činnosti odpovídající objemu dílčího 
projektu  k  celkovému  objemu  a  náročnosti  stavebních  úprav  a  dále  s  ohledem  na 
časovou aktuálnost těchto prací.  Inženýrská činnost je na tuto část stavby (v celkové 
rekapitulaci  rozpočtu  =  IROP_57_UZNATELNÉ)  uznatelným  výdajem  a  bude  na  ni 
uplatněna  dotace.  K  oddělené  fakturaci  za  služby  a  činnost  příkazníka  na  této  části 
stavby bude vždy uveden název projektu: "Vzdělávací  centrum knihovna" a reg. číslo 
projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004879. 



9. Na fakturách bude uveden odpovídající název a číslo projektu.

VI.
Ostatní ujednání

1. Příkazník je povinen postupovat při obstarávání záležitosti příkazce s odbornou péčí a 
v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná nebo které s vynaložením odborné péče 
znát musí a má. Tyto zájmy příkazce je příkazník povinen chránit. Příkazník použije při 
plnění  svých  povinností  každého  prostředku,  kterého  vyžaduje  povaha  obstarávané 
záležitosti,  jakož  i  takového,  který  se  shoduje  s  vůlí  příkazce.  V případě  porušení 
povinnosti příkazníka popsané v předchozích větách odpovídá příkazník za škody, které 
příkazci vzniknou v důsledku porušení povinností příkazníka.

2. Od  příkazcových  pokynů  se  příkazník  může  odchýlit,  pokud  to  je  nezbytné  v  zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

3. Příkazník je povinen obstarat záležitost dle této smlouvy dle pokynů příkazce. Příkazník 
je povinen písemně oznámit příkazci všechny okolnosti, které při zařizování záležitosti 
zjistil  a  které  mohou mít  vliv  na  změnu  jeho pokynů.  Příkazník  je  povinen písemně 
upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů ve vztahu k obstarání záležitosti dle této 
smlouvy.  Neupozorní-li  příkazník  na  nevhodnost  takového  pokynu  příkazce  písemně 
před jeho provedením, odpovídá příkazník za veškeré škody, které v důsledku provedení 
takového pokynu příkazci vzniknou.

4. Příkazník je oprávněn a povinen činit jménem a na účet příkazce veškeré právní úkony 
nezbytné k dosažení účelu této smlouvy. Příkazce je povinen k tomu příkazníka zmocnit 
potřebnými písemnými plnými mocemi a příkazník je povinen příkazce o potřebě takové 
plné moci  včas vyrozumět.  Příkazník  ručí  za splnění  závazků třetích osob,  se kterými 
uzavřel  smlouvu  jménem  a  na  účet  příkazce  nebo  s nimiž  byla  smlouva  příkazcem 
uzavřena  na  základě  návrhu  příkazníka.  Tato  smlouva  bez  dalšího  nepředstavuje 
zmocnění příkazníka k takovému jednání za příkazce, které představuje uzavírání smluv 
či dodatků k těmto smlouvám. 

5. Příkazník  je  povinen  zajistit  řádné  plnění  smluv  uzavřených  mezi  příkazcem  a  třetí 
osobou (třetími osobami). Příkazník je povinen zajistit dodržování veškerých smluvních 
ujednání z uzavřených smluv.

6. Příkazník  je  oprávněn pro  svou činnost  související  s plněním této smlouvy,  avšak  po 
předchozí dohodě s příkazcem, použít k obstarání záležitosti i jiných subjektů. V případě, 
že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný subjekt a 
uvedený subjekt poruší závazek vzniklý příkazníkovi z této smlouvy, odpovídá příkazník 
ve stejném rozsahu, jako kdyby závazek porušil sám.

7. Smluvní strany sjednávají, že příkazce je oprávněn kdykoli v době účinnosti této smlouvy 
jednostranně  omezit  rozsah  obstarání  záležitosti  příkazníka.  Omezení  rozsahu  je 
příkazce povinen příkazníkovi  oznámit  písemně alespoň 3 (tři)  dny předem. Omezení 
rozsahu  obstarání  záležitosti  příkazníka  může  být  dočasné,  tzn.  příkazce  pouze  určí 
dobu, po kterou příkazník nebude určitý rozsah obstarání záležitosti vykonávat s tím, že 
po uplynutí  takové doby je  příkazník  povinen tyto činnosti  provést,  nebo trvalé,  tzn.  
příkazce  oznámí  příkazníkovi,  že  určitý  rozsah  obstarání  záležitosti  dle  této  smlouvy 
nesmí  příkazník  obstarávat  vůbec.  V případě  trvalého  omezení  rozsahu  obstarání 
záležitosti příkazníka sjednávají smluvní strany, že se o rozsah omezení snižuje odměna 
příkazníka dle této smlouvy; na odměnu za rozsah obstarání záležitosti, kterou příkazce 



omezí, nevzniká příkazníkovi nárok. V oznámení o omezení rozsahu je příkazce povinen 
uvést, zda jde o omezení dočasné či trvalé.

8. Příkazce se zavazuje včas informovat příkazníka o všech skutečnostech důležitých pro 
plnění jeho závazku a včas udělovat příkazníkovi pokyny, je-li jich třeba. Příkazce dále 
předá příkazníkovi podklady, kterých je třeba pro řádné plnění jeho povinností (zejména 
vydaná povolení, stejnopis či kopii projektové dokumentace apod.).

9. Příkazce  se  dále  zavazuje  informovat  příkazníka  neprodleně  o  tom,  že  mezi  ním  a 
zhotovitelem  stavby  byla  uzavřena  smlouva  o  dílo,  jejímž  předmětem  je  provedení 
stavby  nebo její  části,  a  o  termínech plnění  v ní  stanovených,  a  předat  kopii  takové 
smlouvy příkazníkovi.

10. Příkazník  je  povinen  uhradit  příkazci  smluvní  pokutu  ve  výši  2.000,00  Kč  za  každý 
jednotlivý případ porušení svých povinností, kterého se dopustí tím, že se nezúčastní
- kontrolního dne stavby,
- předání a převzetí staveniště, 
- předání a převzetí dokončené stavby nebo
- jiného předem písemně ujednaného jednání.

11. Příkazník je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den 
prodlení
- se zpracováním nebo podáním oznámení o zahájení prací podle § 15 Zákona nebo
- se zpracováním plánu BOZP. 

12. V případě všech ujednání o smluvní pokutě v této smlouvě platí, že příkazce má právo na 
náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení).

VII.
Zánik příkazu

1. Příkazce může příkaz  kdykoliv  částečně nebo v celém rozsahu odvolat  a od smlouvy 
odstoupit. Příkazník v takovém případě předloží příkazci vyúčtování za řádně obstarané 
záležitosti  a  předá  příkazci  veškeré  podklady  a  dokumenty  související  s dosavadním 
výkonem obstarání záležitosti dle této smlouvy.

2. Po doručení odvolání  příkazu nesmí příkazník  pokračovat  v obstarávání  záležitosti,  na 
kterou se odvolání příkazu vztahuje, ledaže je taková činnost nezbytná k předejití hrozící 
škodě nebo k jejímu zmírnění, či pokud příkazce stanoví jinak. 

3. Příkazník  je  oprávněn  příkaz  vypovědět  pouze  v případě,  že  příkazce  je  v prodlení 
s plněním svých peněžitých závazků ze smlouvy za dobu delší než 30 po sobě jdoucích 
kalendářních dní přesto, že byl na prodlení a možnost odstoupení příkazcem předem 
písemně  upozorněn  a  nápravu  neučinil  ani  v dodatečné  patnáctidenní  lhůtě  k tomu 
účelu příkazníkem stanovené. 

4. O právech a povinnostech příkazníka v případě výpovědi příkazu platí ustanovení § 2440 
občanského zákoníku.

5. Při  zániku příkazu odvoláním či výpovědí je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese 
odkladu, ledaže příkazce stanoví jinak.

VIII.
Poddodavatelé příkazníka a povinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

1. Příkazník je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů 
včetně výše  jejich podílu na veřejné zakázce ve smyslu  příslušných ustanovení  zákona č. 



134/2016 Sb.,  o zadávání  veřejných zakázek,  v platném znění.  Tento seznam je příkazník 
povinen na vyžádání předložit příkazci.
2. Příkazník  je  povinen předložit  příkazci  ve lhůtě 60 dnů od ukončení  této smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, 
seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil 
více  než  5  %  z celkové  ceny  této  zakázky  či  5  %  z části  ceny  veřejné  zakázky  uhrazené 
příkazcem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 
Seznam  poddodavatelů  bude  mít  formu  čestného  prohlášení  podepsaného  osobou 
oprávněnou jednat za příkazníka. 
3. V případě,  že  příkazník  v rámci  plnění  smlouvy  nevyužije  poddodavatele  nebo  při 
plnění smlouvy využije poddodavatelů,  jimž uhradil  méně než 5 % z celkové ceny, pak je 
příkazník  povinen  předložit  příkazci  ve  výše  uvedených  lhůtách  čestné  prohlášení 
s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat 
za příkazníka.
4. Má-li poddodavatelů příkazníka formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i 
seznam  vlastníků  akcií,  jejichž  souhrnná  jmenovitá  hodnota  přesahuje  10  %  základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. 
5. Ustanovení  tohoto  článku  smlouvy  se  neuplatní,  je-li  předmětem  této  smlouvy 
veřejná zakázka malého rozsahu, která se v souladu s § 27 zákona o veřejných zakázkách 
neřídí ustanovením tohoto zákona.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Příkazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

2. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato 
skutečnost  zavedenou praxi  stran  ani  nárok  příkazníka  na  jakékoliv  plnění  ze  strany 
příkazce nad rámec této smlouvy.

3. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají  
ostatní  ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém případě  spravedlivé 
uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která 
odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření. Ukáže-li se některé z ustanovení 
této  smlouvy  zdánlivým (nicotným),  posoudí  se  vliv  této  vady  na  ostatní  ustanovení 
smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

4. Vylučuje se možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku 
–  tedy  při  předložení  návrhu  této  smlouvy  nebo  návrhu  jakéhokoliv  dodatku  k této 
smlouvě se vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud příkazce.

6. Tato smlouva může být měněna pouze písemně.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá  platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v 

souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
dnem uveřejnění v registru smluv.



9. Příkazník souhlasí s tím, aby příkazce uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i 
způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  (prostřednictvím  internetu).  Smluvní  strany 
tímto souhlasí  s tím, že tato smlouva společně s údaji  o identifikaci  smluvních stran, 
jejím  předmětu,  jeho  ceně,  či  hodnotě  a  datu  jejího  uzavření  bude  uveřejněna  ve 
veřejně přístupném registru smluv (dále jen „Registr smluv“) zřízeném podle zákona č o 
registru smluv.  Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další 
skutečnosti  obchodní  tajemství  netvoří.  Smluvní  strany  tak  podpisem  této  smlouvy 
výslovně souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností obsažených v této smlouvě v 
Registru smluv a to bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění této smlouvy 
v Registru smluv zajistí  výhradně příkazce.  Toto  ujednání  platí  i  pro případné změny 
(dodatky) této smlouvy.

10. Příkazník  je  povinen uchovávat  veškerou dokumentaci  související  s  realizací  projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, ale ne méně než je stanovena 
lhůta v českých právních předpisech.

11. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci  související   s  realizací  projektu  zaměstnancům  nebo  zmocněncům 
pověřených  orgánů  (CRR,  MMR  ČR,  MF  ČR,  Evropské  komise,  Evropského  účetního 
dvora,  Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  příslušného  orgánu  finanční  správy  a  dalších 
oprávněných  orgánů  statní  správy)  a  je  povinen  vytvořit  výše  uvedeným  osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující  se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.

12. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

13. Příkazník  se  zavazuje  respektovat  veškeré  podmínky  dotačního  programu  IROP  a 
zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které příkazce bude 
povinen  plnit  v souvislosti  s uvedeným  dotačním  titulem  v rámci  poskytnutí  dotace. 
Příkazce  má  nárok  na  případnou  náhradu  škody  způsobené  neplněním  povinností 
příkazníka v plné výši.

Příloha č. 1 – podrobná specifikace odměny příkazníka

Domažlice  20.04.2018

……………………. …………………….
příkazce příkazník
město Domažlice BEZPO Plzeň s.r.o. 
Ing. Miroslav Mach, starosta Pavel Husník, jednatel společnosti



DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města 
Domažlice  splněny  veškeré  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  v  platném  znění  či  jinými  obecně 
závaznými  právními  předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění, 
schválení  či  odsouhlasení  příslušným orgánem města,  které jsou obligatorní  pro platnost 
tohoto právního úkonu, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 115. schůzi rady města dne 03.04.2018 usnesením číslo 5213 
b)

                                                  

      ……………………………………

                                                                                                                  Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta 

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne : 20.04.2018      Jméno a příjmení příkazce operace: Bc. Michal Hájek
                       

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne : 18.04.2018      Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová     

Podpis:


