
Akce: „Stavební úpravy TT linky č.4 v úseku Selská, Obřanská, vč. smyček“

SMLOUVA o DÍLo
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského Zákoníku

Číslo Smlouvy 0bjednete1ez 18/010/5071
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40 - 5329

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, PiSárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46
Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických

IČ z 25508881
DIČ; cZ25508881
Bankovní
Číslo účtu:
Společnost je plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Dopravní stavby Brno, s.r.0.
Sídlo: kova 2617/150, 628 00 Brno
Zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy
Kontaktní osoba ve věcech Smluvníc

Kontaktní osoba ve věcech technický

IČ; 45474281
DIČ; 45474281
Bankovní
Čisıø účtu
Společnost je plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouvu následujícího Znění:
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Akce: „Stavební úpravy TT linky č.4 v úseku Selská, Obřanská, vč. smyček“

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla S názvem „Stavební úpravy TT linky č.4 v úseku
Selská, Obřanská, vč. smyček“. Předmětem realizace je provedení stavebních prací v rozsahu
kolejového Svršku, lokálně Sanace neúnosných míst Zemní pláně, úprava trakčního vedení a
souvisejících ploch. Stavební úprava tramvajové trati Začíná v ulici Selská, včetně Smyčky
Maloměřice-most, dále v ulici Obřanská, vč. Smyčky Obřanská -tří dílčích celků :

Dílčí celek 1. „Rekonstrukce tram. smyčky Obřanská“, jako Zhodnocení stavby (investice)
Dílčí celek 2. „Oprava Smyčky Maloměřice-most“, jako Stavebně udržovací práce
Dílčí celek 3. „Oprava tramvajové trati v ulicích Selská a Obřanská“, jako Stavebně

udržovací práce (dále jen dílo nebo každý Z celků Samostatně).
Stavební práce výše uvedených dílčích celků (1. až 3.) budou prováděny v době výluky, v úseku
Tomkovo nám. až Smyčka Obřanská, v Souvislosti s rekonstrukcí uličního profilu v ulici
Valchařská. Plánovaná výluka tohoto úseku trati probíhá od 10/2017 do 09/2018. Vpřípadě
stavebně udržovacích prací dílčích celků 2. a 3. se nejedná o vyvolanou investici, ale o využití
dlouhodobé výluky úseku trati a S ohledem na technický Stav trati a opotřebovanosti kolejiva
v ulicích Selská a Obřanská, vč. smyčky Maloıněřický most.

2. Dílčí celky 1 - 3 budou provedeny:
Na Základě projektové dokumentace, kterou má Zhotovitel k dispozici. Dokumentace je
vypracovaná Společnosti ARGEMA Spol. s r.o., projektová a geodetická firma, Lužná 49; 617 00
Brno, IČ: 44961049, Zodpovědný projektant . Dílo bude
provedeno dle všech podmínek povolení Stavby, vydané DÚ pro předmětné části/celky dráhy.

3. Předmětem díla je rovněž:
a) Zpracování projektu organizace výstavby (ve Smyslu Zadávací projektové dokumentace);

(časový postup provádění díla je doložen v příloze č. 1 této Smlouvy - Harmonogram
prací) a výrobní dokumentace křížení a výhybek, pokud jsou součástí rekonstruované
tramvajové trati.

b) vytyčení inženýrských Sítí před Zahájením díla a Zpětné převzetí jednotlivými Správci sítí
v průběhu realizace díla;

c) zajištění „rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ včetně projektu dopravního
Značení, projednání všech dopravních Opatření, komunikace a informovanost Směrem
k MČ Brno Maloměřice-Obřany;

d) dodání ve trojím vyhotovení revizních Zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém
kovovém odpadu dle organizační Směrnice objednatele E12 v platném Znění, dokladů o
vytěženém materiálu, dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné
právní úpravy a požadavků vyplývajících ze Stanovisek a vyjádření dotčených Orgánů a
organizací;

e) dodání protokolů právnické osoby a průkazu Způsobilosti před uvedením UTZ (určeného
technického Zařízení) do provozu nebo předmětné trati do Zkušebního provozu;

Í) dodání projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (včetně výrobní
dokumentace) ve trojím vyhotovení v listinné a digitální formě) a doložení stavby
geometrickým Zaměřením Skutečného stavu v digitálním provedení v pěti vyhotoveních,
včetně potvrzení O odevzdání jednoho paré na MmB, pokud to předmět díla vyžaduje;

g) zaměření dotčených komunikací ve Správě spol. Brněnské komunikace a.S. v digitální
formě pomocí programu EZA (dle pokynu Spol. Brněnské komunikace a.s., Zn. 3100-Fr-
3401/2004).

4. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel Se Zavazuje, Že řádně
dokončené dílo převezme a Zaplatí za jeho provedení Zhotoviteli dále dohodnutou cenu.
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Akce: „Stavební úpravy TT linky č.4 v úseku Selská, Obřanská, vč. smyček“

5. Zhotovitel prohlašuje, Že v Souladu Se Zadáním Zahmul do předmětu díla Veškeré práce a dodávky,
které jsou v Zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, Zda jsou obsaženy V textové nebo
Výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci Sice obsaženy nebyly, ale Zhotovitel je
mohl nebo měl na Základě Svých Odbomých a technických Znalostí předpokládat a Zjistit.
Jakákoliv Změna ceny Z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

II.
Doba a místo provedení díla

l. Zahájení prací: 05/2018 (uchazeč upřesní na Základě Přílohy 1)
Ukončení prací dílčího celku 1. : do 09/2018
Ukončení prací dílčího celku 2. : do 09/2018
Ukončení prací dílčího celku 3. : do 09/2018

2. Doba realizace: do 5 měsíců
Dílo bude realizováno v souladu S harmonogramem prací. Harmonogram prací je Součástí této
Smlouvy jakožto Příloha č. 1, která je rovněž nedílnou Součástí této Smlouvy.

3. Za termín dokončení dílčího celku Se považuje datum Zápisu Z předávacího řízení, potvrzený
oběma Stranami dle čl. VI. Předání a převzetí díla.

4. Dílo bude realizováno na parcelách uvedených v projektové dokumentaci uvedené v čl. I. 2 této
Smlouvy.

III.
Cena díla

l. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této Smlouvy je vypracována ve smyslu
Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

Celek 1. (Smyčka Obřanská) 22 891 330,00 Kč
Celek 2. (Smyčka Maloměřice-most) 3 209 396,00 Kč
Celek 3. (Trať Selská - Obřanská) 45 361 220,00 Kč
Cena díla 71 461 946,00 Kč bez DPH
DPH 15 007 008,66 Kč
Celkem 86 468 954,66 Kč včetně DPH

(celkem Slovy Sedmdesátjednamilionůčtyřistašedesátjednatisícdevětsetčtyřicetšest korun bez
DPH)

2. Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, jsou Zařazeny pod číselný kód klasifikace
produkce 42.12.20 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č.
235/2004 Sb. Výši DPH je v Souladu S § 92a tohoto zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro
kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

3. Bližší Specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze č. 2 této Smlouvy - Položkový
rozpočet, jenž tvoří nedílnou Součást této Smlouvy.

4. Uvedená cenaje pevná, nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.
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Akce: „Stavební úpravy TT linky č.4 V úseku Selská, Obřanská, vč. Smyček“

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou Zahmuty veškeré dodávky, výkony, náklady a
nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na Zajišťování
staveniště Zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy aj.), které
zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a
vpožadovaném termínu, a to Se Zahmutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost
Zhotoveného díla, které Zhotovitel mohl a měl reálně na Základě svých odborných Znalostí
předvídat při uzavření této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění
díla, a výkaz Výměr Zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy Závazný a úplný. Z tohoto
důvodů Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání
kompletního díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen
V Příloze č. 2 Smlouvy - Položkovém rozpočtu.

7. V případě, že objednatel využije Svého práva Snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čl. I., odst. 1 a
2 této smlouvy, bude přiměřeným Způsobem Snížena cena díla, a to o částku odpovídající
neprovedenému rozsahu dle Přílohy č. 2 - Položkového rozpočtu.

IV.
Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:
l. Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.
2. Fakturace díla bude probíhat následovně:

2.1.Fakturace bude probíhat měsíčně Za každý dílčí celek Samostatnou fakturou. Přílohou
měsíčních faktur budou Soupisy (zjišťovací protokoly), obsahující výčet Skutečně
provedených prací, které budou odSouhlaSeny a podepsány oběma Smluvními Stranami.

2.2.Konečná fakturace (daňové doklady) na každý dílčí celek bude vystavena k datu předání a
převzetí dílčího celku a bude doložena předávacím protokolem (výkazem prací),
podepsaným pověřeným pracovníkem objednatele.

3. K datům předání a převzetí dílčích celků je objednatel povinen postupovat dle § 92a) Zákona o
DPH nebo k těmto datůmje objednatel povinen dopočíst a odvést DPH v Zákonné výši.

4. Objednatel je povinen Za faktury Zaplatit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je
uvedený na fakturách (daňových dokladech), do 30 dnů od jejich řádného doručení.
V pochybnostech platí, že faktury byly doručeny třetí den po odeslání. Povinnost objednatele
uhradit Zhotoviteli cenu Za dílo se považuje za splněnou dnem Odepsání platby Z účtu objednatele.

5. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktury kromě náležitostí daňového dokladu
v Souladu Se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, budou dále
obsahovat číslo Smlouvy a Stavby objednatele a bankovní Spojení zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.

6. Pokud faktura nebude obsahovat některou Zpožadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data Splatnosti.

7. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které Se bude provádět
bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno v Souladu S § 96 Zákona o DPH v registru
plátců.
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Akce: „Stavební úpravy TT linky č.4 v úseku Selská, Obřanská., vč. smyček“

V.
Podmínky realizace díla

l. Zhotovitel vyzve objednatele kpřejímce nezabudovaných kolejnic pro Stavbu alespoň 15 dnů
před Zahájením výluky tramvajové tratě.

2. Staveniště bude předáno zhotoviteli objednatelem nejpozději k datu Zahájení díla. Řádné Splnění
Závazků Zhotovitele je Závislé na včasném předání staveniště.

3. Zápis o předání a převzetí Staveniště bude proveden do Stavebního deníku a v samostatném
protokolu o předání Staveniště. Nebude-li dohodnutojinak, Současně S předáním Staveniště budou
zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení provádění díla.

4. Povinnosti objednatele:
a) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k Zápisům připojovat operativně svoje

Stanovisko. Jinak Se má za to, že S obsahem zápisu souhlasí.
5. Povinnosti Zhotovitele:

a) Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace dopravy“
stanovených objednatelem.

b) Dodržovat podmínky vydaných povolení ke stavbě dle platných zákonných úprav a podmínky
Vyplývající Ze stanovisek účastníků stavebních řízení a DOSS.

c) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním dílaje povinen opatřit Zhotovitel.

d) Zhotovitel je povinen Seznámit se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních
vedení a v průběhu provádění dílaje vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození.

e) Jestliže v souvislostí Se Zahájením prací na Staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit
nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, Zajišťuje toto
zhotovitel na svůj náklad. Provizorní dopravní značení je Zhotovitel povinen udržovat
v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.

f) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu
provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je zhotovitel povinen
znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen
odstranit na Své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v
souvislosti se svou činností.

g) Zhotovitel předloží POV ke schválení Zástupcem objednatele min. 7 dní před Započetím
Stavebních prací.

h) Zhotovitel povede Stavební deník.
i. Tam budou Zapisovány Všechny Skutečnosti rozhodující pro plnění Smlouvy, Zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové
dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíslovány.

ii. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro Objednatele a bude uložen u
Stavbyvedoucího Zhotovitele.

iii. Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy
nastaly Skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku
činit Zápisy oprávnění Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace
a oprávněné orgány Státní správy.

iv. Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní
Stranu. Jestliže je k dennímu Záznamu potřebné Stanovisko druhé smluvní strany, musí
být do deníku zapsáno do tří dnů.
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Akce: „Stavební úpravy TT linky č.4 v úseku Selská, Obřanská, vč. Smyček“

10.

ll.

v. Stavební deník je Zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí
díla.

i) Zhotovitel je povinen v souladu S harrnonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a
prověření prací, které v dalším postupu budou Zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to
Zápisem do Stavebního deníku a oznámením e-mailovou zprávou, případně telefonicky
minimálně 2 dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na Svůj náklad
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které Se Staly nepřístupnými.

j) Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a
převzetí objednatelem postupem podle čl. VII.

k) Pro přejímku Svarů předloží zhotovitel dle Předpisu pro Svářečské práce na Součástech
kolejového Svršku MHD T 1/2, příloha 3:
a) Svářečský deník
b) Záznam měření odchylek od přímosti svarů
c) Protokoly o provedení nedestruktivní kontroly NDT (dále jen „NDT“), tj. ultrazvukové

kontroly UT, kontroly návarů a penetračního zkoušení PT; na min. 10% Svarů
(návarů) určených objednatelem - odborem technické kontroly (dálejen „OTK“). V případě
nevyhovujících výsledků určí Svářečský dozor objednatele dalších 50 % Svarů pro NDT.

Přejímka Svarů proběhne mezi zhotovitelem akce a Odborem technické kontroly (OTK), ze
které bude Sepsán Samostatný protokol o Splnění předání požadovaných a vyhovujících
dokladů dle čl. V, odst. 5, odrážky i), bodů a), b), c). Tento protokol bude Součástí dokladové
části realizovaného díla.

Oprávnění objednatele:
a) Zástupce objednateleje oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému Zastavení provádění díla.

Pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že Sjednaná doba ukončení a předání díla se
prodlužuje o dobu Shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele
dočasně Zastaveno.

b) Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování
projektu, technických norem, Smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí Správních
orgánů. O Výsledcích kontrol objednatel provede Zápis do Stavebního deníku

Oprávnění zhotovitele:
a) Zhotovitel je oprávněn navrhnout Změnu používaných materiálů, avšak každá Změna musí být

písemně Odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá Za to, že použité materiály budou v
souladu S platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost, ochranu Zdraví a provedení protipožárních opatření. Tyto
budou Zhotovitelem Zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených
povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
V případě, že Se v průběhu realizace projeví nutnost provedení prací a plnění nad rámec obsažený
v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci (tzv. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto
víceprací vycházeno z jednotkových cen uvedených v příloze č. 2, příp. cen obvyklých. Provedení
takových víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě. Uvedené Se uplatní obdobně u
víceprací uložených kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení, kdy zhotovitel provede
vícepráce ve lhůtě stanovené kolaudačním orgánem.
Zhotovitel neodpovídá za prodlení Sprovedením díla způsobené Vyšší mocí, zásahem třetích
osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo Samosprávných orgánů apod., kdy se
termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro plnění dila řádně proškolení. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
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12.

13.

Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude Splňovat
ustanovení Zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním Znění.
Zhotovitel Se zavazuje provést dílo vsouladu s organizační Směrnici objednatele T08r4.
Zhotovitel prohlašuje, že se Se Směrnici Seznámil a nepožaduje její přiložení ke Smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že Se v plném rozsahu Seznámil S povahou a rozsahem díla a jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné krealizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a Odbomými znalostmi a schopnostmi, které jsou kdodání bezvadného
plnění nezbytné.

VI.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li převedena jeho způsobilost
Sloužit svému účelu.
Zhotovitel zápisem do stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez Vad a nedodělků připraveno
kpředání, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení. Objednatel svolá
všechny účastníky přejímacího řízení.
U přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, zejména doklady
uvedené v čl. 2. 3. a stavební deník.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným Za Součinnosti
obou Smluvních Stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jake' doby je zhotovitel
povinen vyklidit Staveniště a uvést ho do Stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp.
sjednaného v této Smlouvě. Není-li doba uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do tří
dnů ode dne předání díla.
K přejímce díla Zajistí Zhotovitel vystavení protokolu o předání dila Z hlediska kvality
(Odpovídající směrnici objednatele T08 v platném Znění), potvrzený pověřeným pracovníkem
Objednatele.
Zhotovitel je povinen vystavit předávací protokol, který mu na vyžádání poskytne objednatel.
Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

VII.
Jakost díla, Odpovědnost za vady a smluvní záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové
dokumentace dle čl. I bod 2. této Smlouvy a v souladu S obecně závaznými právními předpisy,
technickými normami, a že bude bez vad a bude mit vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě
dohodnuté.
Na každý dílčí celek zhotovitel poskytuje záruku v době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání každého dílčího celku objednateli. Záruka Se nevztahuje na běžné opotřebení
provozem a vady vyplývající z nedostatečné údržby.

3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu Záruční doby, je objednatel povinen tyto vady
zhotoviteli písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V tomto případě Se za
doručené oznámení o reklamované vadě - reklamaci považuje e-mailová zpráva zaslaná na e-
mailovou adresu zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do Sídla
zhotovitele.

Smlouva č. 18/010/5071 7/10



Akce: „Stavební úpravy TT linky č.4 v úseku Selská, Obřanská, vč. Smyček“

4. Zhotovitel je povinen bez Zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude
doručena reklamace vad objednatele Se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření
Zhotovitel uvede, Zda vady uznává či nikoli a Z jakého důvodu. V tomto případě Se Za doručené
vyjádření k reklamaci považuje e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu objednatele, a to:

nebo na mail, Ze kterého byla emailová reklamace Zaslána, nebo písemné
vyjádření doručené do sídla objednatele. UZnané Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v
přiměřené době, nejpozději však do 20 kalendářních dnů od doručení reklamace.

5. Dojde-li k havarijnímu Stavu, je Zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do 12 hodin od
doručení oznámení o reklamaci. V tomto případě Se Za doručené oznámení o havarijní události -
reklamaci považuje rovněž e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu Zhotovitele

.
6. Vedle práv Z odpovědnosti Za Vady obsažených v občanském Zákoníku, má objednatel V případě

podstatného i nepodstatného porušení Smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou Vad
prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní Zhotovitele na tuto možnost.
Pokud Zhotovitel Vady neodstraní, objednatel Zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby.
Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

VIII.
Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta při nedodržení Smluvního termínu realizace a předání dílčího celku činí 20 000
Kč Za každý Započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta Za pozdní vyklizení Staveniště činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta Za pozdní odstranění vad v Záruční době činí 1000,- Kč Za každý den prodlení a

každou vadu Zvlášť, Za havarijní stav vZáruční době pak 5000,- Kč za každý den prodlení a
každou vadu Zvlášť.

4. V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení úroku z prodlení,
který činí 0,02 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.

5. Zhotovitel Se ZaVaZuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny
vůči objednateli Z důvodů nesplnění povinnosti Zhotovitele vyplývající Z této Smlouvy, Z dokladů,
na které smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.

6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce
převyšující Smluvní pokutu.

7. Smluvní sankce musí být druhé Smluvní straně písemně vyúčtována a Vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena Výše a důvod Smluvní Sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich Vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

2. Tento smluvní Vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé Smluvní Strany
V případě, Že dojde k podstatnému porušení Smlouvy nebo Výpovědí.

3. Za podstatné porušení povinností Smluvní strany považují Zejména prodlení Zhotoviteles
předáním díla o více než 10 dnů, prodlení objednatele S plněním svých povinností vůči
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Zhotoviteli takové, že Zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě Splnit.
Podstatným porušením Smlouvy je také Zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění díla
porušuje povinnosti vyplývající pro něj Ze Smlouvy nebo Ze Zákona a přitom Zhotovitel v
přiměřené lhůtě, jemu stanovené Objednatelem, vytknuté nedostatky neOdStraní.

4. V písemném odstoupení Od Smlouvy musí Odstupující Smluvní strana uvést, v čem Spatřuje důvod
odstoupení Od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

5. Výpovědní doba je tříměsíční a Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé Smluvní Straně. Smlouvu je možné vypovědět nejpozději 3 měsíce před
Zahájením realizace.

X.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn částečně odstoupit Od smlouvy, pokud Zjistí, že finanční prostředky, které
bude mít kdispozici, nebudou dostatečné kuhrazení díla vplném rozsahu, tuto skutečnost je
povinen Zhotoviteli neprodleně oznámit.

2. V případě, Že na jedné nebo na druhé Smluvní straně nastanou Změny (například změna sídla,
Změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní Strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedene'
změny druhé Smluvní straně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, Odpovídá druhé Smluvní straně
za vzniklou škodu.

3. Smluvní Strany považují informace Obsažené v této smlouvě za důvěrné, podle charakteru mohou
být předmětem Obchodního tajemství některé ze smluvních Stran. Za důvěrné rovněž strany
považují další skutečnosti, Se kterými Se při jednání o Obsahu této smlouvy a jejím plnění
Seznámily. Takové informace a Skutečnosti mají Zůstat utajeny a bez Souhlasu druhé Smluvní
Strany nebudou poskytnuty třetím Osobám, pokud zákon nebo rozhodnutí Soudu povinnost jejich
Zveřejnění neuloží, zejména Zákon č. 106/1999 Sb., O Svobodném přístupu k informacím.
Informace, které je povinna Smluvní Strana Zveřejnit, Se nepovažují za Obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále jen „OZ“) ani za důvěrný
údaj nebo sdělení ve Smyslu ustanovení § 1730 Odst. 2 OZ.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou číslovaných písemných dodatků, které
budou platné, jen budou-li řádně pOteené a podepsané Oprávněnými zástupci Obou Smluvních
Stran.

3. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. O Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a O registru Smluv.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každé má platnost Originálu a každá
Strana Obdrží pO dvou vyhOtOveních. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem
posledního Z Oprávněných Zástupců Obou smluvních Stran.
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5. Smluvní Strany prohlašuji, Že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich Skutečné a Svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, S jejím obsahem Souhlasí, ujednání obsažená v této Smlouvě považují
Za ujednání odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. l - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet pro tři dílčí části, vč. rekapitulace

V Brně dne V Bmč dne ZU 'UL' 2018

Zhotovitel Objednatel

Dopravní podnik města Brna,a.8.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 OO Brno

Doručovací číslo: 65646
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