

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

- 1/ **Město Moravský Krumlov**  
nám. Klášterní 125  
672 11 Moravský Krumlov  
IČ 00293199

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

- 2/ **OSP, spol. s r.o.**  
se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 3612  
IČ 44026421; DIČ CZ44026421

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

t a k t o :

### Článek I Předmět smlouvy

- (1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo níže specifikované a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Dílem se rozumí **Rekonstrukce dlažby průjezdu Knížecího domu, Moravský Krumlov**. Dílo je popsáno v projektové dokumentaci zpracované Ing. Alešem Čeledou a Ing. Danem Malinou, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo (příloha č. 2 této smlouvy).
- (2) Co do rozsahu je dílo definováno těmito podklady:
- položkový rozpočet dle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy)
- (3) Místo plnění je pozemek p. č. 251 v k. ú. Moravský Krumlov na adrese nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov.

### Článek II Změny díla a vliv na cenu díla a termíny

- (1) Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce či méněpráce budou vždy vzájemně dohodnuty formou zápisu do stavebního deníku nebo jiným písemným zápisem, popř. alespoň formou e-mailu. Zhotovitel se zavazuje, že provede seznam víceprací a méněprací včetně jejich ocenění dle položek. V případě, že objem odsouhlasených víceprací či méněprací v Kč bez DPH ve svém souhrnu překročí 20 % z ceny díla bez DPH, je objednatel povinen na požádání zhotovitele o tom uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, přičemž bez uzavření takového dodatku je zhotovitel oprávněn při provádění díla postupovat tak, jako by k dohodě o změně díla nedošlo anebo je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- (2) Smluvní strany se dohodly, že méněpráce i vícepráce budou oceňovány podle položkového rozpočtu, jež tvoří součást této smlouvy; nebude-li možné některé práce ocenit podle položkového rozpočtu, budou oceněny podle sborníku stavebních prací RTS platného ke dni uzavření této smlouvy, a nebude-li možné ani toto ocenění, budou oceněny ve výši

zhotovitelem vynaložených nákladů na jejich provedení a přiměřeného zisku. Pokud při provádění díla vyvstane potřeba provedení úkonů, které nejsou součástí díla (vícepráce), ale přitom je jejich provedení nezbytné nebo vhodné k účelnému dokončení a provozování díla (ať už vzhledem k neúplnosti či vadám projektové dokumentace, změnám projektové dokumentace, specifickým podmínkám při provádění díla, požadavkům vyplývajícím z právních předpisů nebo vzhledem k odborným znalostem zhotovitele), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných víceprací a provést jejich ocenění způsobem dohodnutým v této smlouvě (viz čl. II odst. 3), a následně předložit objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen předložený soupis písemně odsouhlasit nebo vznést odůvodněné námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne předložení soupisu. Nedojde-li k odsouhlasení soupisu, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na díle, přičemž o dobu přerušování se posouvají všechny termíny pro dokončení díla.

- (3) V případě odsouhlasení víceprací má objednatel právo požadovat přiměřené prodloužení termínu pro provedení díla; nedojde-li k jiné dohodě, tak se termín pro provedení díla včetně případných dílčích termínů prodlužují vždy o 1 týden za každých započatých 10 %, o které cena víceprací bez DPH převyšuje cenu díla bez DPH.

### Článek III Termíny

- (1) Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli prostory určené k provádění díla (staveniště) nejpozději do 5-ti dnů od podpisu této smlouvy. K předání staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele alespoň 3 dny předem. V případě prodloužení s předáním staveniště se o každý 1 den prodloužení objednatele automaticky o 1 týden prodlužují všechny termíny pro provedení díla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje dílo provést **nejpozději do 31.8.2018**.
- (3) Strany se dohodly na těchto termínech:
- Začátek prací: dle dohody**  
**Ukončení prací: 31.8.2018**
- (4) Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín pro dokončení díla, jakož i všechny případné dílčí termíny se posouvají o dvojnásobný časový úsek, po který je objednatel v prodlení s placením faktur zhotovitele, a též o dvojnásobný časový úsek, po který je objednatel v prodlení s poskytováním nezbytné součinnosti nutné k provádění díla.
- (5) Pokud v průběhu provádění díla vyvstane najevo okolnost, která nebyla při uzavírání smlouvy známa, a kterou zhotovitel ani nemohl předvídat, a která nepřiměřeným způsobem brání nebo ztěžuje provedení díla, posouvají se všechny termíny pro dokončení díla o dobu nezbytnou k odstranění takové překážky; smluvní strany se zavazují na odstranění takové překážky spolupracovat.
- (6) V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % Kč za každý den prodlení, nejvýše však do 5 % z ceny díla bez DPH.

## Článek IV

### Cena díla a platební podmínky

- (1) Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta ve výši  
417 020,- Kč bez DPH  
**(slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc dvacet Korun bez DPH)**
- (2) K výše uvedené sjednané ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit. Cena díla plus DPH v odpovídající výši představuje celkovou cenu díla.
- (3) Dohodnutá cena díla je cenou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Ceny uvedené v rozpočtu jsou závazné a pevné. Zhotovitel však nezaručuje úplnost rozpočtu. V případě rozporů mezi jednotlivými podklady definujícími dílo (viz čl. I odst. 2) má přednost položkový rozpočet, který je určující pro vymezení rozsahu díla a ceny za dílo.
- (4) Objednatel výslovně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k řádné a včasné úhradě ceně díla.
- (5) Celková cena díla je splatná oproti řádnému daňovému dokladu vystavenému po provedení díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.
- (6) Pokud jsou součástí díla technologie, případně zařizovací předměty, bere objednatel výslovně na vědomí, že cena díla bude navýšena o cenu těchto zařizovacích předmětů a technologií (např. ....) **nezahrnutých v rozpočtu**, jejichž specifikace dosud není ze strany objednatele určena. Odhadovaná výše navýšení činí ..... Zhotovitel má nárok na zaplacení zálohy ve výši 50 % z ceny zařizovacích předmětů a technologií nezahrnutých v rozpočtu. Záloha je splatná do 3 dnů od odsouhlasení těchto předmětů a technologií.
- (7) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má dále nárok na fakturaci z cenu díla v závislosti na prostavěnosti. Zhotovitel vždy 1 x za 1 měsíc připraví soupis prací provedených na díle (zjišťovací protokol), který bude sloužit jako poklad pro fakturaci. Splatnost těchto faktur činí 14 dnů.
- (8) V případě, že faktura zhotovitele bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě 5 dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení, jinak se má za to, že fakturovanou částku uznává po právu. V případě vrácení faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- (9) V případě sporu ohledně množství či druhu provedených prací k fakturaci se smluvní strany zavazují postupovat tak, že objednatel odsouhlasí a zaplatí pouze práce nesporně provedené a ohledně sporných prací se strany zavazují vést jednání. Nedojde-li k dohodě ani do 14 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na díle, přičemž o dobu tohoto přerušeni se posouvají všechny termíny provedení díla. Nedojde-li k dohodě ani do 14 dnů od přerušeni prací na díle, je kterákoliv strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
- (10) V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo záloh na cenu díla, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## Článek V

### Práva a povinnosti při provádění díla

- (1) Objednatel je oprávněn provádět na díle stavebně technický dozor za účelem kontroly kvality prací a souladnosti rozsahu prací s touto smlouvou. K provádění dozoru může objednatel zmocnit třetí osobu. Zmocnění musí být provedeno písemně, například zápisem do stavebního deníku.
- (2) Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla upozorňuje objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nebo jinou písemnou formou.
- (3) Objednatel se stává vlastníkem dílem a jednotlivých věcí tvořících součást díla teprve okamžikem úplného zaplacení ceny díla. Je-li dílo přejímáno po částech, stává se objednatel vlastníkem příslušné části díla okamžikem zaplacení ceny díla za danou část.
- (4) Objednatel je povinen v místě provádění díla umožnit zhotoviteli napojení elektřiny a vody s tím, že spotřeba těchto médií v souvislosti s prováděním díla jde k tíži objednatele.
- (5) Objednatel se zavazuje zajistit na svůj náklad všechna potřebná povolení a souhlasy v souvislosti s prováděním díla.
- (6) Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v rozsahu daném platnou právní úpravou a zvyklostmi obecně zachovávanými ve stavebnictví. Objednatel je povinen pravidelně kontrolovat zápisy v deníku a je oprávněn připojovat do deníku svá stanoviska. V případě, že objednatel své stanovisko k zápisu zhotovitele nepřipojí nejpozději do 3 pracovních dnů, má se za to, že zápis zhotovitele je pravdivý.
- (7) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po celou dobu provádění díla pořádek a čistotu. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností.
- (8) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s platnými právními předpisy.
- (9) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně na svůj náklad a nebezpečí.
- (10) Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy mít sjednáno platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí profesní činností s pojistným krytím alespoň ve výši ceny díla. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu objednatele prokázat.
- (11) Proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části není objednatel oprávněn započít jakoukoliv svoji pohledávku proti zhotoviteli, a to ani pohledávku nabytou od třetích osob.
- (12) Objednatel bere na vědomí, že k provedení díla je nezbytná stavební připravenost, za kterou odpovídá objednatel. Stavební připravenost nebo případné nedostatky budou zaznamenány ve stavebním deníku.

## Článek VI

### Provedení díla

- (1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.
- (2) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla alespoň 3 dny předem. Nedostaví-li se objednatel k převzetí díla, umožní mu objednatel s dílem nakládat a takové dílo se považuje za dokončené a objednatelem bez výhrad převzaté.

- (3) Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno a objednateli předáváno postupně v návaznosti na postup stavebních prací nezbytných k řádné stavební připravenosti. O každé dokončené a předávané části bude sepsán dílčí předávací protokol.
- (4) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u závěrečného předání díla tyto doklady: zápis o provedené tlakové zkoušce, topné zkoušce a proplachu, pokud takové zápisy nejsou obsaženy ve stavebním deníku;
  - stavební deník;
  - seznam strojů a zařízení, ke kterým zhotovitel předává záruční listy
  - návody k obsluze a záruční listy k těmto strojům a zařízením;
- (5) O závěrečném i případném dílčím předání díla sepíše smluvní strany zápis (samostatně nebo do stavebního deníku), ve kterém se mj. uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody.
- (6) Objednatel je povinen převzít i dílo nebo jeho část vykazující drobné nebo ojedinělé vady a nedodělky, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu; takové vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 30 dnů od předání díla.
- (7) Nebezpečí škod na díle přechází na objednatele dnem předání předmětu díla nebo jeho části.
- (8) V případě jakéhokoliv rozporu ohledně řádného provedení díla je objednatel povinen umožnit provedení prohlídky díla soudním znalcem, kterého si zhotovitel na svoje náklady přizve. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání porušení sjednané povinnosti.

## Článek VII Záruka za jakost

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu jím provedených prací v délce **60 měsíců**. Na jednotlivé dále specifikované věci tvořící součást díla (zařizovací předměty) se však vztahuje záruka poskytovaná výrobcí či dodavateli takových věcí. Zhotovitel při dokončení díla předá objednateli jednotlivé záruční listy a umožní objednateli uplatňovat reklamační nároky přímo u výrobců či dodavatelů těchto věcí, k čemuž se objednatel zavazuje.
- (2) Záruka se nevztahuje na vady z běžného opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením nebo nedodržením návodu k obsluze a údržbě.
- (3) Záruční doba počne plynout ode dne předání předmětu díla nebo jeho části objednateli.
- (4) V případě prodloužení objednatele s placením ceny díla se záruční doba díla zkracuje o 1 měsíc za každý započatý týden prodloužení s placením celkové ceny díla nebo její části.
- (5) Zhotovitel je povinen veškeré vady a nedodělky díla odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne jejich oznámení.
- (6) Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k odstranění vad díla. Pokud objednatel neposkytne veškerou součinnost nezbytnou k odstranění vad díla, a to ani v dodatečné lhůtě 10 dnů ode dne obdržení písemného upozornění, zaniká povinnost zhotovitele odstranit vady díla a zaniká též jakákoliv jiná odpovědnost zhotovitele vzniklá v souvislosti s uplatněnými vadami.

### Článek VIII Ustanovení společná a závěrečná

- (1) Smluvní strany se zavazují navzájem neprodleně písemně informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému uskutečňování této smlouvy a provedení díla.
- (2) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a rušit pouze písemnou formou.
- (3) Pro případ, že kterákoliv smluvní strana odstoupí od této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání a to tak, že se provede soupis a ocenění provedených prací dle jednotlivých rozpočtovaných položek, popř. dle pravidel pro oceňování víceprací. Zjištěná částka provedených prací bude představovat nárok zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzešlé z této smlouvy budou rozhodovány obecným soudem místně příslušným dle sídla zhotovitele.

nebo

Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, jakož i jakékoliv jiné spory vzniklé mezi smluvními stranami, budou řešeny s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění, a to jedním rozhodcem, Mgr. Markem Novotným, advokátem, se sídlem Panská 2/4, Brno, číslo ČAK 11315. Rozhodčí řízení se bude konat v Brně. Konkrétní postup v řízení závisí na rozhodnutí rozhodce. Spor bude rozhodnut na základě písemných podkladů předložených stranami bez jednání. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že může spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Náklady řízení včetně odměny rozhodce hradí neúspěšná strana. Odměna rozhodce činí 3% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč. Odměna rozhodce bude navýšena o DPH, pokud bude rozhodce jeho plátcem. Odměna rozhodce nezahrnuje případné jiné náklady rozhodce. Rozhodčí nález bude konečný a závazný. Pokud uvedený rozhodce odmítne funkci rozhodne převzít nebo bude z rozhodování sporu vyloučen nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nebude schopen či ochoten spor rozhodnout, dohodly se strany tak, že spor bude rozhodnut Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

- (4) Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každý účastník této smlouvy.
- (5) Tato Smlouva byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů Rady Města Moravského Krumlova na její 66. schůzi konané dne 30. 1. 2018.

#### Seznam příloh

- č. 1 Položkový rozpočet
- č. 2 Projektová dokumentace

15. 02. 2018

V Moravském Krumlově dne .....



Město Moravský Krumlov  
Mgr. Tomáš ...  
starosta

15. 2. 2018

V Moravském Krumlově dne .....



OSP, spol. s r.o.  
Ing. Vlastimil Kocanda  
jednatel

## Položkový rozpočet

Rozpočet	D2017/17	Rekonstrukce dlažby dvora	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce dlažby dvora		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
D2017/17	Knížecí dům M.Krumlov-rekonstr. dlažby průjezdu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Moravský Krumlov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	D2017/17
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	128 235	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	280 785	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	8 000
ZRN celkem	409 020	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	409 020	Ostatní náklady neuvedené	0
RN+ost.náklady+HZS	417 020	Ostatní náklady celkem	8 000
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : <i>M. C. K. V. H. I. X.</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>15. 1. 2018</i>	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		[Redacted Signature]	
Základ pro DPH	21,0		417 020 Kč
DPH	21,0		87 574 Kč
Základ pro DPH	0,0		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>504 594 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	D2017/17 Knížecí dům M.Krumlov-rekonstr. dlažby průjez	Rozpočet :	D2017/17
Objekt :	01 Rekonstrukce dlažby dvora		Rekonstrukce dlažby dvora

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	63 868	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	15 147	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	21 896	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 133	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 138	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 440	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	280 785	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	6 614	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>128 235</b>	<b>280 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				0
Oborová přírážka				0
Přesun stavebních kapacit				0
Mimostaveništní doprava	8 000			8 000
Zařízení staveniště				0
Provoz investora				0
Kompletační činnost (IČD)				0
Rezerva rozpočtu				0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8 000</b>



### Slepý rozpočet

Stavba :	D2017/17 Knížecí dům M.Krumlov-rekonstr. dlažby pr	Rozpočet: D2017/17				
Objekt :	01 Rekonstrukce dlažby dvora	Rekonstrukce dlažby dvora				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 0,43*62,56	m3			
2	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 26,9008*30	m3			
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3			
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně vibrační pěch podloží:62,5600 násypy:62,5600*2	m2			
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>63 867,50</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
8	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barevná skupina II omítky soklu podél vymeňované dlažby :0,5*(0,9*2+0,62+15,9+0,72+0,71*2+0,23+15,9+0,13)	m2			
9	622477238R00	Oprava vněj.omítky štukové stěn,sl.III,do 80%,SMS omítky soklu podél vymeňované dlažby :0,5*(0,9*2+0,62+15,9+0,72+0,71*2+0,23+15,9+0,13)	m2			
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>15 147,00</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
10	631571001V00	Násyp z kameniva drceného fr. 16-32mm se zhutněním 0,2*62,56	m3			
11	631571003V00	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující se zhutněním 0,1*62,56 0,05*62,56	m3			
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>21 896,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
12	965081923R00	Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2 62,56	m2			
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>8 132,80</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
13	978015281R00	Otiučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 % omítky soklu podél vymeňované dlažby :0,5*(0,9*2+0,62+15,9+0,72+0,71*2+0,23+15,9+0,13)	m2			
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>1 138,32</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>11 439,68</b>
<b>Díl: 772 Kamenné dlažby</b>						
15	772501170V00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.7-8 cm kladená do lože z CM tl.50mm,spárování flexi lepi cena zahrnuje: - provedení ložné vrstvy z cementové malty tl. 50mm (včetně dodávky materiálu) - položení dlažby do lože (případně řezání dlažby) - spárování flexibilním lepidlem (vč. dodávky materiálu)	m2			

		62,56		
16	58381305	Deska dlažební řezaná 50x52cm, tl. 7 cm, pískovec, pemřovaný	m2	
		62,56*1,05		
17	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	
<b>Celkem za</b>		<b>772 Kamenné dlažby</b>		<b>280 785,03</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	
20	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	
22	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		<b>6 613,59</b>