S M L O U V A  O  D Í L O
						č. objednatele: OSM – D/0051/2016
    č. zhotovitele: 312/2016

I.
Smluvní strany
Objednatel:

Název	 : 	Město Rakovník
Sídlo       	 : 	Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
IČ 		 : 	00244309
DIČ	 : 	CZ00244309
Zastoupený 	 : 	JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou
Bankovní spojení	 : 	…………………………………………..


Zhotovitel 			: ISES, s.r.o.
Právní forma			: Společnost s ručením omezeným
Sídlo 			: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ 			: 64 58 39 88
DIČ 			: CZ 64 58 39 88
Zastoupený 			: Ing. Vladimírem Klatovským, CSc., ředitelem a jednatelem
Bankovní spojení			: xxxxxxxxxxx


II.
 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování podkladových studií a analýz, projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, včetně manažerského řízení realizace projektu „Kompostéry pro občany města Rakovník“.
Práce na předmětu díla budou zahrnovat následující činnosti:
1. Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
· zpracování analýzy potenciálu produkce odpadu: 
· Charakteristika spádové oblasti
· Popis současné produkce relevantních odpadů vznikajících ve spádové oblasti
· Popis stávajícího stavu nakládání s odpady a uvedení konkrétních zařízení, která nakládají s odpovídajícími druhy odpadů, které projekt řeší v dané spádové oblasti vč. těch, kterými žadatel disponuje
· Odhad vývoje do budoucna pro odpovídající druhy odpadů vznikající ve spádové oblasti
· Popis projektového záměru, s uvedením přesného místa realizace. Stručný popis opatření, které se plánují v rámci projektu uskutečnit
· Rozpočet projektu včetně elementárního popisu položek a uvedeným počtem kusů
· Charakteristika současných a budoucích dodavatelů (producentů) odpadů včetně jejich identifikace
· Charakteristika potenciálních odběratelů výstupů z projektu
· Odůvodnění projektované kapacity zařízení v návaznosti na předchozí údaje a uvedení množství odpadů, jaké je dané zařízení schopno zpracovávat z celkového množství „volných“ odpadů ve spádové oblasti
· Uvedení % materiálového nebo energetického využití odpadů
· Výstup z CBA, která je součástí MS2014+
· Informace o režimu veřejné podpory, který žadatel předkládá pro financování projektu s případným podložením velikosti podniku
· Procento žádané dotace (včetně popisu) a informace, zda žadatel bude žádat o dotovanou půjčku na pokrytí nákladů
· Stručné shrnutí – bude obsahovat všechna hodnotící kritéria pro daný typ a údaje potřebné pro vyhodnocení projektu
· zpracování projektu, podkladových studií a dokumentů v rozsahu stanoveném v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v  OPŽP 2014-2020
· zpracování finální žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, vč. vyplnění v systému IS KP14+ a vypořádání případných připomínek. Elektronický podpis zpracované žádosti oprávněnou osobou objednatele zajistí objednatel.
2. Organizace zadávacího řízení
-	příprava, zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele vybavení v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a pokynů Státního fondu životního prostředí.

3. Manažerské řízení realizace projektu, včetně závěrečného vyhodnocení akce 
a. Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP, tj. zejména 
· zadávání údajů z výběrových řízení do systému IS KP+,
· kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pro podpis smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP dle přílohy příslušné směrnice MŽP,
· vyplnění všech položek v systému IS KP+ důležitých pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pro podpis smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP,
· doplnění údajů v informačním systému IS KP+.
b. Manažerské řízení realizace projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP, tj. zejména	
· kompletace faktur od jednotlivých dodavatelů investora, zadání do informačního systému IS KP+, 
· podání pravidelných žádostí o platbu v elektronickém systému IS KP+, 
· editace bankovních výpisů dokládajících úhradu faktur do elektronického systému IS KP+, 
· průběžné vyplňování pravidelných zpráv o realizaci projektu od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP do doby ukončení projektu.

c. Závěrečné vyhodnocení akce, tj. zejména 
· příprava závěrečné zprávy o realizaci projektu,
· doplnění údajů v informačním systému IS KP+,
· příprava, kompletace a odevzdání všech dokladů požadovaných dle přílohy příslušné směrnice MŽP.



III.
Termín plnění
	Činnost
	Zahájení prací
	Ukončení prací 

	Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP

	Zpracování analýzy potenciálu produkce odpadu
	po podpisu smlouvy o dílo
	dle termínu vypsané výzvy OPŽP

	Zpracování projektu, podkladových studií, dokumentů a manažerské řízení přípravy projektu
	po podpisu smlouvy o dílo
	dle termínu vypsané výzvy OPŽP

	Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
	dle termínu vypsané výzvy OPŽP
	po formální kontrole podané žádosti SFŽP

	Organizace zadávacího řízení

	Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele vybavení
	na základě pokynu objednatele
	dle zákona a podmínek SFŽP

	Manažerské řízení realizace projektu, včetně závěrečného vyhodnocení akce

	Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory OPŽP
	na základě pokynů objednavatele
	vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí podpory OPŽP

	Dohled nad realizací projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory OPŽP
	po vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP
	Po dokončení realizace

	Závěrečné vyhodnocení akce
	dle podmínek SFŽP
	dle podmínek SFŽP




IV.
Cena plnění
Cena za dílo v uvedeném rozsahu je stanovena dohodou ve smyslu závazných předpisů o smluvních cenách a to následovně:
Tabulka č. 1
	Činnost
	Cena bez DPH (Kč)

	Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP

	Zpracování analýzy potenciálu produkce odpadu*
	22 000,-

	Zpracování projektu, podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu*
	15 000,-

	Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP*
	12 000,-

	Organizace zadávacího řízení

	Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele vybavení*
	33 000,- 

	Manažerské řízení realizace projektu, včetně závěrečného vyhodnocení akce 

	Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP*
	15 000,-

	Manažerské řízení realizace projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP*
	15 000,-

	Závěrečné vyhodnocení akce
	15 000,-

	CELKEM
	127 000,-


Cena nezahrnuje náklady spojené s uveřejněním zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách. 
Objednatel si vyhrazuje právo ukončit jednostranně plnění dle této smlouvy na základě odstoupení od smlouvy zejména z důvodů nezískání dotace či jiného závažného důvodu vyplývajícího z rozhodnutí orgánů města (např. nepodání žádosti na základě malého zájmu občanů). V tomto případě bude závazkový vztah z této smlouvy řádně vypořádán ke dni právních účinků odstoupení od smlouvy a zhotoviteli bude uhrazena částka za provedené dílčí činnosti specifikované v tabulce č. 2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.   

	*	 uznatelný náklad – tato činnost může být pokryta z 85 % dotací (z ceny vč. DPH) do výše 6-10  % z celkových uznatelných realizačních nákladů
Celková cena se skládá z jednotlivých dílčích cen za provedené úkony uvedené v tabulce č. 2:
Cena celkem bez DPH					….		 127 000,- Kč
21 % DPH						….		  26 670,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH				…. 		 153 670,- Kč

DPH bude vyúčtována ve výši platné dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.
V případě, že objednatel bude mít zájem o zpracování zpráv o udržitelnosti projektu v systému IS KP14+, v období udržitelnosti projektu stanoveného v RoPD, může si tuto činnost u zhotovitele objednat samostatnou objednávkou nad rámec smlouvy o dílo za cenu stanovenou dohodou 1 500,- Kč bez DPH, za každou zpracovanou zprávu o udržitelnosti projektu.

V.
Způsob úhrady a sankce
1)	Podkladem pro placení budou faktury, které budou mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.
a)	Provedené činnosti budou uhrazeny na základě faktur po ukončení jednotlivých dílčích činností uvedených v tabulce č. 1. Výběrové řízení je dokončeno také jeho zrušením dle zákona.
b) 	Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých dílčích úkonů v následujících termínech a částkách:
Tabulka č. 2
	Způsob úhrady jednotlivých činností (ceny v Kč)
	Cena bez DPH
	21 % DPH
	Cena
vč. 21 % DPH
	Termín vystavení faktury

	Zpracování analýzy potenciálu produkce odpadu
	22 000,-
	4 620,-
	26 620,-
	po předání

	Zpracování projektu, podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-
	po předání

	Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
	12 000,-
	2 520,-
	14 520,-
	po formální kontrole

	Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
	33 000,-
	6 930,-
	39 930,-
	po ukončení výběrového řízení

	Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-
	po podpisu smlouvy mezi objednatelem a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

	Manažerské řízení realizace projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-
	pod dokončení akce 

	Závěrečné vyhodnocení akce
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-
	po provedení


c)	Doba splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli. 
2)	Neuhradí-li objednatel vystavené faktury v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
		Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení.
3)	Platby provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, vedenému u xxxxxxxxx.

VI.
Spolupůsobení objednatele
1)	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

VII.
[bookmark: _GoBack]Závěrečná ustanovení
1) Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4) Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím rady města č………ze dne………….
5) Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.   
6) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji stvrzují vlastnoručními podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
V ………dne:                     		  	   	                V………..dne:                                      
            ISES, s.r.o.					    Město Rakovník

         ……………………………..			     …………………………….....
       Ing. Vladimír Klatovský, CSc. 			           JUDr. Pavel Jenšovský
               jednatel společnosti 			                            starosta města         
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