

Číslo smlouvy objednatele: JS/0137/2016/OKS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou
IČ: 00 304 387
DIČ: CZ00 304 387
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SEMITA - DS s.r.o.**
se sídlem: Veřovice 171, 742 73 Veřovice
zastoupený: p. Jiřím Válkem, jednatelem
IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
tel.
e-mail:
zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61530
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Vybudování nového parkoviště na ulici Nádražní“, objekt SO 04 – část C.1.1.včetně navazujících objektů (odstraněné prvky, chodník, zeleň, VO), dle projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Křižná, lokalita Nádražní, Seifertova, Krátká, Svěrákova, Masarykova ul.“ Vybudování nového parkoviště před bytovými domy Nádražní č.p. 110-204, zpracované Ing. Leošem Zádrapou, IČ: 69593094, sídlem Juřinka 1312, 757 01 Valašské Meziříčí v červnu 2014, a v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). S projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci zadávacího řízení.

Předmětem díla je rovněž:

- Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště
- Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí
- Zajištění všech nutných zkoušek

- Likvidace odpadů včetně poplatků
- Spotřeba médií (např. energií vody)
- Informování o zahájení díla dotčené orány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající
- Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu
- Účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd.

Předmětem díla je také zpracování a předložení následující dokumentace a dokladů:

- Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby.
 - dokumentace bude předána: 2x tiskem a 1x elektronicky v digitální podobě na CD v DWG, PDF, Word.
 - Originálu stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a jejich stejnopisy.
 - Revizní zprávy.
 - Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - Protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace,
 - Doklad o nakládání s odpady.
 - Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí díla.
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené v rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení na stavbu, vydaným Městským úřadem Valašské Meziříčí, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 16.12.2014, č.j. MěÚVM 63905/2014, s nabytím právní moci dne 21.1.2015.
 3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:
Termín zahájení realizace díla: 1.8.2016
Termín dokončení a předání celého díla: nejpozději do 1.11.2016
2. Místem plnění je sídliště Křižná, lokalita Nádražní, Seifertova, Krátká, Svěrákova, Masarykova ulice ve Valašském Meziříčí a je vymezeno projektovou dokumentací, uvedenou v článku I. této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH: 1.881.999,64,- Kč
 DPH 21%: 395.219,92,- Kč
 Celková cena včetně DPH: 2.277.219,56,- Kč
2. Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla, na základě konečné faktury se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. U předmětu smlouvy nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel není při realizaci díla této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena

z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce nesouvisí s ekonomickou činností objednatele.

4. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel při provádění díla využije subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené subdodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.
3. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 1. 1. 2014, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 „O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ“, která je k dispozici na webových stránkách objednatele <http://www.valasskemezirici.cz/doc/36036/>.
5. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
6. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, které nejsou předmětem díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do původního stavu.
7. Pokud zhotovitel díla nezahájí stavební práce v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý pracovní den, o který se opozdí zahájení stavebních prací.
8. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3tis. Kč za každý i započatý den prodlení. Ustanovení o výši smluvní pokuty stanovené v odst. 16.1.1. obchodních podmínek se na tuto smlouvu nepoužije.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.
3. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 28.1.2016, pod bodem Z 13/10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu s revidovanou Směrnicí č. IV.2 pro zadávání veřejných zakázek.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr
2. Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí účinné od 1. 1. 2014
3. Subdodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne 29.7.2016

Ve Veřovicích dne 26.7.2016

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc.Robert Stržínek
-objednatel-

.....
SEMITA - DS s.r.o.
Jiří Válek
-zhotovitel-