



SMLOUVA O DÍLO
č. 2018/0455/OZP_OSCOZP



uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: Statutární město Kladno

se sídlem nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Zastoupené ve věcech smluvních:

Mgr. Milanem Volfem, primátorem města

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Radovanem Vítou, vedoucím odboru životního prostředí MMK

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: KB Kladno, č. účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

Zastoupená: Lukášem Novotným, jednatelem

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103 585

IČ: 271 95 783

DIČ: CZ 27195783

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. č. účtu: [REDACTED]

I.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy je realizace projektu "Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém". Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít vlastnosti dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

II.
PODKLADY KE SMLouvĚ

Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dokumentace pro provedení stavby pod názvem „Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém“ byla vypracována Ing. arch. Annou Kajzarovou v lednu 2016. Ing. arch. Anna Kajzarová bude na stavbě přítomna jako autorský dozor. Nedílnou součástí této smlouvy je výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Součástí výkazu výměr je položka „Certifikace herních prvků“.

III.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy
ve lhůtě
zahájení: duben 2018

dokončení: do 31. října 2018, včetně certifikace herních prvků
- 3.2. Místem plnění je: zahrada MŠ Montessori, Na Vyhaslém 3197, Kladno, parc.č.: 4428/20 a 4428/21, k.ú. Kladno,



IV.

CENA ZA DÍLO

- 4.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou, ve výši 1 744 026 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% je 366246 Kč, cena včetně DPH po zaokrouhlení pak činí **2110272 Kč** (slovy **dvamiliónnyjednostodesettisícdvěstěsedmdesát dvě koruny**).
- 4.2. Tato cena je nejvýše přípustná, je maximální a nepřekročitelná.
- 4.3. Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.

FAKTURACE

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.
- 5.2. Smluvní strany sjednávají 30 denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.3. Fakturace bude prováděna měsíčně. Součástí fakturace bude soupis provedených prací odsouhlasený oběma smluvními stranami.
- 5.4. V případě, že faktura doručená objednateli bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu zhotoviteli vrátit a požadovat doručení opravené faktury. Do doby doručení opravené faktury se objednatel nemůže dostat do prodlení se zaplacením této faktury a ode dne doručení opravené faktury běží objednateli nová lhůta splatnosti této faktury.

VI.

SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu (viz bod 3.1. smlouvy) nebo s vyklizením staveniště (bod 8.11. smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 6.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přijímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokladem nároku je písemné oznámení vad objednatelem a dohodnutý termín odstranění).
- 6.4. Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
- 6.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu případné škody.
- 6.6. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku považují za přiměřené.
- 6.7. Zhotovitel odpovídá za případné škody na zdraví i majetku, které vzniknou v přímé souvislosti s jeho činností.
- 6.8. Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy včetně nemajetkové újmy.

VII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 7.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho poddodavatelů, a toto prodlení bude delší jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delší jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
- 7.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení delším jak 30 kalendářních dnů.

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontroly budou prováděny pravidelně formou kontrolních dnů 1x týdně. Termín kontrolního dne bude domluven nejméně 3 pracovní dny předem. Mimo kontrolní dny je objednatel oprávněn kontrolovat provádění prací namátkově. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 2 pracovních dnů mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.4. Objednatel je oprávněn odstoupit ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. při podstatném porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že Zhotovitel nesplní předmět plnění dle této smlouvy
- prodlení Zhotovitele s dokončením díla je delší jak 30 kalendářních dnů, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany Objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele (vyšší moc),
- dostane-li se Zhotovitel nebo osoba ovládající Zhotovitele do úpadku, který bude řešen kterýmkoliv ze způsobů předjímaných insolvenčním zákonem

7.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.

7.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

7.7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem, ve kterém dojde k doručení písemného úkonu odstoupení druhé smluvní straně nebo zmaření tohoto doručení.

7.8. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

7.9. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

VIII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA - OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.
- 8.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.
- 8.3. Denní záznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.
- 8.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
- 8.6. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
- 8.7. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony.

- 8.9. Pracemi nebudou dotčeny ani poškozeny ostatní pozemky či stavby v areálu MŠ Montessori, Na Vyhaslém 3197.
- 8.10. Hlukově náročné práce budou prováděny v časové ose dne, po dohodě s ředitelkou MŠ Montessori, Na Vyhaslém 3197.
- 8.11. Staveniště bude uklíženo průběžně během stavby a vyklizeno po dokončení díla, a to nejpozději v den, kdy bude dílo protokolárně předáno objednateli.
- 8.12. Objednatel je zavázán zajistit na vlastní náklady pro zhotovitele napájecí místa el. energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
- 8.13. Při předání kompletně hotového díla, tzn. včetně certifikace, odevzdá zhotovitel objednateli kompletní „Manuál péče o veškeré prvky realizované v rámci díla, včetně četnosti kontrol“.

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Po provedení a dokončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a dokončené dílo. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 dny předem.
- 9.2. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis – předávací protokol, který bude obsahovat zejména prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Objednatel převezme dílo, bude-li předvedeno jako funkční, tj. způsobilé sloužit ke sjednanému účelu. Jestliže budou na díle shledány vady či nedodělky, uvedou se do předávacího protokolu včetně lhůty k jejich odstranění, během níž je zhotovitel povinen zapsané vady a nedodělky odstranit. V případě, že objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz. čl. II. smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na jeho funkci, vzhled či trvanlivost stavby.

- 10.2. Zhotovitel přejímá záruku za veškeré stavební práce, provedené v rámci plnění této smlouvy, na dobu 5 let. Pouze u dodávaných výrobků, technologie a zařízení a předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobcí. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen, během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5 dnů písemně reagovat.
- 10.4. V případě neodstranění vad ve sjednané lhůtě může objednatel zadat jejich odstranění třetímu subjektu na náklady zhotovitele.
- 10.5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a převzetí díla.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.
- 11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě (2) vyhotovení objednatel. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.
- 11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.
- 11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že ve smlouvě není obsaženo obchodní tajemství a souhlasí tak s uveřejněním jejího úplného znění.

Součástí smlouvy o dílo jsou přílohy:
příloha č.1 - Vyplněný výkaz výměr

REKAPITULACE			
	Mateřská škola	bez DPH	včetně DPH 21%
1	Terénní úpravy a zemní práce	156 000,00	188 760,00
2	Povrchy	251 696,00	304 552,16
3	Herní prvky	1 067 378,00	1 291 527,38
4	Sadové úpravy	268 952,00	325 431,92
	Celkem	1 744 026,00	2 110 271,46

Poř.	Kód	Popis	MJ	MJ	Výměra celkem	Jedn. Cena	Cena
	1	TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZEMNÍ PRÁCE					
	1.01.1	Příprava území - demolice a drobné bourání	Poznámka				
1.	1.01.1.1	Sejmutí zeminy, tloušťka vrstvy cca 100 - 200 mm	použití materiálu na vybudování kopce	M3	68	194	13192
2.	1.01.1.2	Odstranění - vrchní živičný kryt chodníku, tloušťka vrstvy cca 60 až 100mm /kompletní provedení včetně odvozu a likvidace suti odvoz do	včetně skládkového a dopravy	M2	30	396	11880

		20 km/						
3.	1.01.1.3	Odstranění dlažby	včetně skládkovného a dopravy	M2	20	255	5100	
4.	1.01.1.4	Odstranění zpevněné plochy stávajícího - podkladní vrstvy z kameniva hrubého drčeného, tloušťka vrstvy cca 100 až 200mm / kompletní provedení včetně odvozu a likvidace suti/		M2	50	269	13450	
5.	1.01.1.5	Demontáž prvku pyramida	demontáž a likvidace	ks	1	5890	5890	
6.	1.01.1.6	Demontáž smyslového chodníčku	demontáž a likvidace	kpl	1	4850	4850	
7.	1.01.1.7	Demontáž prvku pérák	demontáž a likvidace	ks	2	980	1960	
8.	1.01.1.8	Demontáž sušáku	demontáž a likvidace	ks	2	969	1938	
9.	1.01.1.9	Demontáž prvku kolotoč	demontáž a likvidace	kpl	1	2400	2400	
10.	1.01.1.10	Demontáž lávky	demontáž a likvidace	kpl	1	2500	2500	
11.	1.01.1.11	Demontáž zábradlí	demontáž a likvidace	kpl	2	1250	2500	
12.	1.01.1.12	Demontáž lemování pískoviště	demontáž, zdivo bude použito	M3	2,2	900	1980	
13.	1.01.1.13	Demontáž a přesun pískoviště		kpl	2	1789	3578	
14.	1.01.1.14	Vytvoření dočasných deponí		kpl	1	16000	16000	
15.	1.01.1.15	přechodové zapuštěné obrubníky	prkna	kpl	1	18500	18500	

1		Zemní práce					
1.	1.02.1.1	Vytvoření kopce	Hutněná, dusaná zemina	M3	120	134	16080
2.	1.02.1.2	Zemina pro zatravnění, omice		M3	49	698	34202
		Objekt celkem bez DPH					156000
	2	POVRCHY					
	2.01.1	Úpravy a nové povrchy					
1.	2.01.1.1	Šlapáky	ložené kameny v trávě	M2	12	769	9228
2.	2.01.1.2	Nové dřevěné trámové schody		kpl	1	19000	19000
3.	2.01.1.3	Předláždění		M2	20	180	3600
4.	2.01.1.4	Dopadová plocha z mulčovací kůry		M3	24	622	14928
5.	2.01.1.5	Písek		M3	15	312	4680
6.	2.01.1.6	Písek červený		M3	23	890	20470
7.	2.01.1.7	Kamínky, oblázky, směs, větší kameny	vyschlé řečiště	M3	7,5	4200	31500
8.	2.01.1.8	Balvany	kamenné moře, kolem altánu a vodní prvek	t	20	2588	51760
9.	2.01.1.9	Červená zemina		M3	20	880	17600
10.	2.01.1.10	Textilie	např. Filtek 300gm2 ve dvou vrstvách	M2	330	33	10890
11.	2.01.1.10	dřevěný decking			36	1890	68040

				M2			
		Objekt celkem bez DPH					251696
	3	HERNÍ PRVKY					
	3.01.1	Nové herní prvky					
	pavilon D-AMERIKA						
1.	Sd.01	Úprava a doplnění tee-pee, pyramidy, plachta		kpl	1	26000	26000
2.	Sd.02	Hliněná pec oprava		kpl	1	48000	48000
3.	Sd.03	Kůly	balanční prvky a oddělující prvky	ks	20	2600	52000
4.	Sd.04	Totem	min 2m	ks	1	6300	6300
5.	Sd.05	Houpací síť mezi kůly		ks	1	12400	12400
6.	Sd.06	Zařízení staveniště	kůly, klády	kpl	2	12300	24600
7.	Sd.07	Kuchyňka	(použity dřevěné sedáky z pískoviště)	kpl	2	8600	17200
	pavilon C-AFRIKA						
8.	Sc.01	hliněná multifunkční plastika	velbloudí grby	kpl	1	14880	14880
9.	Sc.02	Suchý pahýl		kpl	1	4200	4200
10.	Sc.03	Archeopark – stopy a vykopávky		kpl	1	12360	12360
11.	Sc.04	Kláda na sezení – kmeny	balanční prvky	ks	16	1985	31760
12.	Sc.05	Lavička kolem stromu		kpl	1	3690	3690
13.	Sc.06	Obnovení dřevěné želvy	nátěr		1	1980	1980

				kpl			
14.	Sc.07	Slaměná socha	žirafa	kpl	5	4520	22600
	pavilon B-AUSTRALIE						
15.	Sb.01	Kamenné zvíře	krokodýl v říčním korytě	kpl	1	16200	16200
16.	Sb.02	balvan s hlazenou plochou	min 1m3	ks	1	22000	22000
17.	Sb.03	divoký kout		kpl	1	12300	12300
18.	Sb.04	Vrbová chýše malá		kpl	3	18000	54000
19.	Sb.05	Prolézačky z opracovaných klád, změř	na terénní hraně kolem plotu	kpl	1	26000	26000
20.	Sb.06	Vrbové zálivy a hnízda		kpl	3	8960	26880
21.	Sb.07	Kompost		kpl	1	2350	2350
22.	Sb.08	Výukové pěstitelství		kpl	3	3690	11070
	pavilon A-ASIE						
23.	Sa.01	čajový dům- altán	čajový dům	kpl	1	48000	48000
24.	Sa.02	Vodní prvek	koryta, přelévání, vodní soustava	kpl	1	68000	68000
25.	Sa.03	Větrníky		ks	4	2630	10520
26.	Sa.05	Kamenické práce, velký pískovec	min 1m2	ks	2	3550	7100
27.	Sa.06	Tunel	kopec	kpl	1	23008	23008
28.	Sa.07	Svahová skluzavka nerez		kpl	1	42100	42100
29.	Sa.08	Špalky a pařezy na	balanční prvky	ks	25	125	3125

		lezení, sezení					
30.	Sa.09	Zařízení staveniště	kůly, klády	kpl	1	24008	24008
31.	Sa.10	Město- domky, zídky, chýše,	vše z recyklovaných materiálů	kpl	1	15600	15600
32.	Sa.11	Váhy		ks	6	12630	75780
33.	Sa.12	Kladka		kpl	1	5400	5400
34.	Sa.13	Dřevěná zvonkohra , kamenná zvonkohra		kpl	1	52000	52000
35.	Sa.14	Hudební koutek	dešťová hůl, dřevěný xylofon, dřevěná valcha	kpl	1	22320	22320
36.	Sa.15	Plavené dřevo, velký opracovaný kmen na sezení		ks	2	9650	19300
37.	Sa.16	Sluneční hodiny		kpl	1	4550	4550
38.	Sa.17	Prostor pro venkovní divadlo nebo prodejní stánek		kpl	1	8950	8950
39.	Sa.18	Meteorologická stanice		kpl	1	6999	6999
	pavilon E-Evropa						
40.	Se.01	Ptačí budky	včetně zavěšení	ks	4	650	2600
41.	Se.02	Velký pařez s letokruhy		ks	1	1258	1258
42.	Se.03	Broukoviště	kláda včetně opláštění	kpl	1	4520	4520
43.	Se.04	Vrbová chýše	vypletení, dřevěná podlážka, polštáře	kpl	1	23690	23690
44.	Se.05	Pěstitelství	Záhonky, souvrství	kpl	3	3560	10680
	všechny						

	pavilony						
45.	S.01	Klepadla na koberce		kpl	8	4250	34000
46.	S.02	Pojednání / barevné malování zídky		kpl	4	2650	10600
47.	S.03	Ostatní práce spojené s vybudováním zahrady	úprava zdravotnických instalací, elektroinstalace	kpl	1	49500	49500
48.		Certifikace herních prvků, přípravné projektové práce		kpl	1	45000	45000
		Objekt celkem bez DPH					1067378

19. 04. 2018

V Kladně dne: 16. 4. 2018

Zhotovitel:



Lukáš Novotný, jednatel

GREEN PROJECT

Dobřešovická 194, 257 43 Příhonice
 IČO: 27195783, DIČ: CZ 27195783.
 Tel: 314 501 120, Mobil: 731 503 620
 www.green-project.cz

V Kladně dne:

Objednatel:



Mgr. Milan Volf, primátor města



[Handwritten mark]



THE UNIVERSITY OF