
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111                 
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316      
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:109782851/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
FINAL KOM s.r.o.
sídlo: Kocourov 36, 339 01 Mochtín
adresa pro doručování: Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČO: 02877155
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Vladimír Hájek, jednatel 
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: xxx
e-mail: xxx  
DIČ: CZ02877155      
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

                          

II. 

PREAMBULE

Na základě výsledků zadávacího řízení  pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava chodníků na 
sídlišti Kozinovo pole v Domažlicích, Týnské předměstí – IV.etapa“ realizovaného v souladu s § 
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v  zadávacím  řízení 
(dále  jen  „veřejná  zakázka“),  v němž  zhotovitel  předložil  nejvhodnější  nabídku  z hlediska 
hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“).            



III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  pro  objednatele  dílo  s názvem  „Oprava 
chodníků  na  sídlišti  Kozinovo  pole  v  Domažlicích,  Týnské  předměstí  –  IV.etapa“  dle 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za 
podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací,  služeb a  dodávek,  které  jsou  nezbytné  pro  realizaci  díla  tak,  jak je  vymezeno touto 
smlouvou. Předmětem smlouvy je tak zejména provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, 
zařízení a materiálů nezbytných k řádnému dokončení a provozování díla a provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré 
práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a 
předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem provedení díla je město Domažlice, především pozemek parc. č. 2311/16, vedený na listu 
vlastnictví č. 1, pozemek  parc. č. 2311/8, vedený na listu vlastnictví č. 1 a pozemek parc. č. 
2311/10,  vedený  na  listu  vlasnictví  č.  1  Katastrálním úřadem pro  Plzeňský kraj,  katastrální 
pracoviště Domažlice.

4. Všechny  materiály  a  výrobky  použité  na  stavbě,  musí  mít  vlastnosti  dle  §  156  zákona 
č. 183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a  stavební  řádu,  v platném znění  (stavební  zákon), 
přičemž doklady budou předány objednateli po dokončení stavby.

5. Vyvstane-li při realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a jejichž potřeba vyplyne z podmínek 
při  provádění díla či  z odborných znalostí  zhotovitele,  je zhotovitel  povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis ve formě změnového 
listu objednateli k odsouhlasení. Změnový list slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku 
ke smlouvě, jehož uzavřením dojde ke změně této smlouvy. Zhotovitel má právo na provedení 
těchto  změn  a  na  jejich  úhradu  výhradně  po  uzavření  příslušného  písemního  dodatku  ke 
smlouvě.  Provede-li  zhotovitel  jakékoli  práce,  jež  nejsou  součástí  jeho  nabídky  podané 
v zadávacím řízení,  aniž  by taková skutečnost  byla  zohledněna v písemném dodatku k této 
smlouvě, má se za to, že takto provedené práce a dodávky byly již v předmětu plnění a v jeho 
ceně zahrnuty. Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že v takovém případě není 
zhotovitel bez dalšího oprávněn provedené změny odstranit a vůči objednateli mu nevzniká 
právo na jakékoli plnění, jež by mělo či mohlo být provedenými změnami založeno.

6. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené v projektu 
nebudou  po  dohodě  smluvních  stran  provedeny  (méněpráce),  vyhotoví  zhotovitel  soupis 
takových změn, včetně jejich ocenění dle naceněného výkazu výměr, a to ve formě změnového 
listu, který bude sloužit jako nezávislý podklad pro sepis a uzavření dodatku ke smlouvě, jehož 
oboustranným podpisem bude cena díla dle čl. IV této smlouvy snížena o cenu neprovedených 
částí díla. 

7. Veškeré  změny  dle  odst.  5  a  6  tohoto  článku  musí  být  učiněny  v souladu  s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění rozhodném pro 
daný úkon.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.



IV. 

CENA  DÍLA 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši:

cena celkem bez  DPH:  293.952 Kč

(slovy:  dvěstědevadesáttřitisícdevětsetpadesátdvakorun českých bez daně z přidané hodnoty)

2. K  výše  uvedené  ceně  díla  bude  zhotovitel  účtovat  DPH  (daň  z přidané  hodnoty)  ve  výši 
stanovené právními předpisy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

3. Nedílnou  přílohou  č.  2  této  smlouvy  je  podrobná  kalkulace  ceny  obsahující  ocenění 
jednotlivých dílčích plnění smlouvy v rozsahu dle jednotlivých plnění uvedených v zadávací, 
resp. projektové dokumentaci (dále jen „položkový rozpočet“). 

4. Sjednaná  cena,  respektive  položkový  rozpočet  jsou  konečné,  nejvýše  přípustné  a  úplné  ve 
smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a 
dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle čl. III této smlouvy, jeho předání, 
kolaudaci a užívání, zejména:

- veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,

- veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,

- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veš-
kerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
- veškeré  náklady na  odvoz  a  skládkovné  vytěžené  zeminy  mimo  zájmový  prostor  sta-

veniště,
- veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technolo-

gického  charakteru  k  řádnému provedení  díla,  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu 
včetně  osazení  a  údržby dopravního  značení  v lokalitě  dotčené  stavebními  pracemi  po 
celou dobu výstavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,

- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a te-
lekomunikací nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

- veškeré  náklady na  provedení  veškerých  příslušných  a  normami  či  vyhláškami  stano-
vených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a

- veškeré  náklady  na  provedení  nutných,  potřebných  či  úřady stanovených  opatření  ne-
zbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla.



V. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do  5  pracovních  dnů  po  uzavření  této 
smlouvy,  nestanoví-li  objednatel  jinak,  přičemž zhotovitel  je  povinen  staveniště  v uvedeném 
termínu převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 30.05.2018

Vyklizení  staveniště:  nejpozději  do  2  dnů  ode  dne  protokolárního  předání  a  převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 
doby  plnění  jednotlivých  částí  či  prvků  díla,  je  objednatel  oprávněn  zahájení  doby  plnění 
posunout na dobu pozdější. Termín k dokončení díla se prodlužuje o stejný počet dní, o kolik dní 
došlo k prodlevě  při  zahájení  doby plnění.  Pokud by nebylo možné termín prodloužit  podle 
předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužuje se termín o stejný počet dní, o 
kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o  počet dní, po které nebylo možné práce 
s ohledem na nepříznivé  klimatické podmínky provádět. V případě pozastavení prací z důvodů 
na straně objednatele bude ohledně posunutí termínu dle této smlouvy postupováno obdobně. 

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě,  že zjistí při provádění díla skryté a 
neodstranitelné  překážky znemožňující  provedení  díla  sjednaným způsobem,  které  zhotovitel 
nemohl  při  vynaložení  veškeré  možné  péče  před  uzavřením této  smlouvy předvídat.  Každé 
takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin 
od  přerušení  provádění  díla.  Součástí  oznámení  musí  být  zpráva  o  předpokládané  délce 
přerušení,  jeho příčinách a  navrhovaných opatřeních.  Zhotovitel  má  po odsouhlasení  zprávy 
objednatelem  právo  na  prodloužení  termínu  pro  dokončení  a  předání  díla,  a  to  o  dobu 
pozastavení  provádění  díla,  pokud  tomu  nebudou  bránit  jiné  okolnosti,  zejména  klimatické 
podmínky,  v takovém  případě  se  termíny  prodlužují  i  o  počet  dní,  po  které  nebylo  možné 
s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a 
na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, který bude vždy 
(alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu. 

2. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených 
prací  na  provedení  díla  a  zvlášť  výčet  eventuálních  víceprací  a  méněprací.  Návrh  soupisu 
provedených  prací  a  dodávek  předloží  zhotovitel  objednateli  k odsouhlasení  po  předání  a 
převzetí díla. Objednatel je povinen se k předloženému návrhu soupisu prací a dodávek vyjádřit 
do  5  pracovních  dnů  od  data  doručení.  Nedojde-li  mezi  smluvními  stranami  k dohodě  při 
odsouhlasení  množství nebo druhu provedených prací,  resp.  dodávek, je zhotovitel  oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o 
množství  a  ceně  vyfakturovaných  prací,  není  objednatel  v prodlení  se  zaplacením daňového 
dokladu.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli. 

4. Objednatel neposkytuje zálohu.



5. Objednatel uhradí zhotoviteli částku uvedenou v oprávněně vystaveném daňovém dokladu až do 
výše 90 % sjednané ceny díla.  Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka, a 
objednatel ji uhradí zhotoviteli na základě daňového dokladu po odstranění všech vad uvedených 
v protokole o předání a převzetí díla dle čl. X odst. 5 této smlouvy. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady dle předchozího odstavce tohoto článku ve sjednaném termínu, má 
zhotovitel  právo  z  částky  pozastávky  uhradit  náklady  na  jejich  odstranění  třetí  osobou, 
a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

7. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně 
díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

8. Daňový  doklad  -  faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené 
právním řádem. 

9. Nebude-li  daňový doklad – faktura zhotovitele  obsahovat  povinné náležitosti  podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 
splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně 
opraveného daňového dokladu objednateli.

VII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny 
díla za každý, byť započatý, den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle čl. V. této 
smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, za každý, byť započatý, den prodlení,

c) pro případ, že objednatel nepřevezme dílo postupem podle čl. X této smlouvy z důvodu, že 
dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno, resp. připraveno k předání a převzetí, a 
to ve výši 1.000,00 Kč za každý takový jednotlivý případ,

d) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících 
z přejímacího řízení,  z kolaudačního řízení,  nebo zjištěných v záruční době,  a to  ve výši 
1.000,00 Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení,

e) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu nástupu a zahájení odstraňování vady 
podle čl. XI odst. 8 této smlouvy, a to ve výši 1.000,00 Kč za každou takovou jednotlivou 
vadu (havárii) a za každý, byť započatý, den prodlení,

f) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, a to 1.000,00 Kč 
za každý, byť započatý, den prodlení,

g) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 12 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč. 

2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou  sankci  vůči  zhotoviteli,  je  objednatel  oprávněn  započíst  tuto  částku  vůči 
kterémukoliv nároku zhotovitele, zejména nároku na úhradu ceny díla účtovaného v daňovém 
dokladu a snížit o ni  sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

3. Ujednáními  této  smlouvy o  smluvních  pokutách není  dotčeno právo objednatele  na  náhradu 
škody a ušlého zisku vzniklých mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaným 
smluvním pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a ušlého zisku i v rozsahu 
převyšujícím smluvní pokutu.



4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení. 

VIII. 

STAVENIŠTĚ

1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel  a  nese  náklady  s  tím  spojené.  Tyto  náklady  jsou  součástí  sjednané  ceny  díla. 
Objednatel dává touto smlouvou souhlas s prováděním stavby na pozemcích v jeho vlastnictví a 
umístěním zařízení staveniště v nezbytném rozsahu v souladu s vydaným povolením zvláštního 
užívání veřejného prostranství, které vydává OSM MěÚ Domažlice.

3. Jestliže v souvislosti se zahájením stavebních prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně zajištění povolení 
příslušných  orgánů  veřejné  správy  zhotovitel.  Zhotovitel  zodpovídá  i  za  umisťování, 
přemisťování  a udržování  dopravních  značek  v  souvislosti  s  průběhem prováděných  prací  a 
všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození nebo znečištění stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního 
stavu.

5. Zhotovitel  zajistí  střežení  staveniště  a  v  případě  potřeby  i  jeho  oplocení  nebo  jiné  vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

7. Po předání  a  převzetí  díla  je  zhotovitel  povinen  staveniště  vyklidit  a  předat  ho  objednateli. 
Objednatel  má  právo  staveniště  nepřevzít,  není-li  staveniště  řádně  vyklizeno,  tj.  není-li  na 
staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště veškerý odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

8. Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel.  Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.

9. Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pracovat na 
základě  samostatné  smlouvy  s objednatelem,  souběžně  s prováděním  díla,  bude  řešena  na 
kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.

10. Zhotovitel  odpovídá  za  veškeré  škody  na  movitých  a  nemovitých  věcech  ve  vlastnictví 
objednatele  či  třetích  osob  vzniklé  v důsledku  činnosti  či  opomenutí  zhotovitele  v průběhu 
realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení 
hranic pozemku a přestupky proti  zásadám sousedského soužití  vedoucí k omezování práv s 
nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci. 

XI. 

ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).



2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 60 
měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla podle článku X této smlouvy. 

4. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. V rekla-
maci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, ja-
kým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci ob-
jednatele uznává.  Vždy však musí písemně sdělit,  v jakém termínu nastoupí a zahájí  odstra-
ňování vady, a to i tehdy, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit každou 
vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Ná-
klady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu 
zhotovitel. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany do-
hodou vylučují použití ustanovení  § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají vý-
slovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu 
záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za 
vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. Pro případ 
odstranitelných  vad  díla  náleží  objednateli  volba  nároku  v plném rozsahu,  přičemž zahrnuje 
rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto odstranění těchto 
vad. 

7. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady v termínu uvedeném v odst.  5  nebo 
odst. 8 tohoto článku, nebo pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové odstranění vad nese zhotovitel. 

8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na-
stoupit  a zahájit  odstraňování  vady (havárie)  nejpozději  do 24  hodin  po obdržení  reklamace 
(oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze. 

9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je po-
vinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady ob-
jednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

c) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění ob-
jednatelem,

nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta.

XII. 

VYŠŠÍ  MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.



2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstou-
pit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným oboustranně  potvrzeným ujednáním výslovně  na-
zvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další 
obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

3. Pro  odstoupení od  smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku,  s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámce úpravy dle platných právních před-
pisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel  bude  v prodlení  s převzetím  staveniště,  nebo  zahájením  prací  na  díle,  nebo 
dokončením a předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 
nezjedná  nápravu  (tj.  zejména,  nikoliv  však  výlučně,  neodstraní  vady  vzniklé  vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

c) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

d) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na 
financování projektu, nebo

e) v insolvenčním  řízení,  v němž  bude  zhotovitel  vystupovat  v postavení  dlužníka,  bude 
rozhodnuto  o  úpadku  nebo  insolvenční  návrh  bude  odmítnut  pro  nedostatek  majetku 
dlužníka.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývají-
cích, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému 
od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od-
stupuje.

6. Zhotovitel  je  oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy výhradně  v  případě,  pokud  je  objednatel 
v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zho-
toviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vy-
plývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem 
vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na jejíž straně 
spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy,



 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy. 

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
první odrážka tohoto článku (příp. sníženou o objednatelem již uhrazené části ceny díla, o náhra-
du škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zho-
toviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn ode-
číst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky 
zhotoviteli vrátí. 

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovite-
lem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel 
příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této 
smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je po-
vinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávně-
ných k podpisu smlouvy.

11. Odstoupením  od  smlouvy  zůstávají  nedotčena  ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody, 
smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, o záruce 
a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XIV. 

PODDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše 
jejich  podílu  na  veřejné  zakázce.  Tento  seznam je  zhotovitel  povinen na  vyžádání  předložit 
objednateli.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a 
převzetí  díla  nebo  do  28.  2.  následujícího  kalendářního  roku  v případě,  že  plnění  smlouvy 
přesahuje  1  rok  seznam  poddodavatelů,  ve  kterém  uvede  poddodavatele,  jímž  za  plnění 
poddodávky uhradil  více  než  5 % z celkové ceny této  zakázky či  5  % z části  ceny veřejné 
zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje  1  rok.  Seznam  poddodavatelů  bude  mít  formu  čestného  prohlášení  podepsaného 
osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.

3. V případě,  že  zhotovitel  v rámci  realizace  stavby nevyužije  poddodavatele  nebo v rámci 
realizace  stavby využije  poddodavatelů,  jímž  uhradil  méně  než  5  % z celkové  ceny,  pak  je 
zhotovitel  povinen  předložit  objednateli  ve  výše  uvedených  lhůtách  čestné  prohlášení 
s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za 
zhotovitele.

4. Má-li  poddodavatel  formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

5. Toto  ustanovení  se  neuplatní,  je-li  předmětem  této  smlouvy  veřejná  zakázka  malého 
rozsahu, která se v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neřídí 
ustanovením tohoto zákona.



XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li  smluvní  strana  cokoli  nad  rámec svých povinností  dle  této smlouvy,  nezakládá tato 
skutečnost  zavedenou  praxi  stran  ani  nárok  zhotovitele  na  jakékoliv  plnění  ze  strany 
objednatele nad rámec této smlouvy.

4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření.

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném  znění,  dohodly,  že  místně  příslušným  soudem  k řešení  případných  sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních.

7. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavření smlouvy platnosti.

8.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9. Smluvní  strany  uzavřením  této  smlouvy  sjednávají,  že  objednatel  je  oprávněn  smlouvu 
zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

11. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 
Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento 
souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli z platných 
právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel  prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích 
příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství ani jiné 
informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny 
(dodatky této smlouvy). 

XVI. 

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet)



V Kocourově dne 16. 4. 2018 V Domažlicích  dne 19. 4. 2018   
                                                       
             

              

                                                                                                              
……………………………………                                               ……………………………………

       FINAL KOM s.r.o.      Město Domažlice
      Vladimír Hájek, jednatel                                                                Ing. Miroslav Mach, starosta 

 zhotovitel                                                                                        objednatel



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města,  které  jsou obligatorní  pro platnost  tohoto právního úkonu, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 115.schůzi rady města dne 03.04.2017 usnesením číslo 5250.

                                             ……………………………………
                                                                                                       Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta 
                                                                                                                  objednatel

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne : 18. 4 2018                      Jméno a příjmení příkazce operace: xxx
                       

                           Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne : 18. 4. 2018                Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx         

                      Podpis:


